

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
Č. j. / Sp. značka:	SPU 179639/2022 // SP12163/2021-571101
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Prostudovali jsme si podklady přiložené PD, ale nikde jsme nenašli požadavek na průzkumné (geologické / geotechnické) práce, tzv. IG průzkum byl proveden (Závěrečná zpráva IGP, HIG geologická služba, spol. s r.o., 03/2018). Prosíme Vás o jednoznačné a přesné sdělení rozsahu požadovaných průzkumných prací (např. počet a hloubky vrtů / sond, počet a typ vzorků, rozsah laboratorních analýz / zkoušek, kolik a jakých, příp. aktualizace IGP, atd.? tzn. co má v sobě obsahovat / zahrnovat ocenění stavebních položek viz. VRN p. č.1 „Geologický průzkum bez rozlišení“...1 soubor a p. č.2 „Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum“...1 soubor ?

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Položka č. 1 obsahuje samotnou realizaci průzkumu, který vznikne až na základě potřeby stavby, vzhledem k aktuálním podmínkám po otevření zemní pláně. Jedná se o doplňkový průzkum, který ověří, případně změní technická doporučení pro zakládání stavby, pokud budou po otevření zemní pláně jiné základové podmínky, než předpokládá již provedený průzkum z roku 2018.

Položka č. 2 obsahuje zpracování návrhu samotného řešení sanace, na základě výsledků doplňkového průzkumu, pokud bude zapotřebí tento návrh samostatně zpracovat.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr / soupisu prací dle našeho názoru chybí v rámci SO „VRN – Vedlejší rozpočtové náklady“, stavební položka na „provizorní / přechodné dopravní značení během výstavby (DIO)“. Žádáme Vás o její příp. doplnění, pokud bude možno.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující:

Dopravní značení během výstavby je zahrnuto v položce VRN 11 – Náklad na provoz a údržbu vybavení stavenišť.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě dne 20.5.2022

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj