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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Vysvětlení zadávací dokumentace_1 
 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

 

„Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 
v k.ú. Černíč“ 

 
 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Zastoupený: Ing. Janem Čekalem, vedoucím oddělení PÚ  

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 

Sp. značka / č.j.: SPU 026217/2022   /   SPU 193943/2022 

 
 

 
Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 
obdržel dne 26. 5. 2022 pod č.j.: SPU 189428/2022 žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací 
dokumentace ke shora uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce. V souladu s ust.  
§ 49 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona“) sděluje zadavatel k dotazům uvedených v žádosti následující 
informace.  
 
 

Dotaz k zadávací dokumentaci:  

 
Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na naše dotazy k veřejné zakázce na stavební práce na 
akci „Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k. ú. Černíč“.  
 
Dotaz č. 1 – vibrovaný štěrk  
 

Povrch vedlejší polní cesty C6 a jedna z podkladních vrstev doplňkové polní cesty C16 je dle 
projektové dokumentace z vibrovaného štěrku (tl. 200 a 150 mm). Tato konstrukční vrstva je 
nestmelená a standartně je tvořena kamenivem frakce 32/63 mm doplněná výplňovým 
kamenivem frakce 8/11 nebo 8/16 zavibrovaným do povrchu kostry kameniva 32/63. 
U obrusných vrstev bývá ještě přidávána jemná frakce, nejčastěji 0/4 nebo 0/8 mm. Jedná se 
tedy o vrstvu, která také bývala dříve označována jako kalený štěrk. Oproti tomuto je v soupise 
prací namísto vibrovaného štěrku uvedena v položkách vrstva z mechanicky zpevněného 
kameniva (MZK). Tato vrstva je taktéž nestmelená, ale je tvořena z kameniva nejčastěji frakce 
0/32 s doplněním frakcí např. 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32 a je vyráběna v míchacích centrech. Jedná 
se o zcela jinou konstrukční vrstvu!  
 
Žádáme tímto zadavatele o vyjasnění, jakou konstrukční vrstvu má uchazeč ocenit i s ohledem 
na fakt, že se jedná o jednu z požadovaných částí technické kvalifikace. Žádáme taktéž 
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o uvedení všech částí zadávací dokumentace – projektové dokumentace a soupisu prací 
do souladu tak, aby bylo možné provedení stavby jednoznačně a zodpovědně ocenit tak, 
aby všechny nabídky byly porovnatelné a následně bylo možné stavbu bezproblémově 
a bezpečně realizovat.  
 
 

 

Odpověď: 

Zadavatel si k žádosti účastníka vyžádal vyjádření odpovědného projektanta, který k dotazu 
sděluje: 
 
Platí údaj uvedený v PD viz. odkaz na katalog vozovek v TZ „Konstrukce je navržena dle 
katalogu vozovek...“ Pro vyloučení pochybností – vibrovaný štěrk je uvažovaný ve smyslu 
platných TKP/ZTKP (viz pjpk.cz) 
 
Odpovědný projektant provedl opravu soupisu prací ve formátu *.unixml. Ve stavebním objektu 
SO 02 Vedlejší polní cesta C6 byla nahrazena položka č. 26 – Podklad z mechanicky 
zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 
mm (kód položky 564962111) položkou Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 200 mm (kód 
položky 564762111).  
Obdobná změna byla provedena i u stavebního objektu SO 03 Doplňková polní cesta v položce 
č. 16. Položka - Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm (kód položky 564952111) položkou 
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 150 mm (kód položky 564752111). 
 
 
Opravený soupis prací byl uveřejněn jako příloha č. 7 Zadávací dokumentace. Ostatní přílohy 
Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.  
 
Na základě této uveřejněné změny zadavatel sděluje, že tímto dochází ke změně termínu 
pro podání nabídek z 8. 6. 2022, 9:00 hod. na 13. 6. 2022 do 9:00 hodin.  
 
 
 
 
V Jihlavě dne 31. 5. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Jan Čekal 
vedoucí oddělení pozemkových úprav KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu 

   
 

http://pjpk.cz/
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