

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Boječnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	16	2 000	32 000	30. 4. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	370	380	140 600	31. 7. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	7 000	49 000	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0			31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	25	2 300	57 500	29.4.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	132	1 500	198 000	29.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	71	2 850	202 350	29.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	12	18 000	216 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	384	310	119 040	31.8.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	384	270	103 680	30.9.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 118 170</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	384	320	122 880	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	384	150	57 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	600	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	25 000	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	379	300	113 700	28.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>381 180</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	384	260	99 840	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>99 840</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>1 118 170,00 Kč</b>	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	381 180,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 840,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 599 190,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	335 829,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 935 019,90 Kč</b>

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

Naše zn.:  
Vyřizuje: Ing. Pavel Belda

**ČR, Státní pozemkový úřad**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Tachov  
T.G. Masaryka 1326  
347 01 Tachov

V Tachově dne 28.4.2022

### Upřesnění měrných jednotek

Tímto vás jako reprezentant sdružení zhotovitelů GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. a Ing. Václav Kellner realizujících KoPÚ v k.ú. Boječnice na základě smlouvy o dílo č. 829-2019-504204 ze dne 16.10.2019 informuji o skutečném počtu měrných jednotek realizace dílčích částí č. 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.4.3. v příloze SoD č.1., a skutečné výměry pozemků ve stanoveném obvodu KoPÚ (od ní odvozená měrná jednotka pro další dílčí části) – viz. níže.  
K upřesnění měrných jednotek dochází v souvislosti s realizací výsledku zjišťování průběhu hranic v KN a upřesněním obvodu KoPÚ.

Skutečný počet měrných jednotek:

- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  
.... 25 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace  
.... 132 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  
.... 71 MJ
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
.... 12 MJ

Skutečná výměra pozemků ve stanoveném obvodu KoPÚ  
.... 3838032 m<sup>2</sup>

z výše uvedeného odvozený počet měrných jednotek pro dílčí části ....

- 3.4.4. Rozbor současného stavu - 384 MJ
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 384 MJ
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - 384 MJ
- 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - 384 MJ
- 3.5.2. Vypracování návrhu na ověření uspořádání pozemků - 379 MJ
- 3.6. Mapové dílo - 384 MJ

Přílohou je doložení výše uvedeného výpočtem z grafického souboru.

S pozdravem,

Ing. Pavel Belda

### Přílohy:

Boječnice\_jednotky\_220428.pdf  
Boječnice\_jednotky\_220428.vyk