

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
Sp. značka / č.j.	SP4974/2022-523101 / SPU 212674/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel z vlastního podnětu informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 odst.1 zákona, následujícím způsobem upravuje a doplňuje zadávací dokumentaci:

A)

Do zadávací dokumentace ze dne 1.6.2022, č.j. SPU 161010/2022 (dále jen ZD), se do článku 4.1.2 Předpokládaný termín realizace služeb hned pod nadpis vkládá věta:

„Zadavatel stanovuje podmínku, že termín plnění žádné z dílčích částí nesmí být stanoven na rok 2022. Dodavatelé tuto podmínku zohlední ve svých nabídkách.“

B)

V ZD se v článku 4.1.2 Předpokládaný termín realizace služeb v prvním odstavci na straně 7 vypouští poslední věta za středníkem a tento odstavec správně zní:

„Termíny dokončení dílčích částí budou stanoveny v logické postupné časové návaznosti na termíny dokončení jednotlivých hlavních celků tzn., že např. termíny dokončení jednotlivých dílčích částí nemohou být totožné s termínem dokončení posledního hlavního celku.“

V Brně dne: 13.6.2022

.....
Ing. Renata Číhalová
zadavatel