

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Janou Párovou, vedoucí Oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	R190 – Vodní nádrž VN1 s tůní, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou
Sp. značka / č.j.:	SP4456/2022-514101 / SPU 214789/2022/Zak
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona jako reakci na obdržené dotazy dodavatelů toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 09.06.2022 a doplnění ze dne 13.06.2022:

1. Dle technické zprávy má být přebytečná zemina v množství 37 693,847 m³ uložena na blíže nespécifikovaném pozemku. Žádáme Vás o poskytnutí:

- ☐ parcelního čísla pozemku
- ☐ písemného souhlasu vlastníka pozemku s uložením celkového množství zeminy
- ☐ informace o ceně, případně dalších podmínkách uložení
- ☐ oprávnění vlastníka pozemku k převzetí odpadu
- ☐ výsledků rozborů zeminy podle platných předpisů

Bez těchto údajů nelze odpovědně zpracovat cenovou nabídku a zavázat se k plnění zadávacích podmínek.

2. V této souvislosti žádáme o doplnění rozpočtové položky skládkovného, obdobně jako u SO 02.101 - Doplněková cesta 16.

3. Nemá-li zadavatel k dispozici platné výsledky rozborů zeminy z SO 01 a SO 02.101, žádáme o doplnění rozpočtových položek na zajištění rozborů zeminy pro oba uvedené stavební objekty.

Na tomto místě ještě upozorňujeme na odkazy projektu na již neplatnou odpadovou legislativu (dod.č. 1 – verze LEDEN 2022).

4. V rozpočtu SO 01 - Vodní nádrž je chybně použita položka č. 25, kód 564 85 1111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (ceník 822-1 Komunikace pozemní a letišť). Žádáme o opravu ve smyslu správné volby a užití cen.

5. V rozpočtu SO 03 - Doplnková výsadba dřevin je oddíl D2N617VI45-ZV 50 mm, VŠ 150 mm, ŠD 150 mm obsahující položky

14. 181 41 1131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m² v rovině a ve svahu do 1:5 _ m² _ 500

15. 005 72410 osivo směs travní parková _ kg _ 7,500

16. 561 12 1101 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm _ m² _ 500

17. 564 75 2111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm _ m² _ 500

18. 564 85 1111 Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm _ m² _ 500

Z technické zprávy ani ze situačního výkresu nevyplyvá, o jakou zpevněnou komunikaci se jedná. Žádáme o doplnění.

6. V rozpočtu SO 02.101 - Doplnková cesta 16 jsou navazující položky

10. 162 75 1117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m _ m³ _ 549,036

13. 171 20 1221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 _ t _ 549,036

Domníváme se, že nebyl proveden přepočet množství skládkovaného odpadu v položce č. 13 z objemové jednotky m³ na jednotku hmotnosti t. Žádáme o opravu množství tun.

7. Doplnujeme svoji žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.6.2022 o požadavek navýšení předpokládané hodnoty zakázky v případě, že se bude měnit rozpočet.

Dotaz dodavatele č. 2 ze dne 13.06.2022:

1) SO 01 Vodní nádrž: položka 167151111 má chybný výpočet. Správně je $3656,8 - 3210 \cdot 0,2 = 3014,8$ m³. Následně musí být také množství opraveno v položkách 162751117 a 162751119.

2) Technická zpráva SO 01 Vodní nádrž v bodě 1.5.1. uvádí tři možné trasy odvozu přebytečné zeminy a ornice na skládku, přičemž výkaz výměr v položkách 162751117 a 162751119 předepisuje celkem 11 km. Pro jednodušší ocenění, kdy lokalita uložení je předepsaná, navrhuje ponechat pouze R položku např. 162751117R s popisem položky - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost určenou zhotovitelem do lokality dle PD.

3) Technická zpráva SO 01 Vodní nádrž v bodě 1.5.1. uvádí, že zemina bude hutněna vhodnou technikou maximálně po vrstvách 300 mm. Přebytečná zemina a ornice je dle výkazu výměr pouze složena bez rozhrnutí a zhutnění viz položky 162751117 a 162751119. Ptáme se zadavatele, kdo zajistí průběžnou úpravu ukládky (rozhrnutí a zhutnění), aby nebyl zhotovitel zdržován při návozu nebo bude doplněna položka 171152112.

4) SO 03 Doplnková výsadba dřevin: nerozumíme položkám 16, 17 a 18 (561121101, 564752111 a 564851111) o stejné výměře jako je osetí. K čemu konstrukce z drceného kameniva slouží? Pro osetí chybí položka ohumusování, na vrstvách z drceného kameniva travní semeno nevzejde.

5) Pokud bude opraveno množství dle bodu 1 a doplněna položka dle bodu 3, žádáme zadavatele o úpravu předpokládané hodnoty VZ, aby uchazeči nepřekročili celkovou cenu díla viz požadavek v bodě 9.4 zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele k dotazům dodavatelů ze dne 09.06.2022 a 13.06.2022:

Výše uvedené dotazy se týkají projektové dokumentace a rozpočtu stavby, proto zadavatel požádal zpracovatele o kontrolu rozpočtů v souladu s dotazy dodavatelů.

Zadavatel ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace a rozpočtů stavby připravuje odpovědi na dotazy dodavatelů.

Konečná odpověď na dotazy dodavatelů bude uveřejněna v nejkratším možném termínu. Pokud dojde k podstatné změně rozpočtů, zadavatel v rámci odpovědi prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona o celou původní délku.

V Hradci Králové dne 14.06.2022

.....
Jana Párová
vedoucí Oddělení pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad