

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Janou Párovou, vedoucí Oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	R190 – Vodní nádrž VN1 s tůní, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou
Sp. značka / č.j.:	SP4456/2022-514101 / SPU 215146/2022/Zak
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona z vlastního podnětu toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 14.06.2022 uveřejnil zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 přesné znění obdržených dotazů dodavatelů ze dne 09.06.2022 a ze dne 13.06.2022.

Zadavatel ve svém Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 sdělil, že dotazy dodavatelů řeší se zpracovatelem projektové dokumentace a rozpočtů stavby, a dále uvedl, že konečnou odpověď na dotazy dodavatelů uveřejní v nejkratším možném termínu.

Zároveň zadavatel ve svém Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 upozornil, že pokud dojde k podstatné změně rozpočtů, zadavatel v rámci odpovědi prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona o celou původní délku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel v současné chvíli stále řeší se zpracovatelem projektové dokumentace a rozpočtů stavby zodpovězení obdržených dotazů dodavatelů a připravuje se aktualizace rozpočtů stavby, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do dne 01.07.2022 do 09:00 hodin.

Konečné odpovědi na dotazy dodavatelů, včetně aktualizovaných rozpočtů stavby, budou uveřejněny na profilu zadavatele v nejkratším možném termínu jako změna zadávací dokumentace dle ust. § 99 zákona. Současně zadavatel upozorňuje, že změna zadávací

dokumentace bude řešit i prodloužení lhůty pro podání nabídek nejméně o celou původní délku v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona.

V Hradci Králové dne 21.06.2022

.....
Jana Párová
vedoucí Oddělení pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad