

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Markem Pultrem, vedoucím oddělení pozemkových úprav, KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Vodní nádrž VNN1 v k.ú. Malovice u Netolic
Sp. značka / č.j.:	SP8097/2022-505101 / SPU 255900/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 16.07.2022, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), dvě žádosti dodavatele o vysvětlení ZD.

Znění žádosti I:

V ZD je uvedeno, že fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků. příp. dílčích fakturačních celků. Může zadavatel specifikovat, co jsou hlavní a dílčí fakturační celky? Kolik jich během stavby bude?

Odpověď I:

Zadavatel sděluje, že za fakturační celek nebo dílčí fakturační celek zadavatel považuje například dokončené jednotlivé stavební objekty, jak jsou specifikovány v ZD, nebo dokončení jednotlivých prací např. odstranění zeleně, kdy po jejich dokončení, odsouhlasení rozsahu prací TDS a zadavatelem je možno provést dílčí fakturaci. Počet dílčích fakturací není dopředu stanoven, bude dán rychlostí postupu prací a potřebami zhotovitele po dohodě se zadavatelem.

Znění žádosti II:

V projektové dokumentaci je uvedeno, že přebytečná zemina bude odvezena na skládku do vzdálenosti 5 km, která bude určena investorem. Chápe tedy uchazeč správně, že skládka nebude zpoplatněna?

Odpověď II:

Přebytečná ornice a zemina bude uložena na místo určené obcí Malovice ve vzdálenosti do 5 km od stavby. Poplatek za uložení přebytečné ornice a zeminy nebude stanoven s ohledem, že konečným vlastníkem realizované malé vodní nádrže bude obec Malovice.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Českých Budějovicích dne 18.07.2022

.....

Ing. Marek Pultr

vedoucí oddělení pozemkových úprav,
KPÚ pro Jihočeský kraj