

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Zadavatel:</b>  | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| <b>Sídlo:</b>      | Hroznová 17, 603 00 Brno  |
| <b>Zastoupený:</b> | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  |
| <b>IČ:</b>         | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>        | CZ 01312774, není plátce DPH  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>  | <b>Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumovice</b>  |
| <b>Sp. značka / č.j.</b>       | SP5270/2022-523101 / SPU 268218/2022  |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b> | dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), otevřené řízení |

Zadavatel z vlastního podnětu informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce v souladu s ust. § 98 a § 99 odst. 1 zákona, následujícím způsobem upravuje a doplňuje zadávací dokumentaci:

Do zadávací dokumentace ze dne 22. 7. 2022, č.j. SPU 264526/2022, se do článku 4.1.2 Předpokládaný termín realizace služeb hned pod nadpis vkládá věta:

**„Zadavatel určuje podmínku stanovení termínů dílčích částí tak, že první dílčí (fakturační) celek bude stanoven nejdříve na rok 2023. Dodavatelé tuto podmínku zohlední ve svých nabídkách“.**

V Brně dne, dle el. podpisu:

Ing. Renata Číhalová  
zadavatel