

## SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

**Adresa:**

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Veronika Buryšková, Pobočka Kutná Hora

Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

+420 725 949 801, +420 725 949 837

[v.buryskova@spucr.cz](mailto:v.buryskova@spucr.cz), [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:**

**Školky Montano spol. s r.o.**

**Sídlo:**

**Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem**

zastoupený:

Ing. Václav Červinka – jednatel, *statutární orgán (dle výpisu z OR)*

Ing. Karel Zeman –jednatel, *statutární orgán (dle výpisu z OR)*

tel./fax:

XXXXX

e-mail:

XXXXX

ID DS:

8cpssv3

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax:

XXXXX



e-mail:	XXXXXX
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	188723162/0300
IČO:	47546131
DIČ:	CZ47546131 je <b>plátcem DPH</b>

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19229

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „**RRF**“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „**NPO**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **27.6.2022**

Zadávací dokumentace ze dne: **08.06.2022**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **7.7.2022**

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Úmonín dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky „**Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín**“ (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení biokoridoru LBK 44 v k.ú. Úmonín včetně následné 3leté péče (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **ČI. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín**

Místo plnění: k.ú. Úmonín, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČO 63486466, č. zakázky 20 055. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
  - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
  - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
  - e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 3.
  - f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
  - g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
  - i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - j. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
  - k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - p. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
  - q. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **27.6.2022**. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:  
bez DPH činí **1 980 305,07 Kč.**

DPH 21 % činí	<b>415 864,06 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>2 396 169,13 Kč.</b>

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	<b>1 355 812,42Kč.</b>
DPH 21 % činí	<b>284 720,61 Kč</b>
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	<b>1 640 533,03 Kč.</b>

2. Cena za zajištění následné péče:	
bez DPH činí	<b>624 492,65 Kč.</b>
DPH 21 % činí	<b>131 143,46 Kč</b>
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	<b>755 636,17 Kč.</b>

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<b><u>218 175,75</u> Kč.</b>
DPH	<b><u>45 816,91</u> Kč.</b>
Cena včetně DPH	<b><u>263 992,66</u> Kč.</b>

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<b><u>203 647,55</u> Kč.</b>
DPH	<b><u>42 765,99</u> Kč.</b>
Cena včetně DPH	<b><u>246 413,54</u> Kč.</b>

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<b><u>202 669,35</u> Kč.</b>
DPH	<b><u>42 560,56</u> Kč.</b>
Cena včetně DPH	<b><u>245 229,91</u> Kč.</b>

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

- Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost, vždy na základě protokolárního předání a převzetí dané etapy díla dle této smlouvy.
- Vystavená faktura musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem, a potvrzené objednatelem. Součástí faktury budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem, autorským dozorem a protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude kopie protokolu o předání a převzetí celého díla s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
  - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, Platebního

orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

### **Čl.V Doba plnění**

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **15. 11. 2022**.
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **14. 11. 2025**.
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí místa plnění **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
  - b. Termín zahájení díla **do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.

- c. Termín dokončení díla (výsadba) **15. 11. 2022**  
d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče: **14. 11. 2025**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: ..... **15. 11. 2023**

Rok: ..... **15. 11. 2024**

Rok: ..... **14. 11. 2025**

### **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění – pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.



7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu

- výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **1 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto

- článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
  6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
  7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

#### **Místo plnění**

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

#### Kontrola prováděných prací

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

#### Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.

13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora.
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. A v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
    1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
    2. certifikáty použitých materiálů,
    3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
    4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

#### **Čl. XI Evidence**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

#### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice

musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.

4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.



### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
    - vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě,
    - vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou:

Za objednatele:

Ing. Veronika Burýšková, Pobočka Kutná Hora  
Tel.: 725 949 801, E-mail: [v.buyrskova@spucr.cz](mailto:v.buyrskova@spucr.cz)

Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora  
Tel. 725 949 837, E-mail: [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz)

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: XXXXX, vedoucí realizací

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

**Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 10 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

#### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelům a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelům a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

#### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémkoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.
13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Praze dne 03.08.2022

V Přerově nad Labem dne 03.08.2022

.....

**Ing. Jiří Veselý**  
**ředitel KPÚ pro Středočeský kraj**  
**a hl. m. Praha**

.....

**Ing. Václav Červinka**  
**jednatel**

Za správnost: Ing. Dana Židlická

## **Příloha č. 1 Specifikace díla**

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, kterou vypracovala projekční společnost ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČO 63486466, č. zakázky 20 055.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

### **SO-01.1. Vegetační úpravy – realizace**

Pro návrh celkového konceptu projektu, druhové skladby dřevin a složení travních směsí byly určující vlastnosti stanoviště, zkušenosti s dostupností a ujmavostí sazenic a také představy investora. Volba druhové skladby dřevin vyplynula ze zařazení lokality do skupiny typů geobiocénu (STG 3AB3), vzhledem k malému zastoupení keřů v přirozené druhové skladbě byly zařazeny i druhy v daném katastru se hojně vyskytující, prosperující s původem druhu v této oblasti. V druhově chudém dřevinném patře dominují buk (*Fagus sylvatica*) a dub zimní (*Quercus petraea*), nepravidelnou příměs tvoří habr (*Carpinus betulus*), méně často jednotlivě i další dřeviny - jedle bělokorá (*Abies alba*), lípa srdčitá (*Tilia cordata*). Keře se obvykle nevyskytují. Rovněž synusie podrostu je druhově chudá.

### **Cílový stav biocenóz ve skladebných prvcích ÚSES:**

V reprezentativních lesních biocentrech jsou cílovými společenstvy bučiny s příměsí dubu zimního s jednoduchou porostní strukturou. Vzhledem k tomu, že v současné době převažují i ve vymezených biocentrech této skupiny jehličnaté porosty, je nezbytné uskutečnit přeměnu umělou výsadbou původních listnáčů vhodné provenience. Listnaté výsadby je nezbytné chránit oplocenkami před zničením okusem zvěří. V listnatých porostech biocenter je možné ponechávat jednotlivé výstavky starých borovic. I v trasách biokoridorů je třeba postupně zvyšovat zastoupení buku a dubu.

**Tab. 1: Přehled užitých dřevin pro výsadby v rámci projektu**

<b>Keře</b>	<b>Stromy</b>
Svída krvavá <i>Cornus sanguinea</i>	Lípa malolistá <i>Tilia cordata</i>
Růže šípková <i>Rosa canina</i>	Habr obecný <i>Carpinus betulus</i>
Hloh obecný <i>Crataegus laevigata</i>	Javor klen <i>Acer platanoides</i>
Slivoň trnka <i>Prunus spinosa</i>	Javor mléč <i>Acer pseudoplatanus</i>
Ptačí zob obecný <i>Ligustrum vulgare</i>	Javor babyka <i>Acer campestre</i>
Brslen evropský <i>Euonymus europaeus</i>	Dub zimní <i>Quercus petraea</i>
Líska obecná <i>Corylus avellana</i>	Topol osika <i>Populus tremula</i>
Řešetlák počistivý <i>Rhamnus cathartica</i>	Jilm horský <i>Ulmus glabra</i>
Bez černý <i>Sambucus nigra</i>	Třešeň ptačí <i>Prunus avium</i>
Kalina obecná <i>Viburnum opulus</i>	Jeřáb obecný <i>Sorbus aucuparia</i>
	Jabloň domácí <i>Malus domestica</i>
	Hrušeň obecná <i>Pyrus communis</i>

Některé druhy dřevin se uplatní pouze v určených plochách, dle vlastností stanoviště a prostorových možností. Při nedostupnosti určeného sadebního materiálu lze po odsouhlasení autorem projektu či investorem zvolit náhradní řešení (nahradit jinými druhy užívanými na lokalitě, případně sazenicemi jiných rozměrů či vlastností, jinou odrůdou).

Výsadby jsou rozděleny do dílčích ploch chráněných drátěnou oplocenkou výšky 1,6m. Mezi



oplocenkami jsou ponechány průchody o šíři 5-10m, v nejnižší části biokoridoru je ponechána travnatá plocha pro vjezd techniky na sousední pole. Umístění průjezdů přes LBK bylo přizpůsobeno požadavkům hospodařícího ZOD Úmonín. Poloha oplocenek je umístěna ve vzdálenosti 0,5m od hranice pozemku se sousedícím polem. Na hranici pozemku bude umístěna fixace hranic pomocí bytelných dřevěných kůlů (železniční pražce). Toto opatření by mělo zabránit ničení oplocenek stroji při obhospodařování sousedních ploch.

Severní úzká část biokoridoru a vybrané úseky široké části BK budou zatravněny s výsadbou ovocné aleje (pro zmenšení uniformnosti výsadeb, lepší prostupnost biokoridoru, větší plochu travních porostů a možnost uplatnění starých odrůd ovocných dřevin). Předpokládá se pravidelné kosení těchto zatravněných ploch s odvozem hmoty či sušením sena.

Výsadba bude řadová. Vzdálenost řad bude nejčastěji 2m, v jednotlivých případech 1m. Stromy budou vysazovány ve sponu 2-3x2m, keře 2x1,5m nebo 1x3m. Výsadby budou mulčovány kůroděvní hmotou. Před výsadbou bude provedena plošná aplikace půdního kondicionéru na celou řešenou výměru biokoridoru. U solitérů bude do výsadbové jámy aplikován ještě hydroabsorbent, na kořeny všech vysazených dřevin bude aplikován ochranný kořenový hydrogel. Solitéry budou vybaveny dvojitou individuální ochranou.

Nezbytné hranice řešených ploch, které nejsou chráněny oplocenkou, budou v terénu fixovány tak, aby nedocházelo k přiorávání plochy ÚSES (velké kameny v kombinaci s dřevěnými kůly).

#### **SO-01.2. Vegetační úpravy – následná péče v 1. roce**

Následná péče v prvním roce bude zahrnovat péči o travní porosty, zacílenou na potlačení plevelů a vytvoření kompaktního drnu. V plochách výsadeb bude prováděno vyžínání, zálivka, doplňování mulče, kontrola a údržba oplocenek. U soliterních dřevin bude prováděna zálivka, pletí kořenových mis, doplnění mulče, řez dřevin a péče o individuální ochrany. V podzimním termínu bude prováděno doplnění výsadeb – náhrada uhynulých stromků.

#### **SO-01.2. Vegetační úpravy – následná péče v 2. roce**

Následná péče v druhém roce bude zahrnovat péči o travní porosty, zacílenou na potlačení plevelů a vytvoření kompaktního drnu. V plochách výsadeb bude prováděno vyžínání, zálivka, doplňování mulče, řez dřevin, kontrola a údržba oplocenek. U soliterních dřevin bude prováděna zálivka, pletí kořenových mis, doplnění mulče a péče o individuální ochrany. V podzimním termínu bude prováděno doplnění výsadeb – náhrada uhynulých stromků.

#### **SO-01.2. Vegetační úpravy – následná péče v 3. roce**

Následná péče v třetím roce bude zahrnovat péči o travní porosty, zacílenou na potlačení plevelů a vytvoření kompaktního drnu. V plochách výsadeb bude prováděno vyžínání, zálivka, doplňování mulče, řez dřevin, kontrola a údržba oplocenek. U oplocenek budou nahrazeny všechny kůly, u kterých se již projevuje zhoršená funkčnost. U soliterních dřevin bude prováděna zálivka, pletí kořenových mis, doplnění mulče a péče o individuální ochrany. V podzimním termínu bude prováděno doplnění výsadeb – náhrada uhynulých stromků.

#### **SO-02. Plazníky**

Vzhledem k absenci přírodě blízkých biotopů a omezeným možnostem přežití dalších druhů organismů na ploše (plazi, ptáci, hmyz) je do projektu zařazen stavební objekt Plazníky. Plazník je jednoduché opatření, které slouží jako úkryt a případné rozmnožování herpetofauny (využíván je také specifickými druhy entomofauny). Na lokalitě budou umístěny celkem 2 plazníky

**Harmonogram prací**

**Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín**

Zhotovitel: Školky Montano spol. s r.o.

**HARMONOGRAM PRACÍ - ZALOŽENÍ VÝSADEB**

měsíc/rok	09/2022	09/2022	09/2022	9+10/2022	10/2022	10/2022	10/2022	10/2022	10+11/2022	11/2022
týden číslo	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<i>ZAPOČETÍ PRACÍ</i>										
geodetické vytyčení										
příprava půdy										
založení trávníku										
stavba oplocení										
hloubení jamek a výsadba dřevin										
kotvení dřevin										
mulčování výsadeb										
zálivka										
dokončovací práce										
<i>UKONČENÍ PRACÍ</i>										

Č. j. objednatele: SPU 274278/2022

Č. j. zhotovitele: V1/7/22

**Příloha č. 2 Nabídkový rozpočet**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20055\_UM  
Stavba: **Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín**

KSO:  
Místo: Úmonín

CC-CZ:  
Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel:  
ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

IČ: 01312774  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ATELIER FONTES s.r.o.

IČ: 63486466  
DIČ:

Zpracovatel:  
ATELIER FONTES s.r.o.

IČ: 63486466  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 980 305,07</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 980 305,07</b>	<b>415 864,06</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 396 169,13</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20055\_UM

**Stavba:** Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Místo: Úmonín

Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: ATELIER FONTES s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 980 305,07</b>	<b>2 396 169,13</b>	
<b>SO-01</b>	<b>Vegetační úpravy</b>	1 936 515,07	2 343 183,23	<b>STA</b>
SO-01.1	Vegetační úpravy - realizace	1 312 022,42	1 587 547,13	Soupis
SO-01.2	Vegetační úpravy – následná péče v 1. roce	218 175,75	263 992,66	Soupis
SO-01.3	Vegetační úpravy – následná péče v 2. roce	203 647,55	246 413,54	Soupis
SO-01.4	Vegetační úpravy – následná péče v 3. roce	202 669,35	245 229,91	Soupis
<b>SO-02</b>	<b>Plazníky</b>	15 850,00	19 178,50	<b>STA</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	27 940,00	33 807,40	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt:

SO-01 - Vegetační úpravy

Soupis:

**SO-01.1 - Vegetační úpravy - realizace**

KSO:

Místo: Úmonín

Zadavatel:

ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIER FONTES s.r.o.

Zpracovatel:

ATELIER FONTES s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2022

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

63486466

DIČ:

IČ:

63486466

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 312 022,42**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 312 022,42  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
275 524,71  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 587 547,13**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Soupis: **SO-01.1 - Vegetační úpravy - realizace**

Místo: Úmonín

Zadavatel: ČR - SPÚ, pobočka Kutná Hora

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022

Projektant: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 312 022,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 312 022,42

1 - Zemní práce

1 231 352,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 800,00

998 - Přesun hmot

59 869,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín  
 Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy  
 Soupis: **SO-01.1 - Vegetační úpravy - realizace**

Místo: Úmonín  
 Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022  
 Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.  
 Zpracovatel: ATELIER FONTES s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 312 022,42**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 312 022,42

D 1 Zemní práce 1 231 352,50

1	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	13 967,000	2,00	27 934,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114</a>					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>plošné zapravení kondicionéru do půdy</i>					
2	K	183408312	Smykování na plochách nad 1 ha v půdě střední	ha	2,793	3 000,00	8 379,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Smykování na plochách jednotlivě přes 1 ha, v půdě střední					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183408312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183408312</a>					
			VV 1.3967*2		2,793			
3	K	183551313	Úprava půdy orbou střední do 0,24 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	1,397	7 000,00	9 779,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Úprava zemědělské půdy - orba střední, hl. do 0,24 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183551313</a>					
			VV 1,3967		1,397			
4	K	026.R5	Aplikace půdního kondicionéru plošná	m2	13 967,000	1,00	13 967,00	
			PP Aplikace půdního kondicionéru plošná					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>celá plocha LBK</i>					
5	M	026.R4	Půdní kondicionér dle TZ	kg	1 396,700	100,00	139 670,00	
			PP Půdní kondicionér dle TZ					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>typu Agrosil</i>					
			VV "plošná aplikace" 13967/100*10		1 396,700			
6	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 541,000	25,00	38 525,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113</a>					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>stromy a keře v oplocenkách</i>					
			VV "stromy, objem jamky 0,037m3" 836		836,000			
			VV "keře, objem jamky 0,027m3" 705		705,000			
			VV Součet		1 541,000			
7	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	836,000	39,00	32 604,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111</a> Poznámka k položce: stromy v oplocenkách					
8	M	02601.R	Sazenice dřevin listnaté, poloodrostky 0,8 - 1,2 m, obalované	kus	754,000	75,00	56 550,00	
	PP		Sazenice dřevin listnaté, poloodrostky 0,8 - 1,2 m, obalované					
	VV		"Lípa malolistá" 165		165,000			
	VV		"Habr obecný " 168		168,000			
	VV		"Javor klen " 73		73,000			
	VV		"Javor mléč " 65		65,000			
	VV		"Javor babyka" 70		70,000			
	VV		"Dub zimní " 142		142,000			
	VV		"Topol osika" 30		30,000			
	VV		"Jilm horský " 41		41,000			
	VV		Součet		754,000			
9	M	02602.R	Sazenice ovocných dřevin, krytokořenné, výška 1,2- 1,51 m	kus	82,000	75,00	6 150,00	
	PP		Sazenice ovocných dřevin, krytokořenné, výška 1,2- 1,51 m.					
	VV		"Třešeň ptačí" 33		33,000			
	VV		"Jeřáb obecný" 29		29,000			
	VV		"Jabloň domácí/hrušeň obecná" 20		20,000			
	VV		Součet		82,000			
10	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	705,000	25,00	17 625,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110</a> Poznámka k položce: keře					
11	M	02608.R01	Listnaté keře, kontejner, výška 60/80 cm	kus	705,000	25,00	17 625,00	
	PP		Listnaté keře, kontejner, výška 60/80 cm					
	VV		"růže šípková" 102		102,000			
	VV		"hlohy obecný" 81		81,000			
	VV		"řešetlák počistivý" 70		70,000			
	VV		"slivoň trnka" 78		78,000			
	VV		"brslen evropský" 112		112,000			
	VV		"kalina obecná" 70		70,000			
	VV		"ptačí zob obecný" 117		117,000			
	VV		"líška obecná"55		55,000			
	VV		"bez černý" 20		20,000			
	VV		Součet		705,000			
12	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	290,00	7 250,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115</a> Poznámka k položce: ovocné dřeviny mimo oplocenky					
13	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	390,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m					
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201112</a> Poznámka k položce: ovocné dřeviny mimo oplocenky					
14	M	02603.R	Ovocné dřeviny, prostokořenné, polokmen až vysokokmen, výška 2,0 - 2,5m	kus	25,000	1 500,00	37 500,00	
	PP		Ovocné dřeviny, prostokořenné, polokmen až vysokokmen, výška 2,0 - 2,5m					
	VV		"Třešeň ptačí" 4		4,000			
	VV		"Jeřáb obecný" 6		6,000			
	VV		"Jabloň domácí/hrušeň obecná" 15		15,000			
	VV		Součet		25,000			
15	K	026.R06	Aplikace kořenového hydrogelu namáčením kořenového systému sazenic	kus	1 568,000	5,00	7 840,00	
	PP		Aplikace kořenového hydrogelu namáčením kořenového systému sazenic					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně materiálu = ochranný kořenový hydrogel					
	VV		"Stromy a keře" 705+863		1 568,000			
16	K	026.R3	Aplikace půdního kondicionéru či pomocné půdní látky při výsadbě dřeviny	kus	1 566,000	5,00	7 830,00	
	PP		Aplikace půdního kondicionéru či pomocné půdní látky při výsadbě dřeviny					
	VV		"stromy i keře"705+861		1 566,000			
17	M	026.R7	Granulovaný hydroabsorbent do výsadbové jámy dle TZ	kg	487,300	200,00	97 460,00	
	PP		Granulovaný hydroabsorbent do výsadbové jámy dle TZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 kg na sazenici mimo oplocenku, 0,3 kg na sazenici v oplocence					
	VV		(25*1)+(705+836)*0,3		487,300			
18	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13 967,000	3,00	41 901,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121</a>					
19	M	181411.R01	Osivo travní dle TZ - sadové mezipásy	kg	290,760	150,00	43 614,00	
	PP		Osivo travní dle TZ - sadové mezipásy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plocha * výsevek					
	VV		(13967-4275)*30/1000		290,760			
20	M	181411.R02	Osivo travní dle TZ - jetelotravní směs	kg	12,825	500,00	6 412,50	
	PP		Osivo travní dle TZ - jetelotravní směs					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plocha * výsevek					
	VV		(1001+1004+969+1301)*3/1000		12,825			
21	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	25,000	44,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> u stromů mimo oplocenku					
22	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 362,400	40,00	94 496,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431</a>					
	VV		"mulčování individuální" (836+705)*0.4+25*0.8		636,400			
	VV		"mulčování plošné" 125+144+176+177+171+195+211+160+172+147+48		1 726,000			
	VV		Součet		2 362,400			
23	M	103911.R	Kůrodřevní hmota pro mulčování rostlin	m3	354,360	600,00	212 616,00	
	PP		Kůrodřevní hmota pro mulčování rostlin					
	VV		2362,4*0,15		354,360			
24	K	348951270.R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem a zavětráváním dle TZ	m	1 505,000	180,00	270 900,00	
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m, oplocení výšky 1,6 m, dle TZ					
	VV		125+130+150+150+146+163+163+143+150+130+55		1 505,000			
25	K	348951271.R	Vrata do oplocení kultur pro vjezd techniky, šíře min. 2,5 m	kus	20,000	300,00	6 000,00	
	PP		Vrata do oplocení kultur pro vjezd techniky, šíře min. 2,5 m					
	VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2		20,000			
26	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	25,000	220,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133</a>					
27	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	75,000	130,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m					
	VV		3*25		75,000			
28	K	184501142.R	Zhotovení obalu ze samosvorné chráničky v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	20,00	500,00	
	PP		Zhotovení obalu kmene ze samosvorné chráničky v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		25		25,000			
29	M	184.R01.1	samosvorná ochrana kmene dřeviny	kus	25,000	55,00	1 375,00	
	PP		samosvorná ochrana kmene dřeviny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: délka 1,1 m</i>					
30	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	30,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: okolo kůlů, lesnické pletivo 160/23/15, délka pletiva 2m, instalace dle TZ</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 800,00	
31	K	913312111	Hraniční značka dřevěný kůl	kus	32,000	650,00	20 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hraniční značka dřevěný kůl					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913312111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913312111</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: materiál: hraniční značka železniční pražec dřevěný, 150x260x2600</i>					
	D	998	Přesun hmot				59 869,92	
32	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	124,729	480,00	59 869,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt:

SO-01 - Vegetační úpravy

Soupis:

**SO-01.2 - Vegetační úpravy – následná péče v 1. roce**

KSO:

Místo: Úmonín

Zadavatel:

ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIER FONTES s.r.o.

Zpracovatel:

ATELIER FONTES s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2022

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

63486466

DIČ:

IČ:

63486466

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**218 175,75**

DPH základní  
snížená

Základ daně

218 175,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

45 816,91

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**263 992,66**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Soupis: **SO-01.2 - Vegetační úpravy – následná péče v 1. roce**

Místo: Úmonín

Zadavatel: ČR - SPÚ, pobočka Kutná Hora

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022

Projektant: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**218 175,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

218 175,75

---

1 - Zemní práce

188 284,75

---

998 - Přesun hmot

29 891,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín  
 Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy  
 Soupis: **SO-01.2 - Vegetační úpravy – následná péče v 1. roce**

Místo: Úmonín  
 Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022  
 Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.  
 Zpracovatel: ATELIER FONTES s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**218 175,75**

D HSV Práce a dodávky HSV 218 175,75

D 1 Zemní práce 188 284,75

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	15 061,000	2,00	30 122,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> postup 1: s vyhrabáním a odvozem hmoty (ize i se sušením sena), při kosení musí být obsekáno 25 jednotlivě vysazených stromků, třikrát ročně.					
	P		postup 2: s ponecháním hmoty na místě - na plochách osetých směsí pro sadové mezipásy (plochy mezi oplocenkami, plochy mezi oplocenkou a okrajem pozemku), 2x ročně					
	VV		"postup 1"4275*3		12 825,000			
	VV		"postup 2"1118*2		2 236,000			
	VV		Součet		15 061,000			
2	K	184851617	Mechan. ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 střed. viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	1,715	10 000,00	17 150,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mechanizované ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851617">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851617</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v oplocenkách, 2x ročně					
	VV		8574/10000*2		1,715			
3	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 362,400	10,00	23 624,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doplnění mulče o tl. 0,05 m na koncovou tloušťku vrstvy 0,15m					
	VV		"mulčování individuální" (836+705)*0.4+25*0.8		636,400			
	VV		"mulčování plošné" (125+144+176+177+171+195+211+160+172+147+48)		1 726,000			
	VV		Součet		2 362,400			
4	M	103911.R	Kůrodřevní hmota pro mulčování rostlin	m3	118,120	300,00	35 436,00	
	PP		Kůrodřevní hmota pro mulčování rostlin					
	VV		2362,4*0.05		118,120			
5	K	184804119.R	Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic	kus	300,000	10,00	3 000,00	
	PP		Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 25 kusů					
	VV		25*12		300,000			
6	K	184804120.R	Měsíční kontrola a oprava oplocenek kolem výsadeb	m	18 060,000	1,00	18 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Měsíční kontrola a oprava oplocenek kolem výsadeb					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		délka oplocenek * 12 měsíců					
			1505*12		18 060,000			
7	K	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804213</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Vypleť kořenových mis soliterních dřevin, provádí se 2x ročně					
			25*0.8*2		40,000			
8	K	185804312	Zalít rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	243,950	150,00	36 592,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Zálivka desetkrát ročně, soliter 25l, strom 20l, keř 10l					
	VV		"zálivka stromů 10 x ročně - 20l/strom" 10*836*20/1000		167,200			
	VV		"zálivka keřů 10 x ročně - 10l/keř" 10*705*10/1000		70,500			
	VV		"zálivka soliterů 10 x ročně - 25l/strom" 10*25*25/1000		6,250			
	VV		Součet		243,950			
9	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	243,950	50,00	12 197,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121.1</a>					
10	K	185851129.1	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	243,950	5,00	1 219,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129.1</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vzdálenost vody 1,7 km					
			243,95*1		243,950			
11	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	154,000	10,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			včetně odstranění uhynulé dřeviny					
12	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	83,000	10,00	830,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
			75+8		83,000			
13	M	02601.R	Sazenice dřevin listnaté, poloodrostky 0,8 - 1,2 m, obalované	kus	75,000	20,00	1 500,00	
	PP		Sazenice dřevin listnaté, poloodrostky 0,8 - 1,2 m, obalované					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%"75					
					75,000			
14	M	02605.R01	Sazenice dřevin listnaté, obalované, 121 - 150 cm	kus	8,000	20,00	160,00	
	PP		Sazenice dřevin listnaté, obalované, 121 - 150 cm					
	VV		"dle uhynulého druhu" 8					
					8,000			
15	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	71,000	10,00	710,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			keře, nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
16	M	02608.R01	Listnaté keře, kontejner, výška 60/80 cm	kus	71,000	20,00	1 420,00	
	PP		Listnaté keře, kontejner, výška 60/80 cm					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%" 71					
					71,000			
17	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tl.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115</a>					
	P		Poznámka k položce: ovocné dřeviny mimo oplocenky, nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
18	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201112</a>					
	P		Poznámka k položce: ovocné dřeviny mimo oplocenky					
19	M	02603.R	Ovocné dřeviny, prstokořenné, polokmen až vysokokmen, výška 2,0 - 2,5m	kus	3,000	100,00	300,00	
	PP		Ovocné dřeviny, prstokořenné, polokmen až vysokokmen, výška 2,0 - 2,5m					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%" 3		3,000			
20	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133</a>					
	P		Poznámka k položce: použití materiálu z zhynulé dřeviny					
21	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412</a>					
22	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121</a>					
	P		Poznámka k položce: použití materiálu z zhynulé dřeviny					
23	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	64,000	40,00	2 560,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431</a>					
	P		Poznámka k položce: individuálně 0,8 m2 na solitery, 0,4 m2 na stromy v oplocenkách. Použit mulč z uhynulých jedinců.					
	VV		3*0,8		2,400			
	VV		154*0,4		61,600			
	VV		Součet		64,000			
D	998		Přesun hmot				29 891,00	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	29,891	1 000,00	29 891,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311</a>					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt:

SO-01 - Vegetační úpravy

Soupis:

**SO-01.3 - Vegetační úpravy – následná péče v 2. roce**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Úmonín	Datum:	27. 4. 2022
Zadavatel:		IČ:	01312774
	ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	63486466
	ATELIER FONTES s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63486466
	ATELIER FONTES s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>203 647,55</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 647,55	21,00%	42 765,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>246 413,54</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Soupis: **SO-01.3 - Vegetační úpravy – následná péče v 2. roce**

Místo: Úmonín

Zadavatel: ČR - SPÚ, pobočka Kutná Hora

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022

Projektant: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**203 647,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

203 647,55

---

1 - Zemní práce

179 734,75

---

998 - Přesun hmot

23 912,80

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín  
 Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy  
 Soupis: **SO-01.3 - Vegetační úpravy – následná péče v 2. roce**

Místo: Úmonín  
 Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022  
 Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.  
 Zpracovatel: ATELIER FONTES s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**203 647,55**

D HSV Práce a dodávky HSV 203 647,55

D 1 Zemní práce 179 734,75

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	10 786,000	2,00	21 572,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Online PSC	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231</a> Poznámka k položce: postup 1: s vyhrabáním a odvozem hmoty (ize i se sušením sena), při kosení musí být obsekáno 25 jednotlivě vysazených stromků, 2x ročně. postup 2: s ponecháním hmoty na místě - na plochách osetých směsí pro sadové mezipásky (plochy mezi oplocenkami, plochy mezi oplocenkou a okrajem pozemku), 2x ročně					
	P							
	VV		"postup 1"4275*2		8 550,000			
	VV		"postup 2"1118*2		2 236,000			
	VV		Součet		10 786,000			
2	K	184851617	Mechan. ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 střed. viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	1,715	10 000,00	17 150,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Online PSC	Mechanizované ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851617">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851617</a> Poznámka k položce: v oplocenkách, 2x ročně 8574/10000*2					
	P							
	VV				1,715			
3	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 362,400	10,00	23 624,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Online PSC	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421</a> Poznámka k položce: doplnění mulče o tl. 0,05 m na koncovou tloušťku vrstvy 0,15m					
	P							
	VV		"mulčování individuální" (836+705)*0.4+25*0.8		636,400			
	VV		"mulčování plošné" (125+144+176+177+171+195+211+160+172+147+48)		1 726,000			
	VV		Součet		2 362,400			
4	M	103911.R	Kůrodřevní hmota pro mulčování rostlin	m3	118,120	300,00	35 436,00	
	PP		Kůrodřevní hmota pro mulčování rostlin					
	VV				118,120			
5	K	184804119.R	Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic	kus	300,000	10,00	3 000,00	
	PP		Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic					
	P		Poznámka k položce: 25 kusů					
	VV				300,000			
6	K	184804120.R	Měsíční kontrola a oprava oplocenek kolem výsadeb	m	18 060,000	1,00	18 060,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Měsíční kontrola a oprava oplocenek kolem výsadeb					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		délka oplocenek * 12 měsíců					
			1505*12		18 060,000			
7	K	185804213	Vypleť záhonu dřevin solitérních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804213</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Vypleť kořenových mis solitérních dřevin, provádí se 2x ročně					
			25*0.8*2		40,000			
8	K	185804312	Zalít rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	243,950	150,00	36 592,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Zálivka desetkrát ročně, soliter 25l, strom 20l, keř 10l					
	VV		"zálivka stromů 10 x ročně - 20l/strom" 10*836*20/1000		167,200			
	VV		"zálivka keřů 10 x ročně - 10l/keř" 10*705*10/1000		70,500			
	VV		"zálivka soliterů 10 x ročně - 25l/strom" 10*25*25/1000		6,250			
	VV		Součet		243,950			
9	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	243,950	50,00	12 197,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121.1</a>					
10	K	185851129.1	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	243,950	5,00	1 219,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129.1</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		vzdálenost vody 1,7 km					
			243,95*1		243,950			
11	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	154,000	10,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			včetně odstranění uhynulé dřeviny					
12	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	83,000	10,00	830,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
			75+8		83,000			
13	M	02601.R	Sazenice dřevin listnaté, poloodrostky 0,8 - 1,2 m, obalované	kus	75,000	20,00	1 500,00	
	PP		Sazenice dřevin listnaté, poloodrostky 0,8 - 1,2 m, obalované					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%"75		75,000			
14	M	02605.R01	Sazenice dřevin listnaté, obalované, 121 - 150 cm	kus	8,000	20,00	160,00	
	PP		Sazenice dřevin listnaté, obalované, 121 - 150 cm					
	VV		"dle uhynulého druhu" 8		8,000			
15	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	71,000	10,00	710,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			keře, nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
16	M	02608.R01	Listnaté keře, kontejner, výška 60/80 cm	kus	71,000	20,00	1 420,00	
	PP		Listnaté keře, kontejner, výška 60/80 cm					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%" 71		71,000			
17	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tl.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115</a>					
	P		Poznámka k položce: ovocné dřeviny mimo oplocenky, nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
18	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201112</a>					
	P		Poznámka k položce: ovocné dřeviny mimo oplocenky					
19	M	02603.R	Ovocné dřeviny, prstokořenné, polokmen až vysokokmen, výška 2,0 - 2,5m	kus	3,000	100,00	300,00	
	PP		Ovocné dřeviny, prstokořenné, polokmen až vysokokmen, výška 2,0 - 2,5m					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%" 3		3,000			
20	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133</a>					
	P		Poznámka k položce: použití materiálu z zhynulé dřeviny					
21	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřeviny v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412</a>					
22	K	184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana dřeviny před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121</a>					
	P		Poznámka k položce: použití materiálu z zhynulé dřeviny					
23	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	64,000	40,00	2 560,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431</a>					
	P		Poznámka k položce: individuálně 0,8 m2 na solitery, 0,4 m2 na stromy v oplocenkách. Použít mulč z uhynulých jedinců.					
	VV		3*0,8		2,400			
	VV		154*0,4		61,600			
	VV		Součet		64,000			
	D	998	Přesun hmot				23 912,80	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	29,891	800,00	23 912,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt:

SO-01 - Vegetační úpravy

Soupis:

**SO-01.4 - Vegetační úpravy – následná péče v 3. roce**

KSO:

Místo: Úmonín

Zadavatel:

ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIER FONTES s.r.o.

Zpracovatel:

ATELIER FONTES s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2022

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

63486466

DIČ:

IČ:

63486466

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**202 669,35**

DPH základní  
snížená

Základ daně

202 669,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

42 560,56

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**245 229,91**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy

Soupis: **SO-01.4 - Vegetační úpravy – následná péče v 3. roce**

Místo: Úmonín

Zadavatel: ČR - SPÚ, pobočka Kutná Hora

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022

Projektant: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**202 669,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

202 669,35

---

1 - Zemní práce

184 734,75

---

998 - Přesun hmot

17 934,60

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín  
 Objekt: SO-01 - Vegetační úpravy  
 Soupis: **SO-01.4 - Vegetační úpravy – následná péče v 3. roce**

Místo: Úmonín  
 Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022  
 Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.  
 Zpracovatel: ATELIER FONTES s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**202 669,35**

D HSV Práce a dodávky HSV 202 669,35

D 1 Zemní práce 184 734,75

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	10 786,000	2,00	21 572,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231</a>					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>postup 1: s vyhrabáním a odvozem hmoty (lze i se sušením sena), při kosení musí být obsekáno 25 jednotlivě vysazených stromků, 2x ročně.</i>					
			<i>postup 2: s ponecháním hmoty na místě - na plochách osetých směsí pro sadové mezipásky (plochy mezi oplocenkami, plochy mezi oplocenkou a okrajem pozemku), 2x ročně</i>					
	VV		"postup 1"4275*2		8 550,000			
	VV		"postup 2"1118*2		2 236,000			
	VV		Součet		10 786,000			
2	K	18404100.R	Revize a výměna vyhnívajících a vylomených částí oplocenek a individuálních ochran dřevin	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Revize a výměna vyhnívajících a vylomených částí oplocenek a individuálních ochran dřevin					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Provedení a komisionální předání investorovi na podzim před dokončením následné péče</i>					
3	K	184851617	Mechan. ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 střed. viditelnost a výšky buřene přes 60 cm	ha	1,715	10 000,00	17 150,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mechanizované ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851617">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851617</a>					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>v oplocenkách, 2x ročně</i>					
	VV		8574/10000*2		1,715			
4	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 362,400	10,00	23 624,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421</a>					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>doplnění mulče o tl. 0,05 m na koncovou tloušťku vrstvy 0,15m</i>					
	VV		"mulčování individuální" (836+705)*0.4+25*0.8		636,400			
	VV		"mulčování plošné" (125+144+176+177+171+195+211+160+172+147+48)		1 726,000			
	VV		Součet		2 362,400			
5	M	103911.R	Kůrodřevní hmota pro mulčování rostlin	m3	118,120	300,00	35 436,00	
	PP		Kůrodřevní hmota pro mulčování rostlin					
			2362,4*0.05		118,120			
6	K	184804119.R	Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic	kus	300,000	10,00	3 000,00	
	PP		Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 25 kusů					
	VV		25*12		300,000			
7	K	184804120.R	Měsíční kontrola a oprava oplocenek kolem výsadeb	m	18 060,000	1,00	18 060,00	
	PP		Měsíční kontrola a oprava oplocenek kolem výsadeb					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> délka oplocenek * 12 měsíců					
	VV		1505*12		18 060,000			
8	K	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804213</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vypleť kořenových mis soliterních dřevin, provádí se 2x ročně					
	VV		25*0.8*2		40,000			
9	K	185804312	Zalít rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	243,950	150,00	36 592,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zálivka desetkrát ročně, soliter 25l, strom 20l, keř 10l					
	VV		"zálivka stromů 10 x ročně - 20l/strom" 10*836*20/1000		167,200			
	VV		"zálivka keřů 10 x ročně - 10l/keř" 10*705*10/1000		70,500			
	VV		"zálivka soliterů 10 x ročně - 25l/strom" 10*25*25/1000		6,250			
	VV		Součet		243,950			
10	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	243,950	50,00	12 197,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121.1</a>					
11	K	185851129.1	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	243,950	5,00	1 219,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129.1</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vzdálenost vody 1,7 km					
	VV		243,95*1		243,950			
12	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	154,000	10,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně odstranění uhynulé dřeviny					
13	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	83,000	10,00	830,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
	VV		75+8		83,000			
14	M	02601.R	Sazenice dřevin listnaté, poloodrostky 0,8 - 1,2 m, obalované	kus	75,000	20,00	1 500,00	
	PP		Sazenice dřevin listnaté, poloodrostky 0,8 - 1,2 m, obalované					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%"75		75,000			
15	M	02605.R01	Sazenice dřevin listnaté, obalované, 121 - 150 cm	kus	8,000	20,00	160,00	
	PP		Sazenice dřevin listnaté, obalované, 121 - 150 cm					
	VV		"dle uhynulého druhu" 8		8,000			
16	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	71,000	10,00	710,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> keře, nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
17	M	02608.R01	Listnaté keře, kontejner, výška 60/80 cm	kus	71,000	20,00	1 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Listnaté keře, kontejner, výška 60/80 cm					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%" 71				71,000	
18	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115</a>					
	P		Poznámka k položce: ovocné dřeviny mimo oplocenky, nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%					
19	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184201112</a>					
	P		Poznámka k položce: ovocné dřeviny mimo oplocenky					
20	M	02603.R	Ovocné dřeviny, prstokořenné, polokmen až vysokokmen, výška 2,0 - 2,5m	kus	3,000	100,00	300,00	
	PP		Ovocné dřeviny, prstokořenné, polokmen až vysokokmen, výška 2,0 - 2,5m					
	VV		"nadlepšování, předpoklad uhynutí 10%" 3				3,000	
21	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133</a>					
	P		Poznámka k položce: použití materiálu z zhynulé dřeviny					
22	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412</a>					
23	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo na svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121</a>					
	P		Poznámka k položce: použití materiálu z zhynulé dřeviny					
24	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	64,000	40,00	2 560,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911431</a>					
	P		Poznámka k položce: individuálně 0,8 m2 na solitery, 0,4 m2 na stromy v oplocenkách. Použití mulč z uhynulých jedinců.					
	VV		3*0,8				2,400	
	VV		154*0,4				61,600	
	VV		Součet				64,000	
	D	998	Přesun hmot				17 934,60	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	29,891	600,00	17 934,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt:

**SO-02 - Plazníky**

KSO:

Místo: Úmonín

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel:

ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIER FONTES s.r.o.

IČ:

63486466

DIČ:

Zpracovatel:

ATELIER FONTES s.r.o.

IČ:

63486466

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 850,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
15 850,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 328,50  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 178,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt: **SO-02 - Plazníky**

Místo: Úmonín

Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022

Projektant: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Zpracovatel: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**15 850,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

15 850,00

---

1 - Zemní práce

10 000,00

---

998 - Přesun hmot

5 850,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt:

**SO-02 - Plazníky**

Místo: Úmonín

Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

Projektant: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ATELIER FONTES  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**15 850,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

15 850,00

D 1 Zemní práce

10 000,00

1	K	184906000	Objekt plazníků	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	-----------	--

PP Objekt plazníků, biotechnický

*Poznámka k položce:*

*Plazník:*

*materiál:*

P

- 4 x kulatina ze dřeva prům. 0,25 m a délce 4,8 m

- 2 x kulatina ze dřeva prům. 0,25m a délce 2,8 m

- 4 x kůl prům. 0,15 m a délce 1,4 m

- větve (klest) o prům do 10 cm a délce od 4 m ve vrstvě do výšky 2 - 3 m přitížené ornici v objemu cca 0,25 m3/m2

D 998 Přesun hmot

5 850,00

2	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,900	1 500,00	5 850,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998231311](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Úmonín

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel:

ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIER FONTES s.r.o.

IČ:

63486466

DIČ:

Zpracovatel:

ATELIER FONTES s.r.o.

IČ:

63486466

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**27 940,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
27 940,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 867,40  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 807,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Úmonín  
Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 4. 2022  
Projektant: ATELIER FONTES s.r.o.  
Zpracovatel: ATELIER FONTES s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>27 940,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 940,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 440,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projektové dokumentace 2020, část 1 Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Úmonín

Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ. pobočka Kutná Hora

Projektant: ATELIER FONTES  
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ATELIER FONTES  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**27 940,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

27 940,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 440,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	73,000	280,00	20 440,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/012103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000)

D VRN3 Zařízení staveniště

7 500,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště, zajištění bezpečného přístupu na stavbu a provozu na komunikacích	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zařízení staveniště, zajištění bezpečného přístupu na stavbu a provozu na komunikacích

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000)

3	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/034503000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000)

Poznámka k položce:

P Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3

4	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/039103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000)



### **Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity NPO**

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

#### **1. Podmínky pro použití log Evropské unie**

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

##### **1.1 Logo Evropské unie**

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).



Obr. č. 1: Logo EU v plnobarevné variantě

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

##### **1.2 Logo Národního plánu obnovy**

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).



Obr. č. 2: Logo Národního plánu obnovy v plnobarevné variantě

## 2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

### Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- c. logo a heslo EU
- d. logo NPO

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

### 2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
<b>Projekty do 1 000 000 EUR</b>		

Informační deska nebo plakát	V průběhu výsadby zeleně i po ukončení výsadby zeleně	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
<b>Projekty nad 1 000 000 EUR</b>		
Dočasný billboard	V průběhu výsadby zeleně	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení výsadby zeleně	Do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

## 2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

## 2.3 Povinná publicita v průběhu výsadby zeleně

### 2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočten dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlednutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení výsadby zeleně.

### 2.3.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení výsadby zeleně je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

## 2.4 Povinná publicita po ukončení výsadby zeleně

### 2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během výsadby zeleně, jsou umístěny trvale.

#### **2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard**

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení výsadby zeleně používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně.

##### **Stálá pamětní deska**

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

##### **Stálý billboard**

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

### **3. Další informace a doporučení**

**Materiál:** plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

**Umístění:** místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.