

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pavlovice nad Mží

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	990	14 850	30.04.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	490	110 250	31.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 890	9 450	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	990	29 700	30.6.2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	1 890	232 470	30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	4 990	34 930	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	290	58 000	30.09.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	290	58 000	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					547 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	590	118 000	30.09.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	200	100	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	990	19 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	1 990	19 900	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	200	490	98 000	28.06.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	9 990	19 980	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					295 680	
3.6.	Mapové dílo	ha	200	220	44 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					44 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					547 650,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					295 680,00 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	44 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	887 330,00 Kč
DPH 21% v Kč	186 339,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 073 669,30 Kč

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Tachov

V Plzni 29.07.2022

Věc : KoPÚ v k.ú. Pavlovice nad Mží - žádost o dodatek č.2 k SOD č. 975-2020-504204.

Na základě upřesněného obvodu KoPÚ po provedeném ZH, Vás žádám o změnu počtu MJ dílčích etap uvedených ve smlouvě takto:

Etapa 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů **30 MJ**

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a GP **123 MJ**

Etapa 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice **7 MJ Pozn. 3 MJ již proplaceny !**

Etapa 3.4.4. Rozbor současného stavu **200 MJ**

Etapa 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **200 MJ**

Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení **200 MJ**

Etapa 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty **200 MJ**

Etapa 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení **200 MJ**

Etapa 3.6. Mapové dílo **200 MJ**

Ostatní počty MJ zůstávají beze změn.

Zároveň žádám o změnu termínů plnění dílčí etapy uvedené ve smlouvě takto:

Etapa 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice **nový termín do 3 měsíců od výzvy Objednatele.**

Zdůvodnění:

Ke změně počtu MJ dochází v důsledku upřesnění obvodu KoPÚ na základě výsledků zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Změna termínu etapy 3.4.3. je požadována vzhledem k tomu, že ke změně katastrální hranice dojde až na základě upřesnění dle vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků v rámci tvorby DKM.

Děkuji za spolupráci