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SMLOUVA č. 17287 

o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou 
 

 
Investor Státní pozemkový úřad 
stavby: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek 
 se sídlem: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek 
Zástupci při jednáních ve věcech technických:   

        
IČ:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 

  dále jen „investor“ 
 
Budoucí Obec Ropice 
vlastník se sídlem: Ropice 110, 739 56 Ropice 
stavby: zastoupena: Mgr. Uršula Waniová, starostka obce 
 IČ: 70305587 
 DIČ: CZ70305587 
  dále jen „budoucí vlastník stavby“ 
 

Vlastník: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě 
pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015 
Zástupci při jednáních ve věcech technických:   
vedoucí provozu:  
vedoucí střediska:  
vedoucí CZS 
Bankovní spojení:  

IČ:  45193665 

DIČ:  CZ45193665 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347 

dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“ 
 
 
 
Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
tuto smlouvu: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

  
Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Výhybna na polní cestě HC 16, parc.č. 

2679, k.ú. Ropice“ (dále jen „stavba“).  Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajícího vodního díla, 
a to vodovodu DN 80 materiálu PVC uloženého v pozemku parc. č. 2647 v k.ú. Ropice (dále jen „vodní 
dílo“), kdy vlastníkem vodního díla je SmVaK Ostrava a.s. 

Budoucí vlastník stavby bude ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vlastníkem společných zařízení 
zrealizovaných podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ropice, v důsledku 
čehož přebírá po kolaudaci stavby v této smlouvě dále stanovené povinnosti související se zřízením 
služebnosti inženýrské sítě. 

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedenou dotčenou 
část vodního díla je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tato přeložka bude 
realizována dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením 
č.j. 9773/V005966/2022/JA. Přeložka, která podmiňuje realizaci výše uvedené stavby, je navržena podle 
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pokynu SmVaK Ostrava a.s. v délce 38,65 m z materiálu PE 100 RC SDR 11 d90. Trasa přeložky bude 
vedena na pozemku parc. č. 2679., k.ú. Ropice. 
 

 
II. 

Povinnosti investora stavby 

 
Investor se zavazuje: 
A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí: 

1. Zajistit vypracování projektové dokumentace pro realizaci této přeložky a její odsouhlasení 
ze strany SmVaK Ostrava a.s. 

2. Zajistit vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky. 
3. Zajistit realizaci stavby přeložky, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 zákona u SmVaK 

Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, 
kontakt: prelozky@smvak.cz. 

4. Zajistit zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala 
s návazností na samotnou stavbu přeložky vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci 
SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby nebo jeho pověřenému zástupci 
min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně 
písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku. 

5. Zajistit provedení kolaudace stavby přeložky vodního díla. O kolaudační souhlas nebo kolaudační 
rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 90 dnů od předání dokladů investorovi dle čl. IV odst. 3. 

 
B. předat SmVaK Ostrava a.s.: 

1. před zahájením prací na realizaci přeložky vodního díla, originál nebo ověřenou kopii územního 
rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci, 

2. před zahájením prací na realizaci přeložky vodního díla jedno paré ověřené dokumentace pro 
provádění stavby, 

3. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. 
kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 30 dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním 
úřadem. 

 
 

III. 
Povinnosti budoucího vlastníka stavby 

 
Budoucí vlastník stavby se zavazuje: 
A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí: 

1. Zajistit majetkoprávní vypořádání umístění přeložky vodního díla do pozemku jiného vlastníka, 
včetně zpracování geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti inženýrské sítě, 
přičemž služebnost inženýrské sítě bude zřízena ve prospěch SmVaK Ostrava a.s. 

 
B. předat SmVaK Ostrava a.s.: 

2. dvě podepsaná vyhotovení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích jiných 
vlastníků a také dokument prokazující podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
do katastru nemovitostí na základě těchto smluv v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání 
kolaudačního souhlasu resp. kolaudačního rozhodnutí příslušným vodoprávním úřadem. 

 
 

IV. 
Povinnosti vlastníka 

 
SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje: 

1. Zajistit kompletní realizaci stavby přeložky vodního díla na náklady investora dle ustanovení čl. II. 
odstavec A.3 této smlouvy, a to na základě smlouvy o dílo uzavřené s investorem. 

2. Vést stavební deník stavby přeložky vodního díla. 
3. Předat investorovi ve 3 vyhotoveních doklady v rozsahu dle čl. IV. odst. 3. body a) až f), jako 

podklad pro kolaudaci přeložky vodního díla v termínu do 30 kalendářních dnů od realizace 
přepojení přeložky na stávající vodní dílo SmVaK Ostrava a.s., a to: 

a) geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s., 
b) protokoly o provedení bakteriologických rozborů vody, 
c) protokoly o úspěšně provedených tlakových zkouškách, 
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d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby, 
e) doklady k použitým materiálům, 
f) další doklady nezbytné ke kolaudaci vodního díla. 

 
Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými 
oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením, předčasným užíváním a kolaudací specifikované stavby 
uvedené v čl. I této smlouvy.   

 
 

V. 
Smluvní sankce 

 
1. Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této smlouvy  zástupci SmVaK Ostrava 

a.s. (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II bod 
B.1 a B.2 dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní 
pokuta ve výši 5.000 Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je investor povinen zaplatit SmVaK 
Ostrava a.s., a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od doručení tohoto 
vyúčtování. 

2. Nezajistí-li investor ve lhůtě uvedené v čl. II bod A.5 vydání kolaudačního rozhodnutí nebo 
kolaudačního souhlasu přeložky, je investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s. smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý započatý týden prodlení, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty 
se splatností 10 dnů od doručení tohoto vyúčtování. 

3. Právo SmVaK Ostrava a.s na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti 
zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

VI. 
Ostatní ujednání 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy se provádí 

na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení její přeložky nemění 
a zůstává stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., včetně předmětné přeložky části vodního díla. 
Realizací stavby přeložky, úhradou všech závazků ze strany investora a splněním povinností 
budoucího vlastníka stavby budou vyrovnány veškeré nároky smluvních stran vyplývající z této 
smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s.  

2. Obě smluvní strany dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložky vodního díla se 
budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo, která navazuje na tuto smlouvu 
o zabezpečení přeložek vodního díla vyvolané investiční výstavbou. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je orientační zákres přeložky vodního díla, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

4. Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, budoucím vlastníkem 
stavby, společnost SmVaK Ostrava a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní 
údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak 
podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty 
údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále 
po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich 
archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů 
o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK 
Ostrava a.s.: www.smvak.cz. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Nebude-li 
smlouva podepsána všemi smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu 
poslední smluvní strany. Pokud tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese investor 
jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20 dnů 
od podpisu smluvních stran této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje zaslat SmVaK 
Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, 
odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 

http://www.smvak.cz/
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7. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě. 

 
 
 
 
V Ostravě dne .............................. 
 
Za vlastníka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Ing. Anatol Pšenička 
generální ředitel 

 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 8. 8. 2022 V Ropici dne .............................. 
 
Za investora:      Za budoucího vlastníka stavby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ………………………………………… 
Ing. Vladimír Skotnica     Mgr. Uršula Waniová 
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek   starostka Obce Ropice 
 

 

 


