
Zajištění AD pro MVN a VC7a-N v k. ú. Sedlec u Poběžovic                      Spis č. SP7793/2022-504202 
  Č. j. SPU 302509/2022 

  

 

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 
PROJEKTANTA 

 

č. 22/2022-504202 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Čl. I 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice  
Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice  
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, KPÚ 

pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice 
Adresa: Haltravská 438, 344 31 Domažlice  
Tel. +420 727956737    
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

2. Zhotovitel GEOREAL spol. s r.o.     

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 40527514 
DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 

1442. 

  
      (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 



2 
 

Čl. II 

 Předmět díla 

2.1 Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad 
jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor 
projektanta, tj. zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb 
uvedených v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, které je 
realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”). 

 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 
 

Název stavby:  

Malá vodní nádrž Rokošín a polní cesta VC7a-N v k. ú. Sedlec u Poběžovic 

Místo stavby:   

k. ú. Sedlec u Poběžovic, okres Domažlice, Plzeňský kraj 

Popis stavby:   
 
Parametry vodohospodářské a dopravní stavby v k. ú. Sedlec u Poběžovic 

 
Malá vodní nádrž MVN Rokošín 
MVN Rokošín je navržena v lokalitě Rokošínský vrch na vodním toku IDVT 10243805 

za účelem krajinotvorným, zároveň dojde ke zvýšení biodiverzity a nadlepšení průtoků 

v době sucha. Pro malou vodní nádrž bylo zpracováno DTR a proveden GTP. 

Hráz je řešena jako zemní, homogenní, šířka v koruně 3,5 metry, se sklonem 

návodního líce 1:3,7 a vzdušného 1:2,2. V tělesu hráze je navržen bezpečnostní přeliv, 

řešený jako přímý, korunový. Koruna hráze je navržena jako pojezdová, s vrstvou 10 

cm hutněné štěrkodrtě. Půdorysně je hráz řešena jako lomená, s celkovou délkou 

53,62 m. Opevnění vzdušného líce je travním porostem, návodního pak štěrkodrtí 63-

125 mm. Bezpečností převýšení hráze nad hladinu Hmax je 20 cm. Zemina pro stavbu 

hráze bude těžena v prostoru budoucí zátopy, a to především na pravé straně zátopy, 

kde byly provedena vrtaná sonda (v rámci účelového IG a HG průzkumu). 

Bezpečnostní přeliv dimenzovaný na Q100 je korunový, opevněný lomovým kamenem 

kladeným do betonu s vyspárováním. Šířka ve dně je 8 metry, výška 0,4 m, sklony stěn 

BP jsou 1:5. Voda bude dále odtékat opevněným skluzem do prostoru pod hrází, který 

je rovněž opevněn lomovým kamenem, na který navazuje odpadní koryto z lomového 

kamene dimenzované na Q100 a to v délce 23ti metrů,.  Výpustní zařízení je řešeno 

prefabrikovaným ŽB požerákem s dvojitou dlužovou stěnou. Nátoková stěna je široká 

0,4 metru, celková šířka požeráku je 0,8 m. Odpadní potrubí je řešeno jako betonové 

DN 300. 

  
Koruna hráze - 449,00 m n.m. 

Délka hráze v koruně – 53,62 m 

Šířka koruny hráze - 3,5 m 

Maximální výška hráze - 3,95 m 

Hmax - 448,80 m n.m. 
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Hnorm - 448,50 m n.m. 

Zatopená plocha při Hmax - 7159 m2 

Objem vody při Hmax - 7966 m3 

Zatopená plocha při Hnorm - 6507 m2 

Objem vody při Hnorm - 5421 m3 

Objem tělesa hráze - 979 m3 

 

Svodný příkop SP 2 

Příkop je navržený k odvedení srážkových vod polní cesty VC7a-N z propustku P8, 

příkop je u cesty DC15-N v km 0,000 – 0,040, napojuje se na propustek P8 a svádí 

vodu do nádrže Rokošín. 

 
Polní cesta VC7 a – N 

Vedlejší polní cesta VC7a-N, délky 831 m je navržena ze silnice III/19513 
(rekonstruovaným sjezdem S6) směrem na západ a napojuje se na vedlejší polní cestu 
VC7b, která procházím lesem mimo obvod KoPÚ a navazuje na DC7c-N, která 
pokračuje do k.ú. Slatina u Hostouně a napojuje se na vedlejší polní cestu VC7. 
Vedlejší polní cesta VC7a-N je navržena jako zpevněná P 4,0/20, jednopruhová, 
obousměrná s výhybnami V4 v km 0,39 a V5 v km 0,79, asfaltová o základní šířce 
jízdního pruhu 3,5 m, s krajnicemi 2 x 0,25 m, alternativně se štěrkovým krytem šířky 
4,0 m bez krajnic. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3 % směrem do 
okolních pozemků, odvodnění zemní pláně je příčným sklonem min. 3 % také směrem 
do okolních pozemků. V trase cesty jsou navrženy 2 výhybny. Výhybna je navržena 
v nezbytném rozsahu v délce 20 m s náběhovými klíny délky 9 m. Šířka vozovky ve 
výhybně je 6,0 m. Dále k odvodnění bude využit navržený svodný příkop SP1 a 
propustek P8, který je svedený příkopem SP2 do navržené nádrže Rokošín. Výškové 
řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního 
terénu. Při stavbě bude nutno odstranit některé dřeviny a křoviny rostoucí podél cesty. 
Podél polní cesty bude navržen lokální biokoridor LBK 102-4 o výměře cca 1,1 ha s 
výsadbou autochtonních dřevin a bylin. 
 
Polní cesta DC15-N 

Umístění: Rokošínský vrch, západní část území. 

Popis: Navržená doplňková polní cesta DC15-N začíná napojením na vedlejší polní 

cestu VC7a-N a směřuje severním směrem, kde zpřístupňuje rybník Rokošín. Cesta po 

levé straně ve směru staničení lemuje lesní komplex. Polní cesta DC15-N je navržená 

jako nezpevněná, travnatá a odvodněna navrženým svodným příkopem SP2. 

Délka: 0,041 km. 

Maximální podélný sklon: 26,08 %. 

Popis konstrukce: travnatá – navržená. 

Popis odvodnění: příčný sklon a svodný příkop SP2 – navržený. 

Popis objektů: propustek P8 a polní cesta VC7a-N. 

Křížení a souběh s technickou infrastrukturou: plošná meliorace v km 0,000 – 0,037. 

Předpokládané stavební práce: novostavba svodného příkopu SP2. 

 
Revitalizace REV1-N 

Revitalizace vodního toku je opatření směřující k návratu vybraného krajinného prvku 

do přirozeného nebo přírodě blízkého stavu za pomoci technických opatření (tůní).  

Revitalizované území cca 0,65 ha je navrženo na vodním toku IDVT 10243805 pod 

plánovanou novostavbou MVN Rokošín. Předmětem opatření je hloubení tůní, skrývka 
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a transport zemin, doplnění autochtonních společenstev a následná údržba s 

přirozeným vývojem. 

             (dále jen „stavba“) 

 
Čl. III 

 Specifikace díla 
 

3.1 Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, 
vodoprávním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou 
schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového 
schválení třeba. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat 
autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a 
to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k této dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 
stavebním povolení,  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 
povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
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p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel 
do stavebního deníku. 

 

3.4 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných úprav 
v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
 

3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, 
např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 
 

3.6 V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení 
veřejné zakázky na realizaci stavby Malá vodní nádrž Rokošín a polní cesta VC7a-N v k. 
ú. Sedlec u Poběžovic, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 

 
Čl. IV 

 Doba plnění 

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního 

souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání stavby nebo při její kolaudaci.  

 
Čl. V 

Předání a převzetí plnění 

5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 

této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. 

Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány 

dle dohody, jinak v sídle objednatele.   
 

Čl. VI 

 Práva a povinnosti 

6.1 Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se 
zhotovitel nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

6.2      Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností 

a v souladu se zájmy objednatele.  
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b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 
smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 
objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle 
této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 
kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 
plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při poskytování díla nezpracoval. 
 

6.3 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k 
efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

 
Čl. VII 

Pojištění zhotovitele 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2.000.000 Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 
větě. 
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Čl. VIII 

 Cena předmětu díla 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši 
30 000,00 Kč bez DPH a 36 300,00 Kč včetně DPH. Výše ceny byla stanovena dohodou 
smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 26.07.2022. Tato cena je nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související 
s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude 
účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, 
dojde-li ke změně sazby DPH.  
Cena za zajištění AD pro MVN Rokošín, Revitalizace REV1-N činí 18 000,00 Kč bez DPH, 
tj. 21 780,00 Kč s DPH. 
Cena za zajištění AD pro polní cestu VC7-N, DC15-N, SP 2, LBK činí 12 000,00 Kč bez 
DPH, tj. 14 520,00 Kč s DPH. 
 

8.1 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního 
předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

8.2 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené  

v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. 
Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad  

a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

8.3 Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.4 Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví 
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.   

8.5 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

      Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 

      344 01 Domažlice.    

8.6   Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

8.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 

8.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z 
důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu 
objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu 
vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena 
až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

Čl. IX 

 Smluvní pokuty a sankce 

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, 
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ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud 
řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.   

9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 2.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

   
Čl. X 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. 
Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a 
poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je 
však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě. 

  
10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce. 

 
10.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do 31.12.2027. 

 

10.4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 
10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla 

objednatelem vydána. 
 

 
Čl. XI 

 Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli 

bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, 

nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 
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11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně 

prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani 

neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých 

změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 

všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11.11 Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této smlouvy má platnost 

originálu. 

11.12 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 
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nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

11.13 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 

V Domažlicích dne: 22.08.2022           V Plzni dne: 22.08.2022  

Viz datum v el. podpisu    Viz datum v el. podpisu 

 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno    Elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 

--------------------------------------------   -------------------------------------------- 
Ing. Jan Kaiser                          Martin Vondráček         
vedoucí Pobočky Domažlice                                jednatel společnosti  

     Státní pozemkový úřad                                     GEOREAL spol. s r.o.                            
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
 

 
 

P L N Á   M O C 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 
Adresa:               Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
Zastoupený:        Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 
 
 
společnost   : GEOREAL spol. s r.o. 
se sídlem     : Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 
IČO              : 40527514 
Zastoupená : Martinem Vondráčkem, jednatelem 
   
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru 
projektanta dle smlouvy o dílo uzavřené dne viz elektronický podpis mezi Státním 
pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností GEOREAL spol. s r.o. jako 
zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 
 

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 
2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup 
výstavby     ve vztahu k dokumentaci,  

c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci, 

f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastnit se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 
povolení  
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k) spolupracovat s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   o 
nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 
smlouvy o dílo; je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této plné smlouvy má 
platnost originálu. 
 
V Domažlicích dne 22.08.2022 

Viz datum v el. podpisu 

Elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 
--------------------------------------------    
Ing. Jan Kaiser                             
vedoucí Pobočky Domažlice                                 
Státní pozemkový úřad   
 
 
 
Elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá: -------------------------------------------- 

Martin Vondráček  
jednatel společnosti 
GEOREAL spol. s r.o. 


