

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty VPC12, části HPC4 a realizace LBK 6-7 v k.ú. Ohrazenice u Turnova
Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn.:	SPU 305725/2022 / SP8128/2022-541100
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, obdržel v rámci výše uvedené veřejné zakázky následující Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 19.8.2022:

„1. V technické zprávě je požadavek na provedení setí travního porostu nejpozději do konce července, aby byl porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný, nebo naopak na jaře. Výsadbu sazenic dřevin je třeba provádět až po dobrém zapojení travního porostu. Předpoklad výsadeb je podzim následujícího roku po osetí celé plochy. Před výsadbou dřevin bude nově založený travní porost posekán.

Dle rozpočtu má být travní porost před výsadbou posekán třikrát.

Dle smlouvy o dílo je stanoven termín zahájení díla 15.09.2022 a termín dokončení realizace výsadby 31.10.2022.

Požadavky projektu, včetně závazného použití rozpočtových položek, a požadavky smlouvy o dílo nelze současně splnit.

Dotaz č.1: Zváží zadavatel úpravu požadavků a přizpůsobí rozpočet nebo smluvní termíny realizace díla agrotechnickým nárokům založení travního porostu?

2. Plocha určená k osetí má výměru 4 034 m², množství travního semene (luční květnatá travní směs) je 8,310 kg. Výsevek tedy činí 2 g/m².

Všeobecně doporučovaný výsevek pro krajinné trávníky je kolem 15 g/m².

Dotaz č.2: Upraví zadavatel množství osiva?

3. Rozpočet je členěn na objekty:

SO-01 - LBK 6-7

SO-02.1 - Dokončovací péče 1. rok
SO-02.2 - Rozvojová péče 2.-3. rok
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Cena díla ve smlouvě o dílo je členěna takto:

1. Cena za provedení výsadby
2. Cena za zajištění následné péče
 - a) 1. rok péče o vysazený porost
 - b) 2. rok péče o vysazený porost
 - c) 3. rok péče o vysazený porost

Dotaz č.3: Upraví zadavatel smlouvu o dílo tak, aby ceny částí zakázky odpovídaly členění rozpočtu, včetně VON?“

Odpověď zadavatele na Žádost o vysvětlení ZD č. 2:

1) Vzhledem k zachování technologického postupu uvedeného v souhrnné technické zprávě pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k.ú. Ohrazenice u Turnova a s přihlédnutím k přiděleným finančním prostředkům zadavatel rozhodl o přesunutí realizace předmětného biokoridoru do příštího roku.

Zadavatel z tohoto důvodu předkládá upravenou Výzvu k podání nabídky, kde dochází k následujícím změnám termínů plnění uvedených v bodě 2.2:

Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací:	23.09.2022
Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně	31.10.2023
Požadovaný termín dokončení následné péče o porost:	31.10.2026

Patříčně upraveny a předloženy jsou rovněž i závazné návrhy smluv.

Jelikož změna zadávacích podmínek takového rozměru může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, zadavatel musí prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, a proto je rovněž nucen posunout i termín předání a převzetí staveniště (nově 16.9.2022) a zahájení realizace stavebních prací.

Dodavatelé mohou své nabídky předkládat do **8.9.2022, 9:00 hod.**

2) Množství travního semene 2 g/m² dle vyjádření zpracovatele PD odpovídá danému účelu.

3) Cena díla je ve smlouvě o dílo členěna na:

1. Cena za provedení výsadby - Cena je tvořena součtem cen za SO-01 – LBK 6-7 a VON.
2. Cena za zajištění následné péče
 - a) 1. rok péče o vysazený porost
 - b) 2. rok péče o vysazený porost
 - c) 3. rok péče o vysazený porost

Rozpočet byl upraven a cena za zajištění následné péče o vysazený porost byla rozčleněna na jednotlivé roky (SO-02.1, SO-02.2 a SO-02.3).

Dodavatelé jsou ve svých nabídkách povinni předložit vyplněné aktualizované závazné vzory dokumentů (smlouvy o dílo, rozpočet).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19.8.2022:

„Prosím o zaslání VV pro veřejnou zakázku, protože soubory nelze otevřít ve standardním excelu.“

Odpověď zadavatele na Žádost o vysvětlení ZD č. 3:

Zadavatel odpověděl na totožný dotaz ve svém Vysvětlení č. 1 Zadávací dokumentace (č.j. SPU 294784/2022) uveřejněném dne 15.8.2022 na profilu zadavatele v E-ZAK.

V Liberci dne 23.8.2022

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Přílohy:

1. Výzva k podání nabídky - verze ze dne 23.8.2022
2. Závazný návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavby - verze ze dne 23.8.2022
3. Závazný návrh smlouvy o dílo na výsadbu porostu - verze ze dne 23.8.2022
4. Rozpočet pro realizaci lokálního biokoridoru LBK6-7 - verze ze dne 23.8.2022