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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň        

      zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky 

Plzeň, Naděžda Malinová, rada Pobočky Plzeň  
      Tel.: +420 727 956 822     
      E-mail: plzen.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“)  

                   

a 

 

Příkazník:  

Jméno:       

Sídlo:           
Zastoupený:                   
IČO:            
DIČ:            je/není plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku:       
Bankovní spojení:          
Číslo účtu:           
Telefon/fax:          
e-mail:           
ID DS:               
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u       soudu v       oddíl       vložka  
     . 

 

(dále jen „příkazník“) 

 

 

mailto:
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 

     Název stavby: Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice 

     Místo stavby:  k.ú. Mířovice, obec Ves Touškov, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj 

Popis stavby: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby vedlejší polní cesty VPCR 6 
v katastrálním území Mířovice v okresu Plzeň – jih v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci 
prvku z plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním 
území Mířovice.  

Polní cesta VPCR 6 v k. ú. Mířovice leží severním směrem od obce Mířovice a vede v celé 
délce v trase stávající nezpevněné cesty. Začátek úprav je na křižovatce s místní 
komunikací u areálu zemědělské společnosti Farm Velenovy s.r.o. Ukončení polní cesty je 
na hranici katastrálního území Lochousice napojením na stávající zpevněnou komunikaci 
v k. ú. Lochousice. Stavba bude provedena na pozemcích KN 1304, 1305, 1306, 1307, 
1319, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1339, 1340, 1341, 1342, 1347 v k. ú. Mířovice. 

Funkce cesty - veřejně přístupné účelové komunikace - je zpřístupnění pozemků, zlepšení 
prostupnosti krajiny – dojde k propojení obcí Mířovice a Lochousice. Polní cesta bude též 
využita pro volnočasové aktivity turistiku a cykloturistiku obyvatel přilehlých obcí. Dále je 
důležitá protierozní funkce polní cesty. Výstavbou dojde k úpravě vodních poměrů 
v lokalitě. 

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty a 
provozní soubory:  

SO 101  

Vedlejší polní cesta VPCR 6 je navržena jako jednopruhová asfaltová polní cesta s délkou 

545 m v kategorii P 4/30.  Jízdní pás je 3,5 m (v místě výhyben rozšířen) se zpevněnými 

krajnicemi o šířce 2 x 0,25 m. Celková šířka v koruně je 4,00 m. 

Vozovka včetně výhyben bude provedena s povrchem z asfaltového betonu (ACO 11 tl. 40 

mm) s novou konstrukcí o celkové tloušťce konstrukce 0,43 m.  

Konstrukce vozovky 

Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN 736121 

Spojovací postřik PS- E 0,3 – 0,55 kg/m2 ČSN 736129 

Ložní vrstva ACP 16+  70 mm ČSN 736121 

Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 150 mm ČSN 736126-1 

Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 170 mm ČSN 736126-1 

Dle GT posouzení podloží bude provedena sanace formou výměny zeminy tloušťky 0,30 m 

štěrkovitokamenitou sypaninou frakce 0-125 mm v prostoru rozšířeného tělesa cesty mimo 

stávající vozovku polní cesty.  
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Součástí stavebních úprav je také řešení křižovatkového napojení VPCR 6 na stávající 

místní komunikaci od obce Mířovice, zřízení 5 ks výhyben s různými délkami a rozšířením, 

zřízení 2 ks hospodářských sjezdů o šířce 8 m. 

Součástí bude vybudování 3 ks propustků (první propustek v km 0,25620 

z železobetonových trub TZH 60/250 DN 600 mm v délce 7,00 m, druhý propustek - 

přechod cesty přes Mířovický potok v km 0,27331 z železobetonových trub TZHP DN 1200 

mm v délce 8,34 m a poslední propustek v km 0,32430 z železobetonových trub TZH 

60/250 DN 600 mm v délce 7,00 m). Všechny propustky budou mít šikmá čela.  

Dále bude provedeno odstranění pařezů, sejmutí a následně opětovné rozprostření ornice, 

terénní úpravy, trvalé dopravní značení.  

Odvodnění srážkových vod z povrchu vozovky je do přilehlého terénu. Příčný sklon 

povrchu vozovky je 2,5 % ve směru přirozeného sklonu terénu. Odvodnění pláně vozovky 

je příčným sklonem min. 3,0 % do podélných drenáží. 

Silniční panely v místě výhybny v prostoru vjezdu do areálu firmy Farm Velenovy budou 

rozebrány a odvezeny na skládku Obce Ves Touškov. 

Na začátku úprav polní cesty v blízkosti stavby ale mimo obvod staveniště leží sdělovací 

kabel SEK CETIN. V trase cesty dojde ke střetu cca v km 0,062 s vodovodní přípojkou 

Farm Velenovy a dále cca v km 0,424 dojde ke střetu se vzdušným vedením ZVN 

společnosti ČEPS a.s..  

Součástí realizace bude vyhotovení geometrického plánu na základě uzavřené Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-82/2021/SML se státním podnikem Povodí 

Vltavy a další požadavky vyplývající z této smlouvy. 

Před zahájením stavby je třeba aktualizovat výskyt inženýrských sítí a před zahájením 

stavebních prací je nutné nechat vytýčit polohu všech inženýrských sítí a ověřit kopanými 

sondami. 

Stavba bude provedena dle platného stavebního povolení č.j. 5814/21/OSD/Fi ze dne 

19. 05.2021 s nabytím právní moci dne 09. 06. 2021 vydaného Městským úřadem Stod, 

odborem správním a dopravním a budou splněny stanovené podmínky pro provedení 

stavby.  

            (dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty. 
 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
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Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního 

deníku (dále též „SD“); 
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení)  
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na 

složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě 
zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 
současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 
zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne; 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 
2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační 
řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provést zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 
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2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je září 2022 - listopad 2022. Změna termínu, která 
může nastat z objektivních důvodů  bude řešena v souladu s 0.  této smlouvy. 
 

2.3 Příkazník je povinnen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II, bod 2.1, písm. h). 
Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být 
interval konání zkrácen.  

 

2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II, bod 2.1, písm. h) se provádí na místě stavby, 

popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude 

uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále 

datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením 

pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na stavbě za účasti zúčastněných 

osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a 

místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a 

čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS na místě 

provádění stavby. 

2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem 

dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny 

kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje 

kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují 

nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body 

se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a 

druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému 

úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, 

který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí.  

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 
 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo 
nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty 
druhé za středníkem občanského zákoníku.  

 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce 
způsobenou.   

 
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 

péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 
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3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 
které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-

inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  

Čl. IV 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností 

a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 
 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou 
formou.  

 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 

poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
 
Jméno: …………………….   Naděžda Malinová 
Telefon: …………………….   + 420 724 740 078 
E-mail: …………………….   n.malinova@spucr.cz 
 
Jméno: …………………….   Ing. Petr Velkoborský  
Telefon: …………………….   + 420 606 646 926 
E-mail: …………………….   p.velkoborsky@spucr.cz 
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Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: …………………….         
Telefon: ……………………          
E-mail: …………………….         

Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí       Kč bez DPH (slovy: 

korun českých.).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne      . Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

Rozpis položek: 

 Cena bez DPH DPH 21 % 
Cena včetně 

DPH 

                        

                        

                        

Celková cena                   

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je 
dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 
 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35,  
301 00 Plzeň 

 
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve 

výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li 
ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
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6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 

této smlouvy. 
 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

 
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 
 
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do 

doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

 
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 
 
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 

uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
2 500,-Kč včetně DPH za každý případ porušení povinnosti. 
 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

 
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 
 
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, 

v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 
 
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 

co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu). 

Čl. VIII 

Pojištění příkazníka 
 

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000,-Kč. Příkazník se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 



                                                                         Číslo smlouvy objednatele: 
Příloha č. 7a Výzvy                                                               Číslo smlouvy  zhotovitele: 

 

 
- 9 - 

Čl. IX 
Změna závazku 

 
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  
 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.         

   

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a 

vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.                             

Čl. X 
Odstoupení a výpověď smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve 
na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy 
odstoupit okamžitě. 
 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení stavby do 5 (pěti) let od podepsání Příkazní smlouvy. 
 

 
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s 
předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu 
předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy. 

 

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 

smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla 

příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit 

k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a 

požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená 

opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna. 
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10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy. 

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně 

všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 

obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 

smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 

smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po 
ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

 

11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb.  

a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

 
11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
 
11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran. 
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11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 

11.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 
Příloha č.1 (ve Výzvě jako příloha č. 7b) -  Plná moc ze dne  
 

 

V Plzni dne   

 

   V       dne       

  

 

 

 

  

  

______________________________ ______________________________ 

(příkazce) 
(příkazník) 

      
Ing. Jana Horová 

vedoucí Pobočky Plzeň 
Státní pozemkový úřad  

      

       

 

 


		2022-08-30T11:47:59+0000
	Mgr. Petr Brož




