

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

JUDr. Ludmila Kadlecová, odborný rada

Tel.:

xxxxx – Ing. Zajíček

xxxxx - JUDr. Kadlecová

E-mail:

breclav.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Obec Dobré Pole

Zastoupená:

Mgr. Janou Dmitrievovou, MBA, starostkou obce

Se sídlem:

Dobré Pole 79, 691 81 Břeží

Tel.:

xxxxx

E-mail:

obec@dobrepole.cz

ID DS:

iteb2cv

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, starostka obce

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

9125651/0100

IČO:

00283118

DIČ:

CZ00283118, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

Jméno: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,
Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: xxxxx
xxxxx
tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech
je oprávněn jednat: xxxxx
tel: xxxxx
e-mail: xxxxx
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Stavba polní cesty „Za vinnými sklepy“ v k.ú. Dobré Pole**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **13. 9. 2022**

Zadávací dokumentace ze dne: **31. 8. 2022**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **15. 9. 2022**

Společné územní a stavební povolení ze dne: 10. 8. 2022, které nabylo právní moci dne 7. 9. 2022.

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dobré Pole dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty „Za vinnými sklepy“ v k.ú. Dobré Pole** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednateli v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatelů. Objednatelé mají právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesta „Za vinnými sklepy“ v k.ú. Dobré Pole**

Místo stavby: katastrální území a obec Dobré Pole, okres Břeclav, Jihomoravský kraj

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovací bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Viadesigne, s.r.o., Na zahradách 16/1151, 690 02 Břeclav, č. zakázky VD00822. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem č. 1 protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.

- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli č. 1, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměra v souladu se stavebním povolením vydaným Městským

Č. objednatele č. 1: 915-2022-523101

Č. objednatele č. 2:

Č. zhotovitele:182/LBOE/2022

úřadem Mikulov, odborem stavebním a životního prostředí dne 10. 8. 2022 č.j. MUMI 22032710 které nabylo právní moci dne 7. 9. 2022.

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **13. 9. 2022**. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatelů, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

3 256 793,90 Kč

DPH 21 % činí

683 926,72 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

3 940 720,62 Kč

Úhradu provede objednatel	objekt	Financování	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 %	Cena včetně DPH (Kč)
č. 1	SO 101.1 – úsek 1	SPÚ	654 559,58	137 457,51	792 017,09
	SO 101.3 – úsek 3	SPÚ	489 403,24	102 774,68	592 177,92
	SO 101.4 – úsek 4	SPÚ	1 248 157,92	262 113,16	1 510 271,08
	VRN 1 – úsek 1	SPÚ	24 029,00	5 046,09	29 075,09
	VRN 3 – úsek 3	SPÚ	16 825,00	3 533,25	20 358,25
	VRN 4 – úsek 4	SPÚ	32 228,00	6 767,88	38 995,88
Celkem objednatel č.1			2 465 202,74	517 692,58	2 982 895,32
č. 2	SO 101.2 – úsek 2	Obec Dobré Pole	772 256,16	162 173,79	934 429,95
	VRN 2 – úsek 2		19 335,00	4 060,35	23 395,35
Celkem objednatel č. 2			791 591,16	166 234,14	957 825,30
Celkem objednatel č. 1 + 2			3 256 793,90	683 926,72	3 940 720,62

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatelé neposkytují zálohy.
3. Objednatelé uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednateli potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednatelům nejpozději do 7.12. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednatelům nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatelé tento soupis schválí nebo rozporují nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Objednatel č.1: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.
Objednatel č. 2: Obec Dobré Pole, Dobré Pole 79, 691 81 Březí
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, jsou objednatelé oprávněni ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednatelům nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednatelům. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednatelům doručena nejpozději do 7.12. příslušného roku.

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatelů z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatelé mohou požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednatelů vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2022**
2. Objednatelé se zavazují předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednatelům včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelům dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatelé mají právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatelé uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, jsou objednatelé povinni vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatelů, k jehož vydání budou objednatelé vyzváni příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projednají s ním objednatelé neprodleně důvod přerušení a dohodnou s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatelé písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné

Ihůty, že svůj závazek nesplní, můžou objednatelé od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b) Termín zahájení stavebních prací: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c) Termín dokončení stavebních prací: **28. 11. 2022**
 - d) Termín předání a převzetí díla: **30. 11. 2022** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č. 1, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatelů

1. Objednatelé předají zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatelé se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatelé zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatelé, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatelé, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatelé poskytnou zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce zahájeny. Povinnost vést stavební deník

končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi – pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem č. 1 a s požadavky objednatelů. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatelů, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednatelům a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od objednatelů protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednatelům vyúčtování a vrátit jim veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatelů provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatelů, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakryvaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu

- výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednatelům při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou sankcionovány ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatelů nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatelé předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši celkové nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatelů předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatelů.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelům nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu podmínek svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednatelům soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednateli shledány jako oprávněné a objednavatelé nebudou moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno podle čl. V odst.5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatelé písemný protokol, který smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednatelům nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, jsou objednatelé oprávněni zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednatelům zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, jsou objednatelé povinni do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatelů, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatelů nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatelů, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatelé jsou povinni upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, jsou objednatelé oprávněni požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č. 1 zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatelů odhalit zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatelé i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovedou kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednateli požadováno dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatelů. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizují objednatelé, případně jimi určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

12. Objednatelé jsou povinni oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č.1 zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel č. 1, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatelé, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednatelům nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednatelům veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav.
21. Objednateli č. 1 budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 - a) stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 - b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 - c) podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednateli,
 - d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 - e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 - f) certifikáty použitých materiálů,
 - g) doklady o výsledcích zhutnění,
 - h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,

- i) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
- j) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla
- k) a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatelů či osoby jimi určené.
23. Objednatel č. 1, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatelé jsou povinni nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednatelům písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně je vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatelé však nejsou povinni zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednatelům s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatelé nemůžou uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatelů, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Stavěniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezmou objednatelé dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, mohou objednatelé převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednatelům zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednatelům, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednatelům veškeré náklady jim vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatelů, (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatelé, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinili do stavebního deníku objednatelé nebo jimi pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednatelům záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednateli bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednateli, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednateli v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trvá.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednateli, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trvá nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatelé uplatnili vady díla zaplacená cena za dílo, nejsou jim povinni objednatelé zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednatelům veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednatelům nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatelé nemohli předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatelé jsou povinni provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednateli uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednatelům smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Zjistí-li Objednatelé porušení kterékoli povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- za každý zjištěný případ.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VIII, odst.2 a 3, čl.X, odst. 14 a 20, čl. XIII odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatelé jsou od této smlouvy oprávněni odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud jim nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatelů,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednatelům v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatelé se zavazují převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatelé mají v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatelé jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatelů v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednateli nebo od objednatelů přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatelů zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelům či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele č.1:

Jméno/funkce: Ing. Pavel Zajíček, Vedoucí pobočky Břeclav

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Za objednatele č. 2

Jméno/funkce: Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, starostka obce

Tel: xxxxx

e-mail: xxxxx

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxx

Tel.: xxxxx, xxxxx

E-mail: xxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednatelům ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení nejsou objednatelé povinni uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatelů a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatelů i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatelé převedou řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatelů na nového vlastníka stavby.

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatelé jsou oprávněni v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatelé, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatelé si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatelé budou požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelům a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednateli a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatelé budou zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než jsou objednateli písemně odsouhlaseny včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatelů a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednateli, mají objednatelé právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle

následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednateli individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.

Č. objednatele č. 1: 915-2022-523101

Č. objednatele č. 2:

Č. zhotovitele:182/LBOE/2022

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 21. 9. 2022

V Brně dne 20. 9. 2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ Jmk
v z. JUDr. Jarmila Báčová

Objednatel č. 1

.....
XXXXX
XXXXX
Zhotovitel

V Dobrém Poli dne 21. 9. 2022

.....
Mgr. Jana Dmitrievová, MBA,
starostka obce

Objednatel č. 2

.....
XXXXX
XXXXX
Zhotovitel

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Dobré Pole dne 19. 9. 2022 usnesením č. 5/26/2022.

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem veřejné zakázky je výstavba polní cesty, která se nachází v extravilánu obce Dobré Pole. Začátek úpravy je v místě připojení na stávající cyklostezku u železniční stanice Dobré Pole a konec úpravy je na katastrální hranici v místě připojení na stávající polní cestu v k.ú. Novosedly na Moravě. Polní cesta je vedena v trase stávající asfaltové účelové komunikace a bude zajišťovat propojení obcí přístup. Celková délka komunikace je 694,47 m, šířka vozovky je 3,5 m, šířka nezpevněné krajnice je 2 x 0,25 m. Vozovka v místě přechodu polní cesty přes Polní potok v úseku km 0,403-0,418 je zúžena na 2,5 m. Rekonstrukce mostu není navržena, pouze bude doplněno zábradlí.

Stavba je projektově řešena jako jeden stavební objekt SO 101 – polní cesta. Vzhledem k financování stavby dvěma různými objednateli je tento stavební objekt rozpočtově rozdělen na čtyři samostatné úseky (1-4).

- Úsek č. 1 km 0,000-0,170
- Úsek č. 2 km 0,170-0,280
- Úsek č. 3 km 0,280-0,403
- Úsek č. 4 km 0,403-0,6945 (KÚ)

Úsek č. 1,3 a 4 bude financován objednatelem č. 1 a úsek č. 2 bude vzhledem k umístění mimo obvod pozemkové úpravy hrazen objednatelem č. 2 – Obec Dobré Pole.

Podrobné technické řešení je uvedeno v projektové dokumentaci.

Závazný harmonogram postupu prací je uveden v čl. V odst. 4 této smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD00822
Stavba: Dobré Pole - polní cesta

KSO:
Místo: Dobré Pole

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel:
obec Dobré Pole

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://bodminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			3 256 793,90
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 256 793,90	683 926,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 940 720,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD00822

Stavba: Dobré Pole - polní cesta

Místo: Dobré Pole

Datum:

8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 256 793,90	3 940 720,62	
SO 101	Polní cesta	3 164 376,90	3 828 896,05	STA
SO 101.1	Polní cesta - úsek 1	654 559,58	792 017,09	Soupis
SO 101.2	Polní cesta - úsek 2	772 256,16	934 429,95	Soupis
SO 101.3	Polní cesta - úsek 3	489 403,24	592 177,92	Soupis
SO 101.4	Polní cesta - úsek 4	1 248 157,92	1 510 271,08	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	92 417,00	111 824,57	STA
VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 1	24 029,00	29 075,09	Soupis
VRN 2	Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 2	19 335,00	23 395,35	Soupis
VRN 3	Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 3	16 825,00	20 358,25	Soupis
VRN 4	Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 4	32 228,00	38 995,88	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.1 - Polní cesta - úsek 1

KSO:

Místo: Dobré Pole

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel:

obec Dobré Pole

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

654 559,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	654 559,58	21,00%	137 457,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

792 017,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.1 - Polní cesta - úsek 1

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

654 559,58

HSV - Práce a dodávky HSV

654 559,58

1 - Zemní práce

23 968,28

2 - Zakládání

50 320,00

5 - Komunikace pozemní

562 829,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 108,60

998 - Přesun hmot

1 333,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobré Pole - polní cesta
 Objekt: SO 101 - Polní cesta
 Soupis: **SO 101.1 - Polní cesta - úsek 1**

Místo: Dobré Pole Datum: 8. 9. 2022
 Zadavatel: obec Dobré Pole Projektant: ViaDesign s.r.o.
 Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 654 559,58

D HSV Práce a dodávky HSV 654 559,58

D 1 Zemní práce 23 968,28

1	K	122251101		m3	17,000	165,00	2 805,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odpovědi a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101
 VV "odkop v krajích v místě recyklace" (0,05+0,05)*170 17,000

2	K	162751117		m3	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
 VV 17 17,000

3	K	162751119		m3	340,000	1,00	340,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přísplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
 VV 20*17 340,000

4	K	171201201		m3	17,000	26,00	442,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201
 VV 17 17,000

5	K	171201231		t	30,600	213,00	6 517,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
 VV 1,8*17 30,600

6	K	174151101		m3	10,200	312,00	3 182,40	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
 VV "dosyp krajů v místě recyklace - zemina" 2*0,03*170 10,200

7	M	10364100		t	18,360	160,00	2 937,60	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
 VV 10,2*1,8 18,360

8	K	181351003		m2	40,900	35,00	1 431,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003
 VV "ohumusování za krajnicí tl.100mm" 40,9 40,900

9	M	10364101		t	7,362	397,00	2 922,71	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP zemina pro terénní úpravy - ornice
 VV 0,1*1,8*40,9 7,362

10	K	181411131		m2	40,900	16,00	654,40	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131
 VV "zatravnění za krajnicí" 40,9 40,900

11	M	00572410		kg	1,636	113,00	184,87	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP osivo směs travní parková
 VV 0,04*40,9 1,636

D 2 Zakládání 50 320,00

12	K	212752.R		m	170,000	296,00	50 320,00	
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich osypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
 VV Zřízení odvodnění polní cesty drenáží 0,3*0,3 včetně vsakovacích polí po 50m; 0,3x1,0x3,0 s výplní DK 16/32.
 VV Položka obsahuje kompletní zřízení včetně zemních prací, opláštění geotextilií, dodání materiálu, odvozu výkopku včetně uložení a poplatku za skládku.
 VV 170 170,000

D 5 Komunikace pozemní 562 829,56

13	K	564851111		m2	119,000	149,00	17 731,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 VV "kce sanace krajů ŠDa 0/32" 0,7*170		119,000			
14	K	564861111		m2	119,000	199,00	23 681,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111 VV "kce sanace krajů ŠDa 0/32" 0,7*170		119,000			
15	K	565145111		m2	646,000	244,00	157 624,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111 VV "nová kce ACP 16+" 595+(2*0,15*170)		646,000			
16	K	567521121		m2	748,000	107,00	80 036,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567521121 VV včetně přidání potřebného kameniva určeného na základě zkoušek laboratoře VV "tl. 180mm" 595+(2*0,45*170)		748,000			
17	M	58591050		t	9,425	3 440,00	32 422,00	CS ÚRS 2022 01
			PP pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranům odolné VV "3,5% pojiva" (595+(0,45*2*170))*0,18*0,035*2		9,425			
18	M	11162540		t	5,386	14 446,00	77 806,16	CS ÚRS 2022 01
			PP emulze asfaltová obalovací pro použití za studena VV "2% emulze" (595+(0,45*2*170))*0,18*0,02*2		5,386			
19	K	569831111		m2	82,300	36,00	2 962,80	CS ÚRS 2022 01
			PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569831111 VV "nová krajnice tl.100mm" 82,3		82,300			
20	M	58344171		t	16,460	380,00	6 254,80	CS ÚRS 2022 01
			PP šterkodrt frakce 0/32 VV 0,1*82,3*2		16,460			
21	K	573191111		m2	646,000	16,00	10 336,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111 VV "nová kce 0,7 kg / m2" 595+(2*0,15*170)		646,000			
22	K	573231106		m2	608,600	14,00	8 520,40	CS ÚRS 2022 01
			PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106 VV "nová kce" 595+(2*0,04*170)		608,600			
23	K	577134111		m2	608,600	239,00	145 455,40	CS ÚRS 2022 01
			PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111 VV "nová kce ACO 11+" 595+(2*0,04*170)		608,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 108,60	
24	K	914111111		kus	3,000	652,00	1 956,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111 VV 3		3,000			
25	M	40445620		kus	2,000	1 185,00	2 370,00	CS ÚRS 2022 01
			PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm VV "C9a" 1 VV "C9b" 1 VV Součet		1,000 1,000 2,000			
26	M	40445647		kus	1,000	829,00	829,00	CS ÚRS 2022 01
			PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm VV "E13" 1		1,000			
27	K	914511112		kus	2,000	711,00	1 422,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112 VV 2		2,000			
28	M	40445225		kus	2,000	474,00	948,00	CS ÚRS 2022 01
			PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m VV 2		2,000			
29	M	40445240		kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2022 01
			PP patka pro sloupek AI D 60mm VV 2		2,000			
30	M	40445256		kus	6,000	59,00	354,00	CS ÚRS 2022 01
			PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm VV 2*3		6,000			
31	M	40445253		kus	2,000	59,00	118,00	CS ÚRS 2022 01
			PP víčko plastové na sloupek D 60mm VV 2		2,000			
32	K	919732211		m	173,500	5,00	867,50	CS ÚRS 2022 01
			PP Styčná pracovní spára při napojení nového živíčního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211 VV "zařezání ZÚ" 3,5 VV "pracovní spára" 170		3,500 170,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV				Součet	173,500
33	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,500	90,00	315,00	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				3,500	
34	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	82,300	77,00	6 337,10	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				82,300	
			D 998				1 333,14	
35	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	111,095	12,00	1 333,14	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.2 - Polní cesta - úsek 2

KSO:

Místo: Dobré Pole

Zadavatel:

obec Dobré Pole

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

772 256,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	772 256,16	21,00%	162 173,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

934 429,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.2 - Polní cesta - úsek 2

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

772 256,16

HSV - Práce a dodávky HSV	772 256,16
1 - Zemní práce	178 834,29
2 - Zakládání	32 560,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 588,50
5 - Komunikace pozemní	397 151,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 053,50
997 - Přesun sutě	153 711,94
998 - Přesun hmot	1 356,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobré Pole - polní cesta
 Objekt: SO 101 - Polní cesta
 Soupis: SO 101.2 - Polní cesta - úsek 2

Místo: Dobré Pole
 Zadavatel: obec Dobré Pole
 Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 8. 9. 2022
 Projektant: ViaDesign s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **772 256,16**

D HSV Práce a dodávky HSV 772 256,16

D 1 Zemní práce 178 834,29

1	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107130 "napojení sjezdů tl.100mm" 11,5	m2	11,500	181,00	2 081,50	CS ÚRS 2022 01
	PP				11,500			
2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107224 "odkop kce ŠD tl.350mm" 385+(0,65*2*110)	m2	528,000	70,00	36 960,00	CS ÚRS 2022 01
	PP				528,000			
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242 "stávající asf. kryt tl.100mm v místě nové kce" 385	m2	385,000	114,00	43 890,00	CS ÚRS 2022 01
	PP				385,000			
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251103 "odkop v krajích v místě nové kce" (0,4+0,3)*110	m3	77,000	165,00	12 705,00	CS ÚRS 2022 01
	PP				77,000			
5	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351101 "napojení sjezdů ŠD tl.100mm" 0,1*34	m3	3,400	181,00	615,40	CS ÚRS 2022 01
	PP				3,400			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 77	m3	77,000	150,00	11 550,00	CS ÚRS 2022 01
	PP				77,000			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 20*77	m3	1 540,000	1,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 01
	PP				1 540,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 77	m3	77,000	26,00	2 002,00	CS ÚRS 2022 01
	PP				77,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 1,8*77	t	138,600	213,00	29 521,80	CS ÚRS 2022 01
	PP				138,600			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 "dosyp krajů v místě nové kce - zemina" 2*0,15*110 "napojení sjezdů tl.100mm" 0,1*34 Součet	m3	36,400	312,00	11 356,80	CS ÚRS 2022 01
	PP				33,000			
	VV				3,400			
	VV				36,400			
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná 33*1,8	t	59,400	160,00	9 504,00	CS ÚRS 2022 01
	PP				59,400			
12	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32 "napojení sjezdů tl.100mm" 0,1*34*2	t	6,800	380,00	2 584,00	CS ÚRS 2022 01
	PP				6,800			
13	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003	m2	10,500	35,00	367,50	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "ohumusování za krajnici tl.100mm" 10,5		10,500			
14	M	10364101	PP zemina pro terénní úpravy - omice VV 0,1*1,8*10,5	t	1,890	397,00	750,33	CS ÚRS 2022 01
15	K	181411131	PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 VV "zatavnění za krajnici" 10,5	m2	10,500	16,00	168,00	CS ÚRS 2022 01
16	M	00572410	PP osivo směs travní parková VV 0,04*10,5	kg	0,420	113,00	47,46	CS ÚRS 2022 01
17	K	181951112	PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 VV "pro novou kci" 385+34+11,5+(2*0,65*110)	m2	573,500	23,00	13 190,50	CS ÚRS 2022 01
	D	2	Zakládání				32 560,00	
18	K	212752.R	PP Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperoforovaná 360° DN 100 VV Zřízení odvodnění polní cesty drenáží 0,3*0,3 včetně vsakovacích polí po 50m; 0,3x1,0x3,0 s výplní DK 16/32. VV Položka obsahuje kompletní zřízení včetně zemních prací, oplaštění geotextilií, dodání materiálu, odvozu výkopku včetně uložení a poplatku za skládku. VV 110	m	110,000	296,00	32 560,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 588,50	
19	K	451315111	PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111 VV "napojení bet. tl.100mm" 11,5	m2	11,500	399,00	4 588,50	CS ÚRS 2022 01
	D	5	Komunikace pozemní				397 151,40	
20	K	564851111	PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 VV "nová kce ŠDa 0/32" 385+(0,65*2*110)	m2	528,000	149,00	78 672,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	564861111	PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111 VV "nová kce ŠDa 0/32" 385+(0,65*2*110)	m2	528,000	199,00	105 072,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	565145111	PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111 VV "nová kce ACP 16+" 385+(2*0,15*110)	m2	418,000	244,00	101 992,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	569831111	PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569831111 VV "nová krajnice tl.100mm" 45,5	m2	45,500	36,00	1 638,00	CS ÚRS 2022 01
24	M	58344171	PP šterkodrt' frakce 0/32 VV 0,1*45,5*2	t	9,100	380,00	3 458,00	CS ÚRS 2022 01
25	K	573191111	PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111 VV "nová kce 0,7 kg / m2" 385+(2*0,15*110)	m2	418,000	16,00	6 688,00	CS ÚRS 2022 01
26	K	573231106	PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106 VV "nová kce" 385+(2*0,04*110)	m2	393,800	14,00	5 513,20	CS ÚRS 2022 01
27	K	577134111	PP Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111 VV "nová kce ACO 11+" 385+(2*0,04*110)	m2	393,800	239,00	94 118,20	CS ÚRS 2022 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 053,50	
28	K	919732211	PP Stýčná pracovní spára při napojení nového živického povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211 VV "pracovní spára" 110	m	110,000	5,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	938909611	PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611 VV "stržení krajnice tl.100mm odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 45,5	m2	45,500	77,00	3 503,50	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				153 711,94	
30	K	997013861		t	2,530	166,00	419,98	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013861					
VV			2,53	2,530				
31	K	997013873		t	376,400	213,00	80 173,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013873					
VV			369,6+6,8	376,400				
32	K	997013875		t	92,400	118,00	10 903,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013875					
VV			92,4	92,400				
33	K	997211511		t	471,330	103,00	48 546,99	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211511					
VV			beton					
VV			"napojení sjezdů tl.100mm" 11,5*0,1*2,2	2,530				
VV			kamenivo					
VV			"odkop kce ŠD tl.350mm" (385+(0,65*2*110))*0,35*2	369,600				
VV			"napojení sjezdů ŠD tl.100mm" 0,1*34*2	6,800				
VV			živice					
VV			"stávající asf. kryt tl.100mm v místě nové kce" 385*0,1*2,4	92,400				
VV			Součet	471,330				
34	K	997211519		t	13 668,570	1,00	13 668,57	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211519					
VV			29*471,33	13 668,570				
D 998			Přesun hmot				1 356,53	
35	K	998225111		t	113,044	12,00	1 356,53	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.3 - Polní cesta - úsek 3

KSO:

Místo: Dobré Pole

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel:

obec Dobré Pole

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

489 403,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	489 403,24	21,00%	102 774,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

592 177,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.3 - Polní cesta - úsek 3

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

489 403,24

HSV - Práce a dodávky HSV

489 403,24

1 - Zemní práce

27 311,52

2 - Zakládání

36 408,00

5 - Komunikace pozemní

415 810,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 884,00

998 - Přesun hmot

989,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.3 - Polní cesta - úsek 3

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

489 403,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV	489 403,24					
D	1	Zemní práce	27 311,52					
1	K	122251102	Odkopávky a propokávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102 VV "odkop v krajích v místě recyklace" (0,1+0,1)*123	m3	24,600	165,00	4 059,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 VV 24,6	m3	24,600	150,00	3 690,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 VV 20*24,6	m3	492,000	1,00	492,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 VV 24,6	m3	24,600	26,00	639,60	CS ÚRS 2022 01
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 VV 1,8*24,6	t	44,280	213,00	9 431,64	CS ÚRS 2022 01
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 VV "dosyp krajů v místě recyklace - zemina" 2*0,03*123	m3	7,380	312,00	2 302,56	CS ÚRS 2022 01
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná VV 7,38*1,8	t	13,284	160,00	2 125,44	CS ÚRS 2022 01
8	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003 VV "ohumusování za krajnicí tl.100mm" 36	m2	36,000	35,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 01
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice VV 0,1*1,8*36	t	6,480	397,00	2 572,56	CS ÚRS 2022 01
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 VV "zatravnění za krajnicí" 36	m2	36,000	16,00	576,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	00572410	osivo směs travní parková VV 0,04*36	kg	1,440	113,00	162,72	CS ÚRS 2022 01
D	2	Zakládání	36 408,00					
12	K	212752.R	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich oсыpem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 Zřízení odvodnění polní cesty drenáží 0,3*0,3 včetně vsakovacích polí po 50m; 0,3x1,0x3,0 s výplní DK 16/32. Položka obsahuje kompletní zřízení včetně zemních prací, opláštění geotextilií, dodání materiálu, odvozu výkopku včetně uložení a poplatku za skládku. VV 123	m	123,000	296,00	36 408,00	
D	5	Komunikace pozemní	415 810,19					
13	K	564851111		m2	86,100	149,00	12 828,90	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	VV		"kce sanace krajů ŠDa 0/32" 0,7*123		86,100			
14	K	564851114		m2	61,500	179,00	11 008,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851114					
	VV		"rozšíření kce ŠDa 0/32" 2*0,25*123		61,500			
15	K	564861111		m2	86,100	199,00	17 133,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
	VV		"kce sanace krajů ŠDa 0/32" 0,7*123		86,100			
16	K	565145111		m2	463,900	244,00	113 191,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111					
	VV		"nová kce ACP 16+" 427+(2*0,15*123)		463,900			
17	K	567521121		m2	537,700	107,00	57 533,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567521121					
	VV		včetně přidání potřebného kameniva určeného na základě zkoušek laboratoře		537,700			
	VV		"tl.180mm" 427+(2*0,45*123)					
18	M	58591050		t	6,775	3 440,00	23 306,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranům odolné					
	VV		"3,5% pojiva" (427+(0,45*2*123))*0,18*0,035*2		6,775			
19	M	11162540		t	3,871	14 446,00	55 920,47	CS ÚRS 2022 01
	PP		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena					
	VV		"2% emulze" (427+(0,45*2*123))*0,18*0,02*2		3,871			
20	K	569831111		m2	62,000	36,00	2 232,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569831111					
	VV		"nová krajnice tl.100mm" 62		62,000			
21	M	58344171		t	12,400	380,00	4 712,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		0,1*62*2		12,400			
22	K	573191111		m2	463,900	16,00	7 422,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111					
	VV		"nová kce 0,7 kg / m2" 427+(2*0,15*123)		463,900			
23	K	573231106		m2	436,840	14,00	6 115,76	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106					
	VV		"nová kce" 427+(2*0,04*123)		436,840			
24	K	577134111		m2	436,840	239,00	104 404,76	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111					
	VV		"nová kce ACO 11+" 427+(2*0,04*123)		436,840			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 884,00	
25	K	914111111		kus	1,000	652,00	652,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					
	VV		1		1,000			
26	M	40445601		kus	1,000	1 185,00	1 185,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm					
	VV		"A6a" 1		1,000			
27	K	914511112		kus	1,000	711,00	711,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112					
	VV		1		1,000			
28	M	40445225		kus	1,000	474,00	474,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		1		1,000			
29	M	40445240		kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
	VV		1		1,000			
30	M	40445256		kus	2,000	59,00	118,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
	VV		2*1		2,000			
31	M	40445253		kus	1,000	59,00	59,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
	VV		1		1,000			
32	K	919732211		m	123,000	5,00	615,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		"pracovní spára" 123		123,000			
33	K	938909611		m2	62,000	77,00	4 774,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611					
	VV		"stržení krajnice tl.100mm odvoz a likvidace v režii zhotovitele"		62,000			
	D	998	Přesun hmot				989,53	
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	82,461	12,00	989,53	CS ÚRS 2022 01
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.4 - Polní cesta - úsek 4

KSO:

Místo: Dobré Pole

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel:

obec Dobré Pole

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 248 157,92
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 248 157,92	21,00%	262 113,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 510 271,08
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.4 - Polní cesta - úsek 4

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 248 157,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 248 157,92

1 - Zemní práce

63 598,99

2 - Zakládání

81 992,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

106 640,00

5 - Komunikace pozemní

955 651,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 636,00

997 - Přesun sutě

21 228,75

998 - Přesun hmot

2 410,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

SO 101 - Polní cesta

Soupis:

SO 101.4 - Polní cesta - úsek 4

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 248 157,92

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 248 157,92					
D	1	Zemní práce	63 598,99					
1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107164 "odkop kce ŠD tl.350mm" 39+(2*0,65*15)	m2	58,500	70,00	4 095,00	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			58,500			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342 "stávající asf. krytí tl.100mm v místě nové kce" 39	m2	39,000	114,00	4 446,00	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			39,000			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102 "odkop v krajích v místě recyklace" (0,05+0,05)*277 "odkop v krajích v místě nové kce" (0,4+0,3)*15 Součet	m3	38,200	165,00	6 303,00	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			27,700			
		VV			10,500			
		VV			38,200			
4	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351101 "napojení sjezdů ŠD tl.100mm" 0,1*10,5	m3	1,050	181,00	190,05	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			1,050			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 38,2	m3	38,200	150,00	5 730,00	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			38,200			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 20*38,2	m3	764,000	1,00	764,00	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			764,000			
7	K	171201201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 38,2	m3	38,200	26,00	993,20	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			38,200			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 1,8*38,2	t	68,760	213,00	14 645,88	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			68,760			
9	K	174151101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 "dosyp krajů v místě recyklace - zemina" 2*0,03*277 "dosyp krajů v místě nové kce - zemina" 2*0,15*15 "napojení sjezdů tl.100mm" 0,1*10,5 Součet	m3	22,170	312,00	6 917,04	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			16,620			
		VV			4,500			
		VV			1,050			
		VV			22,170			
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná (16,62+4,5)*1,8	t	38,016	160,00	6 082,56	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		VV			38,016			
11	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32 "napojení sjezdů tl.100mm" 0,1*10,5*2	t	2,100	380,00	798,00	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		VV			2,100			
12	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003 "ohumusování za krajnicí tl.100mm" 87	m2	87,000	35,00	3 045,00	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
		VV			87,000			
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,660	397,00	6 217,02	CS ÚRS 2022 01
		PP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		0,1*1,8*87		15,660	
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 "zatravnění za krajnicí" 87	m2	87,000	16,00	1 392,00	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				87,000	
15	M	00572410	osivo směs travní parková 0,04*87	kg	3,480	113,00	393,24	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			VV				3,480	
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 "pro novou kci" 39+(2*0,65*15)+10,5	m2	69,000	23,00	1 587,00	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				69,000	
			D 2		Zakládání		81 992,00	
17	K	212752.R	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 Zřízení odvodnění polní cesty drenáží 0,3*0,3 včetně vsakovacích polí po 50m; 0,3x1,0x3,0 s výplní DK 16/32. Položka obsahuje kompletní zřízení včetně zemních prací, opláštění geotextilií, dodání materiálu, odvozu výkopku včetně uložení a poplatku za skládku. 277	m	277,000	296,00	81 992,00	
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			D 3		Svislé a kompletní konstrukce		106 640,00	
18	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348171111 "nové zábradlí dvoumadlové v. 1,1m se zarážkou pro hůl" 10+10	m	20,000	2 370,00	47 400,00	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				20,000	
19	M	55391.R	zábradlní díl "zábradlí dvoumadlové v. 1,1m se zarážkou pro hůl" 10+10	m	20,000	2 962,00	59 240,00	
			PP					
			VV					
			D 5		Komunikace pozemní		955 651,66	
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 "nová kce ŠDa 0/32" 39+(0,4*2*15) "kce sanace krajů ŠDa 0/32" 0,7*276 Součet	m2	244,200	149,00	36 385,80	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				51,000	
			VV				193,200	
			VV				244,200	
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111 "nová kce ŠDa 0/32" 39+(0,65*2*15) "kce sanace krajů ŠDa 0/32" 0,7*276 Součet	m2	251,700	199,00	50 088,30	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				58,500	
			VV				193,200	
			VV				251,700	
22	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111 "nová kce ACP 16+" 965+39+(2*0,15*292)	m2	1 091,600	244,00	266 350,40	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				1 091,600	
23	K	567521121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567521121 včetně přidání potřebného kameniva určeného na základě zkoušek laboratoře "tl.180mm" 965+(2*0,45*277)	m2	1 214,300	107,00	129 930,10	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
24	M	58591050	pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranům odolné "3,5% pojiva" (965+(0,45*2*277))*0,18*0,035*2	t	15,300	3 440,00	52 632,00	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			VV				15,300	
25	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena "2% emulze" (965+(0,45*2*277))*0,18*0,02*2	t	8,743	14 446,00	126 301,38	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			VV				8,743	
26	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí štěrkodrtí tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569831111 "nová krajnice tl.100mm" 148	m2	148,000	36,00	5 328,00	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				148,000	
27	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32 0,1*148*2	t	29,600	380,00	11 248,00	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			VV				29,600	
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111 "nová kce 0,7 kg / m2" 965+39+(2*0,15*292)	m2	1 091,600	16,00	17 465,60	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				1 091,600	
29	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106 "nová kce" 965+39+(2*0,04*292)	m2	1 027,360	14,00	14 383,04	CS ÚRS 2022 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				1 027,360	
30	K	577134111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111 "nová kce" 965+39+(2*0,04*292)	m2	1 027,360	239,00	245 539,04	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111					
	VV		"nová kce ACO 11+" 965+39+(2*0,04*292)		1 027,360			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 636,00	
31	K	914111111		kus	1,000	652,00	652,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					
	VV		1		1,000			
32	M	40445601		kus	1,000	1 185,00	1 185,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm					
	VV		"A6a" 1		1,000			
33	K	914511112		kus	1,000	711,00	711,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112					
	VV		1		1,000			
34	M	40445225		kus	1,000	474,00	474,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		1		1,000			
35	M	40445240		kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
	VV		1		1,000			
36	M	40445256		kus	2,000	59,00	118,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
	VV		2		2,000			
37	M	40445253		kus	1,000	59,00	59,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
	VV		1		1,000			
38	K	919732211		m	295,000	5,00	1 475,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		"zařezání KÚ" 3		3,000			
	VV		"pracovní spára" 292		292,000			
	VV		Součet		295,000			
39	K	919735112		m	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
	VV		"zařezání KÚ" 3		3,000			
40	K	938909611		m2	148,000	77,00	11 396,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909611					
	VV		"stržení krajnice tl.100mm odvoz a likvidace v režii zhotovitele"		148,000			
	VV		148					
	D	997	Přesun sutě				21 228,75	
41	K	997013873		t	54,750	213,00	11 661,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013873					
	VV		52,65+2,1		54,750			
42	K	997013875		t	9,360	118,00	1 104,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013875					
	VV		9,36		9,360			
43	K	997211511		t	64,110	103,00	6 603,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211511					
	VV		kamenivo					
	VV		"odkop kce ŠD tl.350mm" 39+(2*0,65*15)*0,35*2		52,650			
	VV		"napojení sjezdů ŠD tl.100mm" 0,1*10,5*2		2,100			
	VV		živice					
	VV		"stávající asf. kryt tl.100mm v místě nové kce" 39*0,1*2,4		9,360			
	VV		Součet		64,110			
44	K	997211519		t	1 859,190	1,00	1 859,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211519					
	VV		29*64,11		1 859,190			
	D	998	Přesun hmot				2 410,52	
45	K	998225111		t	200,877	12,00	2 410,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 1 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 1

KSO:

Místo: Dobré Pole

Zadavatel:

obec Dobré Pole

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 029,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 029,00	21,00%	5 046,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 075,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 1 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 1

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 029,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 029,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 052,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 245,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 732,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 1 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 1

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 029,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				24 029,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 052,00	
1	K	011324000		kpl	1,000	7 109,00	7 109,00	
	PP		Archeologický průzkum					
2	K	011414000		kpl	1,000	1 244,00	1 244,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek výskyt odpadu					
	VV		"Průzkum výskytu odpadu" 1		1,000			
3	K	012103000		kpl	1,000	3 732,00	3 732,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		"geodetické práce na stavbě, vytyčení stávajících inž. sítí" 1		1,000			
4	K	012303000.a		kpl	1,000	3 732,00	3 732,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		"zaměření SPS pro vyhotovení DSPS" 1		1,000			
5	K	013002000.a		kpl	1,000	498,00	498,00	
	PP		Projektové práce					
	VV		"Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírce"					
	VV		"zajištění dopravního opatření" 1		1,000			
6	K	013002000.b		kpl	1,000	249,00	249,00	
	PP		Projektové práce					
	VV		"zajištění vydání stanovení trvalého DZ" 1		1,000			
7	K	013254000		kpl	1,000	2 488,00	2 488,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 245,00	
8	K	031002000		kpl	1,000	249,00	249,00	
	PP		Výbudování zařízení staveniště					
	VV		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,					
	VV		případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní výbudování objektů zařízení staveniště.					
	VV		1		1,000			
9	K	033002000		kpl	1,000	498,00	498,00	
	PP		Provoz zařízení staveniště					
	VV		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,					
	VV		náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.					
	VV		1		1,000			
10	K	034303000		kpl	1,000	249,00	249,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		"přechodné dopravní značení na staveništi" 1		1,000			
11	K	039002000		kpl	1,000	249,00	249,00	
	PP		Odstranění zařízení staveniště					
	VV		Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz.					
	VV		Položka zahrnuje i náklady na úpravy povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid v ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 732,00	
12	K	043103000		kpl	1,000	3 732,00	3 732,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	VV		"zkoušení konstrukcí a prací zkušební zhotovitele" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 2 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 2

KSO:

Místo: Dobré Pole

Zadavatel:

obec Dobré Pole

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 335,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 335,00	21,00%	4 060,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 395,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 2 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 2

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

19 335,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 335,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 649,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 421,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 265,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 2 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 2

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 335,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 335,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 649,00	
1	K	011414000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek výskyt odpadu "Průzkum výskytu odpadu" 1	kpl	1,000	1 422,00	1 422,00	
2	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou "geodetické práce na stavbě, vytyčení stávajících inž. sítí" 1	kpl	1,000	4 265,00	4 265,00	
3	K	012303000.a	Geodetické práce po výstavbě "zaměření SPS pro vyhotovení DSPS" 1	kpl	1,000	4 265,00	4 265,00	
4	K	013002000.a	Projektové práce "Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírce" "zajištění dopravního opatření" 1	kpl	1,000	569,00	569,00	
5	K	013002000.b	Projektové práce "zajištění vydání stanovení trvalého DZ" 1	kpl	1,000	284,00	284,00	
6	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby "Dokumentace skutečného provedení stavby" 1	kpl	1,000	2 844,00	2 844,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 421,00	
7	K	031002000	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 1	kpl	1,000	284,00	284,00	
8	K	033002000	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště. 1	kpl	1,000	569,00	569,00	
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi "přechodné dopravní značení na staveništi" 1	kpl	1,000	284,00	284,00	
10	K	039002000	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravy povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid v ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 1	kpl	1,000	284,00	284,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 265,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení "zkoušení konstrukcí a prací zkušební zhotovitele" 1	kpl	1,000	4 265,00	4 265,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 3 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 3

KSO:

Místo: Dobré Pole

Zadavatel:

obec Dobré Pole

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 825,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 825,00	21,00%	3 533,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 358,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 3 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 3

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 825,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 825,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 270,00
VRN3 - Zařízení staveniště	889,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 666,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 3 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 3

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 825,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 825,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 270,00	
1	K	011324000		kpl	1,000	4 739,00	4 739,00	
	PP		Archeologický průzkum					
2	K	011414000		kpl	1,000	889,00	889,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek výskyt odpadu					
	VV		"Průzkum výskytu odpadu" 1		1,000			
3	K	012103000		kpl	1,000	2 666,00	2 666,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		"geodetické práce na stavbě, vytyčení stávajících inž. sítí" 1		1,000			
4	K	012303000.a		kpl	1,000	2 666,00	2 666,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		"zaměření SPS pro vyhotovení DSPS" 1		1,000			
5	K	013002000.a		kpl	1,000	355,00	355,00	
	PP		Projektové práce					
	VV		"Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírce"					
	VV		"zajištění dopravního opatření" 1		1,000			
6	K	013002000.b		kpl	1,000	178,00	178,00	
	PP		Projektové práce					
	VV		"zajištění vydání stanovení trvalého DZ" 1		1,000			
7	K	013254000		kpl	1,000	1 777,00	1 777,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				889,00	
8	K	031002000		kpl	1,000	178,00	178,00	
	PP		Výbudování zařízení staveniště					
	VV		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,					
	VV		případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní výbudování objektů zařízení staveniště.					
	VV		1		1,000			
9	K	033002000		kpl	1,000	355,00	355,00	
	PP		Provoz zařízení staveniště					
	VV		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,					
	VV		náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.					
	VV		1		1,000			
10	K	034303000		kpl	1,000	178,00	178,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		"přechodné dopravní značení na staveništi" 1		1,000			
11	K	039002000		kpl	1,000	178,00	178,00	
	PP		Odstranění zařízení staveniště					
	VV		Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz.					
	VV		Položka zahrnuje i náklady na úpravy povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid v ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 666,00	
12	K	043103000		kpl	1,000	2 666,00	2 666,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	VV		"zkoušení konstrukcí a prací zkušební zhotovitele" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 4 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 4

KSO:

Místo: Dobré Pole

Zadavatel:

obec Dobré Pole

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 228,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 228,00	21,00%	6 767,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 995,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 4 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 4

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 228,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 228,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 749,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 370,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 109,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - polní cesta

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN 4 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 4

Místo: Dobré Pole

Datum: 8. 9. 2022

Zadavatel: obec Dobré Pole

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 228,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 228,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				22 749,00	
1	K	011414000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek výskyt odpadu "Průzkum výskytu odpadu" 1	kpl	1,000	2 370,00	2 370,00	
	PP							
	VV				1,000			
2	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou "geodetické práce na stavbě, vytyčení stávajících inž. sítí" 1	kpl	1,000	7 109,00	7 109,00	
	PP							
	VV				1,000			
3	K	012303000.a	Geodetické práce po výstavbě "zaměření SPS pro vyhotovení DSPS" 1	kpl	1,000	7 109,00	7 109,00	
	PP							
	VV				1,000			
4	K	013002000.a	Projektové práce "Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírce" "zajištění dopravního opatření" 1	kpl	1,000	948,00	948,00	
	PP							
	VV				1,000			
5	K	013002000.b	Projektové práce "zajištění vydání stanovení trvalého DZ" 1	kpl	1,000	474,00	474,00	
	PP							
	VV				1,000			
6	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby "Dokumentace skutečného provedení stavby" 1	kpl	1,000	4 739,00	4 739,00	
	PP							
	VV				1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 370,00	
7	K	031002000	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 1	kpl	1,000	474,00	474,00	
	PP							
	VV				1,000			
8	K	033002000	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště. 1	kpl	1,000	948,00	948,00	
	PP							
	VV				1,000			
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi "přechodné dopravní značení na staveništi" 1	kpl	1,000	474,00	474,00	
	PP							
	VV				1,000			
10	K	039002000	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravy povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid v ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 1	kpl	1,000	474,00	474,00	
	PP							
	VV				1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 109,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení "zkoušení konstrukcí a prací zkušební zhotovitele" 1	kpl	1,000	7 109,00	7 109,00	
	PP							
	VV				1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nespĺňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nespĺňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje⁹

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nespĺňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nespĺňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.