



**SMLOUVA O DÍLO č. SPU 120415/2022
(dále jen „smlouva“)**

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem

„Výstavba ochranného oplocení na p.p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína“

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín

se sídlem: 28. října 979/19, 405 02 Děčín

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Sladký

ID DS: z49per3

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Petr Strnad

se sídlem: 405 02, Veselé 14

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Strnad

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 72644141

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) a v souladu s přihlédnutím k ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I.

Předmět a účel Smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

- 1) zřízení ochranného oplocení (bezpečnostní zábrany) v dolní části pozemku v délce 20 m, plotové pole o rozměrech 2 x 1,5 m (10 ks),
- 2) 10 ks svařovaná kari-sít' KD 37, oko 150x 150 mm, drát 5 mm, rozměr sítě 2 x 3 m (sítě budou děleny na polovinu)
- 3) 11 ks sloupek pozink, kulatý, průměr 48 mm, výška 175 cm,
- 4) příslušenství – příchytky na sloupky, pozink – 36 ks průběžná, 8ks koncová
- 5) 11 ks zemní vrut 550/60 + 3 matky, délka 550 mm, průměr 60 mm
- 6) manipulace a práce: osazení zemních vrutů a sloupků, montáž plotových polí, doprava, terénní úpravy a další potřebné činnosti k řádnému dokončení a předání stavby

dále jen „dílo“. Místem provádění díla (stavebních prací) je pozemek p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína, orientačně v místě na přiloženém zákresu

Cílem veřejné zakázky je zamezení ohrožení a eliminaci škod na pozemcích pod svahem, přičemž se jedná převážně o dvůr a obytné stavby v soukromém vlastnictví. Na svahu se nacházejí zdeformované zídky, ze kterých padají kameny.

1.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této Smlouvy.

II.

Doba plnění

2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla **do 90 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy.

2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli **nejpozději do 01. 08. 2022** O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

III.

Předání a převzetí díla

3.1 K předání a převzetí díla dojde do 5-ti dnů od jeho zhotovení.

3.2 Předání a převzetí díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

IV. Cena za dílo

- 4.1.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 23. 03. 2022.
- 4.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí **44 226,- Kč**
DPH činí **0,- Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **44 226,- Kč**
(zhotovitel není plátcem DPH)
- 4.3.1 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 4.3.2 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 4.2 je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

- 5.1 Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla jednorázovým bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit objednateli nejdříve po protokolárním převzetí díla objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného díla.
- 5.2 Fakturovaná cena díla musí odpovídat ceně díla uvedené v čl. IV. této Smlouvy,
- 5.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny zhotovitelem chybně, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou ceny díla.
- 5.4 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla, ani dílčí platby ceny díla.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku **na dobu 60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla dle Občanského zákoníku, objednateli vznikají v případě vad díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
- 6.3 Reklamace, prostřednictvím kterých objednatel uplatňuje záruku za jakost díla, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude zhotovitelem

sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady a záznam o provedené opravě.

- 6.4 Oprávněně reklamované vady díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v objednatel dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn vady díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem dle čl. VII. odst. 7.3 Smlouvy.

VII. **Smluvní sankce**

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
- 7.2 V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla je zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 7.3 Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

VIII. **Odstoupení od Smlouvy**

- 8.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
- 8.2 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části.
- 8.3 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, že zhotovitel v rámci své nabídky podané v zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
- 8.4 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména
- b) nesplnění díla v řádném termínu
 - c) nesplnění díla v požadované kvalitě

IX. **Ochrana osobních údajů**

- 10.1 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje subjekt osobních údajů, že jeho uvedené osobní údaje zpracovává pro účely realizace výše uvedeného účelu. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Škúdce se zavazuje, že při správě a zpracování osobních údajů bude dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Uvedený subjekt osobních údajů prohlašuje, že se zpracováním svých osobních údajů

udělil svůj souhlas, a že si je vědom zákonného oprávnění tento souhlas odvolat. Postupy a opatření se Škúdice zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

X.

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 11.2 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
- 11.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
- 11.4 Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
- 11.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 11.6 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.8 Veškerá korespondence bude adresována na:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín,
28. října 979/16, 405 02 Děčín
- 11.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Orientační zákres s umístěním oplocení

V Děčíně dne 20. 4. 2022

V Děčíně dne 19. 4. 22

Ing. Jitka Blehová
objednatel

Petr Strnad
zhotovitel

Za správnost: Ing. David Sladký

podpis

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg



Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 0000 Praha 3

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín

Sídlo: 28. října 979/19, 405 02 Děčín

Tel.: +420 725 901 607

E-mail: decin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

Osoby zmocněné jednat ve věcech

- Smluvních: Ing. Jitka Blehová
Tel.: +420 725 548 137
E-mail: j.blehova@spucr.cz
- Technických: Ing. David Sladký
Tel.: +420 725 901 533
E-mail: d.sladky@spucr.cz

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: Petr Strnad

Sídlo: 405 02, Veselé 14

IČO: 72644141

DIČ: 

Zastoupený: Petrem Strnadem

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. objednatele: SPU 120415/2022

uzavřené dne 20. 04. 2022

Předmět díla smlouvy:

„Výstavba ochranného oplocení na p.p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Bělá u Děčína, pozemek p.č. 1476/46

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SPU 120415/2022 je:

- změna termínu dokončení stavebních prací dle Čl II., odst. 2.2 Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022.

2. Důvodem změny termínu jsou zhotovitelem navržené vícepráce, které znemožňují zhotoviteli včas dokončit stavební práce dle Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022.

Čl. II Změny ve smlouvě o dílo

1. Původní znění:

Čl II. Doba plnění, odst. 2.2:

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli **nejpozději do 01. 08. 2022** O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

2. Nové znění:

Čl II. Doba plnění, odst. 2.2:

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli **nejpozději do 01. 09. 2022** O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 zůstávají beze změny v platnosti.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne 29. 7. 2022

V Děčíně dne 29. 7. 2022

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín

Petr Štrnad

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 0000 Praha 3

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín

Sídlo: 28. října 979/19, 405 02 Děčín

Tel.: +420 725 901 607

E-mail: decin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

Osoby zmocněné jednat ve věcech

- Smluvních: Ing. Jitka Blehová
Tel.: +420 725 548 137
E-mail: j.blehova@spucr.cz
- Technických: Ing. David Sladký
Tel.: +420 725 901 533
E-mail: d.sladky@spucr.cz

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: Petr Strnad

Sídlo: 405 02, Veselé 14

IČO: 72644141

DIČ: 

Zastoupený: Petrem Strnadem

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. objednatele: SPU 120415/2022

uzavřené dne 20. 04. 2022

Předmět díla smlouvy:

„Výstavba ochranného oplocení na p.p.č. 1476/46 v k.ú. Bělá u Děčína“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Bělá u Děčína, pozemek p.č. 1476/46

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. SPU 120415/2022 je:

- změna termínu dokončení stavebních prací dle Čl II., odst. 2.2 Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 a dodatku č. 1.

2. Důvodem změny termínu jsou zhotovitelem navržené vícepráce, které znemožňují zhotoviteli včas dokončit stavební práce dle Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 a dodatku č. 1.

Čl. II Změny ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1

1. Původní znění:

Čl II. Doba plnění, odst. 2.2:

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli **nejpozději do 01. 09. 2022** O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

2. Nové znění:

Čl II. Doba plnění, odst. 2.2:

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli **nejpozději do 01. 11. 2022** O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č.j. SPU 120415/2022 zůstávají beze změny v platnosti.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne 31.8.2022

V Děčíně dne 31.8.2022

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín

Petr Strnad