

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: GE16/04/01  
Stavba: Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 050 327,78</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 050 327,78</b>	<b>1 690 568,83</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>9 740 896,61</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: GE16/04/01

**Stavba:** Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>8 050 327,78</b>	<b>9 740 896,61</b>	
<b>SO 01</b>	<b>POLNÍ CESTA - C1</b>	2 388 545,67	2 890 140,26	<b>STA</b>
C1-1	0,00-0,12	416 286,23	503 706,34	Soupis
C1-2	0,12-0,613	1 972 259,44	2 386 433,92	Soupis
<b>SO 02</b>	<b>POLNÍ CESTA - C1667</b>	5 661 782,11	6 850 756,35	<b>STA</b>
C1667-1	0,00-0,768	5 661 782,11	6 850 756,35	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 01 - POLNÍ CESTA - C1

Soupis:

**C1-1 - 0,00-0,12**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 01 - POLNÍ CESTA - C1

Soupis:

**C1-1 - 0,00-0,12**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**0,00**

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

0,00

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

0,00

99 - Staveništní přesun hmot

0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

ON - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 01 - POLNÍ CESTA - C1

Soupis:

**C1-1 - 0,00-0,12**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	1	Zemní práce					0,00
1	K	113151214	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	701,400		0,00
	PP		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113151214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113151214</a>				
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	5,590		0,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252203</a>				
3	K	181101102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	125,000		0,00
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181101102</a>				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,590		0,00
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117</a>				
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,590		0,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201</a>				
6	K	199000002	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,621		0,00
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/199000002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/199000002</a>				
	VV		5,59*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		10,621		
D	5	Komunikace					0,00
7	K	569251111	Zpevnění krajnic štěrkokopiskem nebo kamenivem těžným tl 150 mm	m2	112,000		0,00
	PP		Zpevnění krajnic štěrkokopiskem nebo kamenivem těžným tl 150 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569251111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569251111</a>				
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	13,000		0,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111</a>				
9	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	13,000		0,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122112</a>				
10	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	714,400		0,00
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111111</a>				
11	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	714,400		0,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121</a>				
12	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	714,400		0,00
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211111</a>				
13	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	714,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141</a>				
<b>D 93</b>			<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
14	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	112,000		0,00
	PP		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612</a>				
<b>D 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	234,429		0,00
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111</a>				
<b>D D96</b>			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,003		0,00
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611</a>				
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	118,003		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501</a>				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 062,029		0,00
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509</a>				
19	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	118,003		0,00
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění				
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	118,003		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871</a>				
<b>D ON</b>			<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
21	K	ON001	Dopravní opatření	kpl	1,000		0,00
	PP		Dopravní opatření				
22	K	ON002	Geodetické zaměření	kpl	1,000		0,00
	PP		Geodetické zaměření				
23	K	ON003	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení				
24	K	ON004	Geologické zkoušky	kpl	1,000		0,00
	PP		Geologické zkoušky				
25	K	ON005	Ostatní práce a dodávky výše neuvedené	kpl	1,000		0,00
	PP		Ostatní práce a dodávky výše neuvedené				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 01 - POLNÍ CESTA - C1

Soupis:

**C1-2 - 0,12-0,613**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 01 - POLNÍ CESTA - C1

Soupis:

**C1-2 - 0,12-0,613**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**0,00**

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

0,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

0,00

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

0,00

99 - Staveništní přesun hmot

0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

ON - Ostatní náklady

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 01 - POLNÍ CESTA - C1

Soupis:

**C1-2 - 0,12-0,613**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D 1		Zemní práce				0,00	
1	K	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	296,000		0,00
	PP		Ochrana stromu bedněním - zřízení				
	VV		0,5*2*4*74		296,000		
	VV		Součet		296,000		
2	K	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	296,000		0,00
	PP		Ochrana stromu bedněním - odstranění				
3	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3 214,400		0,00
	PP		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154123</a>				
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	70,950		0,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252203</a>				
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	165,000		0,00
	PP		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181152302</a>				
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	70,950		0,00
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117</a>				
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	70,950		0,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201</a>				
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,805		0,00
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231</a>				
	VV		70,95*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		134,805		
D 5		Komunikace				0,00	
9	K	569251111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm	m2	493,000		0,00
	PP		Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569251111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569251111</a>				
	VV		493*0,5*2		493,000		
	VV		Součet		493,000		
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	165,000		0,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111</a>				
11	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	165,000		0,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122112</a>				
12	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	3 379,400		0,00
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111111</a>				
13	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	3 379,400		0,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121</a>				
14	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	3 379,400		0,00
PP			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211111</a>				
15	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 379,400		0,00
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141</a>				
<b>D 91 Doplnující práce na komunikaci</b>							<b>0,00</b>
16	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000		0,00
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914511112</a>				
17	K	40442110000	Sloupek k dopravnímu značení žárově zinkováno	kus	2,000		0,00
PP			Sloupek k dopravnímu značení žárově zinkováno				
18	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		0,00
PP			Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111111</a>				
19	K	40444940.A	Značka dopravní IS12a	kus	2,000		0,00
PP			Značka dopravní IS12a				
20	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	16,000		0,00
PP			Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/912211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/912211111</a>				
21	K	91001	Směrový sloupek Z11g	kus	16,000		0,00
PP			Směrový sloupek Z11g				
<b>D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							<b>0,00</b>
22	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	493,000		0,00
PP			Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612</a>				
<b>D 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>0,00</b>
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 173,540		0,00
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111</a>				
<b>D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>0,00</b>
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	535,679		0,00
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611</a>				
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	535,679		0,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501</a>				
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 821,113		0,00
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509</a>				
27	K	979093111	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	535,679		0,00
PP			Uložení suti na skládku bez ztuhnutí				
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	535,679		0,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871</a>				
<b>D ON Ostatní náklady</b>							<b>0,00</b>
29	K	ON001	Dopravní opatření	kpl	1,000		0,00
PP			Dopravní opatření				
30	K	ON002	Geodetické zaměření	kpl	1,000		0,00
PP			Geodetické zaměření				
31	K	ON003	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení				
32	K	ON004	Geologické zkoušky	kpl	1,000		0,00
	PP		Geologické zkoušky				
33	K	ON005	Ostatní práce a dodávky výše neuvedené	kpl	1,000		0,00
	PP		Ostatní práce a dodávky výše neuvedené				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 02 - POLNÍ CESTA - C1667

Soupis:

**C1667-1 - 0,00-0,768**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 02 - POLNÍ CESTA - C1667

Soupis:

**C1667-1 - 0,00-0,768**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**0,00**

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

0,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

0,00

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

0,00

99 - Staveništní přesun hmot

0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

ON - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova

Objekt:

SO 02 - POLNÍ CESTA - C1667

Soupis:

**C1667-1 - 0,00-0,768**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D		1	Zemní práce					0,00
1	K	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	336,000		0,00	
	PP		Ochrana stromu bedněním - zřízení					
	VV		0,5*4*2*84		336,000			
	VV		Součet		336,000			
2	K	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	336,000		0,00	
	PP		Ochrana stromu bedněním - odstranění					
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 815,000		0,00	
	PP		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154113</a>					
	VV		konstrukce 1 :					
	VV		1815		1 815,000			
	VV		Součet		1 815,000			
4	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 815,000		0,00	
	PP		Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107211</a>					
	VV		konstrukce 1 :					
	VV		1815		1 815,000			
	VV		Součet		1 815,000			
5	K	122252516	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 667,380		0,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252516">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252516</a>					
	VV		konstrukce 2 :					
	VV		5911*0,25		1 477,750			
	VV		sjezdy :					
	VV		(11+19+88+3+16+57+6+21+16+14+19+32+17+27+29+10+6+24+26)*0,43		189,630			
	VV		Součet		1 667,380			
6	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	147,900		0,00	
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129253101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129253101</a>					
	VV		čištění příkopů :					
	VV		510*0,29		147,900			
	VV		Součet		147,900			
7	K	129203109	Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.3	m3	147,900		0,00	
	PP		Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.3					
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 256,000		0,00	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112</a>					
	VV		konstrukce 1 :					
	VV		1815		1 815,000			
	VV		sjezdy :					
	VV		(11+19+88+3+16+57+6+21+16+14+19+32+17+27+29+10+6+24+26)		441,000			
	VV		Součet		2 256,000			
9	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	181,500		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162551108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162551108</a>					
	VV		recyklát na mezideponii a zpět :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1815*0,05*2		181,500		
	VV		Součet		181,500		
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	90,750		0,00
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101</a>				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 815,280		0,00
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117</a>				
	VV		1667,38+147,9		1 815,280		
	VV		Součet		1 815,280		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 815,280		0,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201</a>				
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 449,032		0,00
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231</a>				
	VV		1815,28*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		3 449,032		
	D	5	<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
14	K	567531131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 6000 m2	m2	11 822,000		0,00
	PP		Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 6000 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567531131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567531131</a>				
	VV		konstrukce 2 :				
	VV		5911		5 911,000		
	VV		příplatek do hloubky :				
	VV		5911		5 911,000		
	VV		Součet		11 822,000		
15	K	566111243	Příplatek za aplikaci pojiva , pl. do 5000 m	m2	5 911,000		0,00
	PP		Příplatek za aplikaci pojiva , pl. do 5000 m				
	VV		konstrukce 2 :				
	VV		5911		5 911,000		
	VV		Součet		5 911,000		
16	K	58935160	Hydraulické stabilizační pojivo do asf.recyklátu	m3	112,310		0,00
	PP		Hydraulické stabilizační pojivo do asf.recyklátu				
17	K	569251111	Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těžným tl 150 mm	m2	768,000		0,00
	PP		Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těžným tl 150 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569251111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569251111</a>				
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	441,000		0,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111</a>				
	VV		sjezdy :				
	VV		(11+19+88+3+16+57+6+21+16+14+19+32+17+27+29+10+6+24+26)		441,000		
	VV		Součet		441,000		
19	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	441,000		0,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122112</a>				
	VV		sjezdy :				
	VV		(11+19+88+3+16+57+6+21+16+14+19+32+17+27+29+10+6+24+26)		441,000		
	VV		Součet		441,000		
20	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	8 167,000		0,00
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111111</a>				
	VV		konstrukce 1 :				
	VV		1815		1 815,000		
	VV		sjezdy :				
	VV		(11+19+88+3+16+57+6+21+16+14+19+32+17+27+29+10+6+24+26)		441,000		
	VV		konstrukce 2 :				
	VV		5911		5 911,000		
	VV		Součet		8 167,000		
21	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	8 167,000		0,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135121</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	8 167,000		0,00
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211111</a>				
	VV		konstrukce 1 :				
	VV		1815		1 815,000		
	VV		sjezdy :				
	VV		(11+19+88+3+16+57+6+21+16+14+19+32+17+27+29+10+6+24+26)		441,000		
	VV		konstrukce 2 :				
	VV		5911		5 911,000		
	VV		Součet		8 167,000		
23	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 167,000		0,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141</a>				
D	91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
24	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000		0,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914511112</a>				
25	K	40442110000	Sloupek k dopravnímu značení žárově zinkováno	kus	5,000		0,00
	PP		Sloupek k dopravnímu značení žárově zinkováno				
26	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000		0,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111111</a>				
27	K	40444940.A	Značka dopravní IS12a	kus	5,000		0,00
	PP		Značka dopravní IS12a				
28	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	10,000		0,00
	PP		Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/912211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/912211111</a>				
29	K	91001	Směrový sloupek Z11g	kus	10,000		0,00
	PP		Směrový sloupek Z11g				
30	K	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	22,680		0,00
	PP		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25				
	VV		snížená obruba :				
	VV		5,18+9,1+3,2+5,2		22,680		
	VV		Součet		22,680		
D	93		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
31	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	768,000		0,00
	PP		Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909612</a>				
	VV		čištění krajinc :				
	VV		768*0,5*2		768,000		
	VV		Součet		768,000		
D	99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 019,455		0,00
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111</a>				
D	D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
33	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	393,186		0,00
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611</a>				
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	393,186		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501</a>				
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 538,674		0,00
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509</a>				
36	K	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	393,186		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
PP			Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
37	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	393,186		0,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871</a>					
D ON			<b>Ostatní náklady</b>					<b>0,00</b>
38	K	ON001	Dopravní opatření	kpl	1,000		0,00	
PP			Dopravní opatření					
39	K	ON002	Geodetické zaměření	kpl	1,000		0,00	
PP			Geodetické zaměření					
40	K	ON003	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00	
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení					
41	K	ON004	Geologické zkoušky	kpl	1,000		0,00	
PP			Geologické zkoušky					
42	K	ON005	Ostatní práce a dodávky výše neuvedené	kpl	1,000		0,00	
PP			Ostatní práce a dodávky výše neuvedené					