
SMLOUVA O DÍLO
Č. j. SPU 451338/2022

(dále jen ,,smlouva")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

ID DS:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:

(dále jen jako ,,objednatel")

Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem
Sekce provozních činnosti
Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce
provozních činností

koordinátor
projektu
Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3
z49per3
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

a
Zhotovitelem
Atelier Secco, s. r. o.
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Šárecká 48, 160 00 Praha 6

Ing. arch. Michalem Sedlářem

Ing. arch. Michal Sedlář

Ing. arch. Michal Sedlář

Raiffeisen bank, a. s.

3473990001/5500

28433742

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
vložka C 141182

(dále jen jako ,,zhotovitel")
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,Vyhotoveni projektové dokumentace
pro Výměnu střešní konstrukce a střešního pláště" pro budovu SPÚ Ostrava,
č. p. 593, Libušina Č.8, p. č. 548. Jedná se o vypracováni projektové dokumentace pro
stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně zajištění
inženýringu a autorského dozoru, na základě výsledku výběrového řizení realizovaného
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ,,ZZVZ").

Cli
Předmět a účel smlouvy

1.1 Rozsah plnění díla:
a) Účelem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební

povoleni (DSP) včetně zajištění stavebního povolení pro danou akci,
zhotovitel zajistí kompletní inženýring.

b) Zhotovitel dále vypracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby
(DPS), která zohledni podmínky vydaného stavebního povolení.

Projektové dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízenÍ dle platné vyhlášky,
ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejÍcÍch předpisů
a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanoveni zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek.
Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek
a služeb s výkazem výměr.

C) V rámci dokumentace pro provedení stavby zpracuje zhotovitel podrobný
položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům
k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný
rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením
rozpočtových nákladů v KČ bez DPH, samostatné DPH v KČ a Kč včetně DPH,
dle aktuálního vydáni, pro stanovení způsobilých výdajů..

d) V průběhu stavby zhotovitel zajistí výkon autorského dozoru (předpokládaná
doba realizace se je 2 měsíce).

- Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základníchparametrů díla v souladu se stavebním povolením a dokumentaci pro
provedení stavby.

- Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby, a to
zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

- účastni se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby
specifikované v ČI. ll. odst. 2.3 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda

2



I
skutečnosti známé v době předání staveniště odpovÍdají předpokladům, podle
kterých byla vypracována projektová dokumentace,

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou vestavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje
postup výstavby ve vztahu k této dokumentaci,

- účastni se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrdníchdnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,

- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkonautorského dozoru a spolupracuje při odstraňováni důsledků nedostatků,
zjištěných v této dokumentaci,

- podává vyjádřeni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti
projektové dokumentaci,

- navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešeni projektu, vznikajÍcÍ ve fázirealizace projektu,

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektovédokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu
realizace díla,

- na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhůzhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na
odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu
realizace díla,

- účastní se vybraných kontrolních prohlídek určených stavebním úřadem,
- spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technickýdozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení

problémů vzniklých na stavbě,

- sleduje dodržováni podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydanémstavebním povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která
jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,

- svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
- aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a přikontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem,

přičemž aktivní účasti se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované
stavby, upozorňováni na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předáni objednateli,

- aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstraněni kolaudačních závad,
- odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
- datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel do

stavebního deníku.
- Součásti výkonu autorského dozoru je provádění nezbytných drobných úpravv projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.

- Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci,které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně
podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou
být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních
podmínek, změnou předpokládaného postupu

- a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonnýchpředpisů.
V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci
zadávaciho/výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle
projektové dokumentace.

e) V součinnosti s vybraným zhotovitelem stavby vypracuje zhotovitel
dokumentaci skutečného provedeni stavby.
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1.2. Ostatní podmínky plnění:

a) Projektová dokumentace bude respektovat revokaci rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu č.j. 5 As 157/2019-27 ze dne 13.11.2020, kde citovaná
budova pozbývá způsobu ochrany nemovitosti jako Kulturní památka a nově
je zařazena do Pozemku, budovy nacházejÍcÍ se v Kulturní památkové zóně
viz sdělení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálni úřad
Ostrava č.j. NPÚ-310/97790/2021 ze dne 26.11.2021 - příloha Č.1 (dále jen
,,příloha č. l").

b) Zhotovitel bude při zpracováni projektové dokumentace respektovat stávající
kouřovody a odvětrávací větve kanalizace.

C) Zhotovitel navrhne v rámci projektové dokumentace i stavební připravenost
pro odvětrací komín s|oužicí k odvodu zplodin z nově navržené plynové
kotelny (viz Studie podkroví zpracovaná

Tato se bude realizovat až v budoucnu.
Kotelna bude situována u štítové stěny budovy č.p. 593. Jedná se o
zohledněni dřevěných výměn v projektové dokumentaci v rámci krovů pro
budoucí komínové těleso kotelny.

1.2 Místo stavby: ČR - Státní pozemkový úřad, Libušina č. 8, 702 00 Ostrava

1.3 Obecný popis předmětu plnění:

stávající sedlová střecha na objektu je ve špatném technickém stavu, proto
přistoupil Objednal k její celkové výměně. Vlivem zatékání vody do konstrukce
dřevěných krovů jsou tyto lokálně silně narušeny a dochází k oslabení pevnosti
nosných prvků. Taktéž klempířské výrobky na několika místech střechy jsou
poškozeny a jsou již za zenitem své životnosti. Vzhledem k tomu, že budova se
nachází v památkové zóně, bude projekt respektovat podmínky dané pro stavby
spadajících do této kategorie.

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

ČI. II
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytováni plnění ustanoveními této smlouvy
a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytováni plnění nabude
platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů),
popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup)
vztahující se k plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy
a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za plnění.

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování plněni respektovat rozhodnutí objednatele,
popř. jeho technického zástupce, je však současně povinen objednatele upozornit
na možné negativní důsledky jeho rozhodnuti, včetně důsledků pro kvalitu

4



l

a termín odevzdání plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto
nejsou dotčena.

2.3 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil
při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od
objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu
s příslušnou předávanou či poskytovanou částí plnění předložit objednateli
vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytováni plnění
nezpracoval.

2.6 Pokud byla k provedení plněni užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena
díla o její hodnotu.

2.7 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje,
že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok na
zvýšení ceny za plněni.

2.8 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy plnění
či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem dále prodávat, poskytovat
třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat, nebude-li mezi stranami
v každém konkrétním případě písemně dojednáno jinak.

2.9 Objednatel resp. provozovatel budovy je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout
zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, především v průběhu zajištění
povolení výstavby a kolaudace díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele
objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je
zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele
nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to předem upozornil objednatele.

2.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2.11 Kontaktní osobou za objednatele a provozovatele objektu je Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj, tel.: +420 725 385 789; ve věcech
technických jedná Ing. Přemysl Ulrich tel.: "420 602 194 809.

2.12 Za objednatele jedná ve věcech technických a současně koordinátorem projektu
objednatele určeným pro poskytováni součinnosti je a to na
základě uzavřené Příkazní smlouvy, č.j.: SPU mezi SPÚ a

ze dne 17. 7. 2022.

Jméno: Ing. Přemysl Ulrich
Tel.: " 420 602 194 809
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E-mail: p.ulrich@spucr.cz

Jméno:
Tel.:
E-mail:

ČI. III
Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v nás|edujÍcÍch termínech:

a) T - zahájení prací (den nabyti účinnosti dle ČI XIII, odst. 13.11 této Smlouvy);
b) T + 1 měsíc - zpracování dokumentace po stavební povolení DSP, v průběhu

projektových práci bude rozpracována dokumentace min. 1 x projednána s
objednatelem;

C) T + 6 měsíců - stavební povoleni včetně nabyti právní moci;
d) T + 7 měsíců - dokumentace pro provedeni stavby (vC. zapracování podmínek

ze stavebního povoleni) v průběhu projektových práci bude rozpracována
dokumentace min. 1 x projednána s objednatelem; zpracování výkazu výměr a
oceněného soupisu stavebních prací;

e) výkon autorského dozoru po celou dobu realizaci stavby, která se
předpokládá v délce 2 měsíců;

f) 1 týden - dokumentace skutečného provedení stavby (1týden po dokončeni
stavby).

3.2 Plněni bude předáváno protokolárně po di|čich částech podle členění dle ČI. Ill
odst. 3.1. Terminy plněni části díla jsou stanoveny v ,,Příloze č. 2 - Specifikace
plnění včetně cenové nabídky a časového plánu" (dále jen ,,Příloha č. 2), která je
nedílnou součástí této smlouvy.

3.3 Všechny stupně projektové dokumentace budou předány objednateli na
elektronickém nosiči i v papírové podobě, a to vždy v 6-ti vyhotoveních.

3.4 V případě, že dojde ze strany objednatele k prodlení, které zhotoviteli neumožní
odevzdat plnění v termínech uvedených v ČI. Ill, odst. 3.1, bude zhotoviteli o tuto
dobu prodloužen termín odevzdáni plněni.

ČI. IV
Předáni a převzetí plněni

4.1 Místem pro předáni plnění je sídlo objednatele.

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání plněni nebezpečí za škody na plnění.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat plnění objednateli v souladu s touto
smlouvou.
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4.4 O předání a převzetí dňčich plnění budou vyhotoveny jednotlivé protokoly, jenž
budou podepsány osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Vady
projektu zjištěné objednatelem po předání částí díla budou zhotovitelem odstraněny
ve lhůtě stanovené objednatelem. Odstranění vad bude potvrzeno písemně
objednatelem. Okamžikem převzetí plnění přechází na objednatele vlastnické právo
k plněni a přechází na něj nebezpečí škody na plnění.

ČI. V
Cena a způsob platb'y

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7. 11. 2022

5.2 Celková cena za provedeni plněni činí 665 000,- KČ bez DPH, tj. 804 650,- KČ
včetně DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

5.3 Zhotovitel bude fakturovat vždy po splnění dílčích částí plnění, které jsou
specifikované v Příloze č. 2 této smlouvy, a to ve čtyřech fakturách:

a.) Faktura Č.1 - zpracování dokumentace pro stavební povolení DSP;

b.) Faktura Č.2 - získáni stavebního povolení v právni moci

C.) Faktura Č.3 - dokumentace pro provedeni stavby + zpracováni výkazu výměr
a orientační nacenění stavebních prací (položkový rozpočet)

d.) Faktura Č.4 - výkon autorského dozoru " zpracováni dokumentace skutečného
provedení stavby

Cena jednotlivých dilčich částí plnění a jejich popis jsou uvedeny v Příloze č. 2 této
smlouvy.

5.4 Zhotovitel bude fakturovat vždy po splněni dňčích částí plněni, které jsou
specifikované v Příloze Č.2.

5.5 Cena za dňči plnění dle ČI. V odst. 5.2 se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel
předloží objednateli za provedení plněni po řádném předání a převzetí plnění, které
bude potvrzovat oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí jednotlivé
části díla bez výhrad nebo protokol o předání a převzetí jednotlivé části díla
s výhradami, jejichž odstraněni bude písemně potvrzeno objednatelem.

5.6 Cena plněni uvedená v odst. 5.2. tohoto článku je po dobu účinnosti smlouvy
konečná, neměnná a závazná.

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny právními předpisy a smlouvou stanovené
náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je
poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém
případě není objednatel v prodlení s její úhradou.

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat
náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad
i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.
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5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a,
PSČ 130 00, Praha 3 l lČ: 01312774

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomi, že objednatel je organizační složkou státu a stav
jeho účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel
souhlasi s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele,
dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu
60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí
ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy
se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než
5 pracovních dni před původním termínem splatnosti faktury.

ČI. VI
Záruka za jakost a vady

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného plnění. Zhotovitel
zejména zaručuje, že plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této
smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat
požadavkům platných právních předpisů a norem.

6.2 Záruka se vztahuje na veškeré vady plnění zapřičiněné zhotovitelem. Záruka se
nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl
zhotovitel ani při vynaloženi potřebné odborné péče zjistit.

6.3 Zhotovitel je povinen vady plnění odstranit bezplatně operativně v dohodnuté lhůtě,
nejpozději však do 15 dnů (podle rozsahu vady) od doručení reklamace
prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech se má za to, že reklamace byla
doručena okamžikem doručení do datové schránky zhotovitele.

ČI. VII
Aktualizace plněni

7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby k bezplatné
aktualizaci technického nebo formálního řešení plněni, pokud během 3 let od
prvního předání a převzetí plněni dle ČI. lV dojde ke změně předpisů nebo
technických norem (max. jedenkrát).

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy
objednatele.

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy
objednatele.

R



7.5 Na provedené aktualizace se adekvátně vztahují všechna práva a povinnosti
stanovené touto smlouvou.

ČI. VIII
Povinnost mlčenlivosti

8.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozvi od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací
ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

8.2 Za porušeni povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- kč, a to za každý jednotlivý
případ porušení této povinnosti.

ČI. IX
Uveřejňováni informací

9.1 Zhotovitel uzavřením smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně jejich příloh
a dodatků na internetových stránkách zadavatele http://www.spucr.cz/ a na profilu
objednatele.

9.2 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran objednatel
zajisti odesláni této smlouvy správci registru.

ČI. X
pojištění zhotovitele

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně
2 000 000,- KČ. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod
částku uvedenou v předchozí větě.

10.2 Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádáni
objednatele předložit pojistnou smlouvu dle tohoto článku, nebo její relevantní části,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději
do 7 dnů ode dne doručeni žádosti objednatele.
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ČI. XI
Licenční ujednání

11.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plněni, které
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých
zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen ,,předmět
ochrany"), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek
sjednaných v tomto ČI. XI. této smlouvy.

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli
licenci.

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu
přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, a to
zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užiti.

11.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně plnění dle této smlouvy.

11.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako
podlicenci poskytnout třetí osobě.

11.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

ČI. XII
Smluvní pokuty, náhrada škod'y, odstoupeni od smlouvy a výpověď' smlouvy

12.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dÍ|čÍ části díla v terminu dle Přílohy č. 2 této
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené dáčí
části díla bez DPH, a to za každý, byt' i jen započatý den prodlení.

12.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý
i započatý den prodlení. Tim není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé
škody.

12.3 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad kterékoliv části plnění, která byla
předána a převzata s výhradami a k odstranění vad a nedodělků byla zhotoviteli
stanovena lhůta dle ČI. lV. odst. 4.4, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z ceny dotčené dilči části díla bez DPH za každý, byt' i jen započatý
den prodlení.

12.4 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad kterékoliv části plněni reklamované
v záruční době díla v terminu dle ČI. VI, odst. 6.3 této smlouvy, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

12.5 Je-li zhotovitel v prodlení s vyhotovením bezplatné aktualizace technického nebo
formálního řešení plnění ve lhůtě ujednané v ČI. VIl, odst. 7.4 smlouvy, uhradí
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objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý,
byt' i jen započatý den prodlení.

12.6 V případě porušeni povinnosti předložit na požádáni objednatele pojistnou
smlouvu, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského
zákoníku ve lhůtě dle. ČI. X, odst. 10. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH
za každý byt' i jen započatý den prodlení.

12.7 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů
od doručeni výzvy k úhradě smluvní pokuty za porušeni smluvní povinnosti.
Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušeni
povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu
škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši,
a to i bez ohledu na výši smluvní pokuty.

12.8 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením
svých povinnosti vyplývajicich z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich
splněni některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

12.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než
1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy
nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

12.10 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankci, pokud nebude
schválena částka ze státního rozpočtu nás|edujíciho roku, která je potřebná
k úhradě za plněni poskytované podle této smlouvy v následujicim roce.
Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve
Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze
státního rozpočtu následujiciho roku, která je potřebná k úhradě za plněni
poskytované podle této smlouvy v následujíchn roce.

ČI. XIII
Závěrečná ustanoveni

13.1 Pokud ve smlouvě není ustanoveno jinak, řídí se právni vztahy z ní vyplývajici
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku

13.2 spú jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a platného nařízeni (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro
účely realizace, výkonu práv a povinnosti dle této smlouvy. Smluvní strany se
zavazuji, že při správě a zpracováni osobních údajů budou dále postupovat
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatřeni se SPÚ
zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S)
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zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se
identifikace smluvních stran, informace o ceně plněni a rámcovou informaci
o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem
nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.

13.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Do té
doby pIati odpovídajÍcÍ úprava obecně závazných právních předpisů České
republiky.

13.5 Tuto smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran,
a podepsanými oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele; vždy však musí
být postupováno v souladu se ZZVZ.

13.6 Změna osob oprávněných jednat za smluvní strany ve záležitostech smluvních
nebo technických není důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě. Každá ze
smluvních stran je ale povinna o takové změně smluvní protistranu předem
písemně informovat.

13.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právni nástupce obou smluvních stran.
O právním nástupnictví je však nutno neprodleně informovat druhou smluvní
stranu a to písemně, na kontaktní adresu.

13.8 o jakékoliv změně v rozsahu činnosti zhotovitele musí být mezi objednatelem
a zhotovitelem uzavřen samostatný písemný dodatek k této smlouvě
s upřesněním ceny a vlivu na termín doby plněni dle této smlouvy. Zadání
dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost,
nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanoveni
o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanoveni a nároky, z jejichž povahy vyplývá,
že mají trvat i po zániku této smlouvy.

13.10 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotoveni. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

13.11 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího
uveřejněni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

13.12 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
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13.12.1 Přílohami k této smlouvě jsou:

Č.1 - Sdělení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální

úřad Ostrava č.j. NPÚ-310/97790/2021 ze dne 26. 11. 2021

Č.2 - Specifikace plnění včetně cenové nabídky a časového plánu

Smluvní strany smlouvu přečet|V, souhlasí s jejÍm obsahem a prohlašují, že
nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojuii své podpisY.

V Praze dne

Za objednatele

Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
Státní pozemkový úřad

V Praze dne

Za zhotovitele

In . arch. Mič-al Sedlář
jednatel
Atelier Secco, s. r. o.
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F_

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ GENERÁLNÍ
ÚSTAV ŘEDITELSTVÍ

Váš dopis čj. l ze dne:
Naše čj.:
Vyřizuje:
spisový znak:

Praha 19.11.2021

-l-
NPÚ-310/95219/2021

810.1

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Ostrava
Vítkovická 3056/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Žádost o opravu údajů v katastru nemovitostí - katastrálni území Přivoz (713767)

Městský dům č. p. 593, Libušina 8, na pozemku st. parč. č. 548, vše katastrální území Přívoz
(713767), obec Ostrava, který je evidován pod rejstříkovým číslem Ústředního seznamu kulturních
památek 35085/8-3046, byl zapsán podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách,
do státního seznamu nemovitých kulturních památek Severomoravského kraje pod pořadovým
číslem rejstříku 3046 (Městský dům Cp. 593) dne 31. 3. 1988.

Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 157/2019 - 27 ze dne 13. 11. 2020, kde je
judikováno, že památka zapsaná dle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, do státního
seznamu kulturních památek po 31. 12. 1987 (u předmětné památky konkrétně až 31. 3. 1988),
tzn. za účinnosti zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kterým byl zákon č. 22/1958 Sb.
zrušen, není kulturní památkou. Dle následných pokynů Ministerstva kultury provedl Národní
památkový ústav příslušné změny v Ústředním seznamu kulturních památek a předmět výpisu již
není evidován jako kulturní památka. KulturnImi památkami byly všechny věci, které naplňovaly
znaky uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, byť nebyly zapsány
ve státních seznamech kulturních památek, tyto památky tedy byly kulturními památkami v době
účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, tzn. od 3. 5. 1958 do 31. 12. 1987 včetně.

Uvedené nemovitosti se nacházejí na území městské památkové zóny Ostrava - Přivoz, která byla
vymezena vyhláškou MK ČR č. 108/2003 Sb. ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým
prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich
ochranu. Zóna je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejst. č. 2416.
Nemovitosti se také nalézají na území ochranného pásma pro soubor kulturních památek zapsaný
ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 2203, 2749 a 2448,
které bylo vymezeno rozhodnutím ONV v Ostravě ze dne 19. 3. 1987 o vyhlášeni ochranného
pásma. Ochranné pásmo je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejst. č. 3326.
Nemovitosti zároveň leží na území s archeologickými nálezy (UAN) III. kategorie, které je
evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS). vztahují se na ně proto příslušná
ustanovení § 14 a § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

l Národní památkový ústav, generálni řed|te|stvi l ValdŠtejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
T +420 257 010 111 I F +420 257 010 168 l E epodatelna@npu.cz l OS 2cy8h6t l IČO 75032333 l DIČ CZ75032333 1/2



Y Na základě § 7 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a
dle ustanoveni § 38 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrálni vyhláška), a její
přílohy bod 7, Vás žádáme o vymazáni kódu způsobu ochrany nemovitosti "18" (nemovitá
kulturní památka) u budovy č. p. 593 a u pozemku st. parč. č. 548, vše katastrální území Přivoz
(713767), a odstranění příslušné mapové značky ochrany nemovitosti z katastrálni mapy, pokud
je zanesena. Dále žádáme o zaneseni kódu způsobu ochrany nemovitosti "17" (pam. zóna -
budova, pozemek v památkové zóně) i "19" (ochr. pásmo nem. kult. památky, pam. zóny, pam.
rezervace nebo nem. nár. kult. památky) u budovy č. p. 593 a u pozemku st. parč. č. 548,
vše katastrální území Přívoz (713767).

Změny údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti jsou ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitosti (katastrálního zákona) a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti
(katastrální vyhlášky), změnou jiných údajů katastru nemovitosti, z tohoto důvodu nejsou
uplatňována ustanoveni § 7, 9, 16 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrálnIho
zákona).

S pozdravem

Na vědomí
Magistrát města Ostravy, Odděleni územního plánování a památkové péče, Prokešovo náměstí
1803/8, 702 DO Ostrava - Moravská Ostrava
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
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810.1

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Ostrava
Vítkovická 3056/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Žádost o opravu údajů v katastru nemovitostí - katastrální území Přivoz (713767)

Městský dům č. p. 785, Libušina 6, na pozemku st. parč. č. 417/2, vše katastrálni území Přivoz
(713767), obec Ostrava, který je evidován pod rejstříkovým číslem Ústředního seznamu kulturních
památek 40652/8-3045, byl zapsán podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách,
do státního seznamu nemovitých kulturních památek Severomoravského kraje pod pořadovým
číslem rejstříku 3045 (Městský dům Cp. 783) dne 31. 3. 1988.

Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 157/2019 - 27 ze dne 13. 11. 2020, kde je
judikováno, že památka zapsaná dle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, do státního
seznamu kulturnich památek po 31. 12. 1987 (u předmětné památky konkrétně až 31. 3. 1988),
tzn. za účinnosti zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kterým byl zákon č. 22/1958 Sb.
zrušen, není kulturní památkou. Dle následných pokynů Ministerstva kultury provedl Národní
památkový ústav příslušné změny v Ústředním seznamu kulturních památek a předmět výpisu již
není evidován jako kulturní památka. Kulturními památkami byly všechny věci, které naplňovaly
znaky uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturnIch památkách, byť nebyly zapsány
ve státních seznamech kulturních památek, tyto památky tedy byly kulturními památkami v době
účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, tzn. od 3. 5. 1958 do 31. 12. 1987 včetně.

Uvedené nemovitosti se nacházejí na území městské památkové zóny Ostrava - Přívoz, která byla
vymezena vyhláškou MK ČR č. 108/2003 Sb. ze dne 1, dubna 2003 o prohlášeni území s historickým
prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich
ochranu. Zóna je evidována v Ústředním seznamu kulturnIch památek pod rejst. č. 2416.
Nemovitosti se také nalézájí na území ochranného pásma pro soubor kulturních památek zapsaný
ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 2203, 2749 a 2448,
které bylo vymezeno rozhodnutím ONV v Ostravě ze dne 19. 3. 1987 o vyhlášení ochranného
pásma. Ochranné pásmo je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejst. č. 3326.
Nemovitosti zároveň leží na území s archeologickými nálezy (UAN) Ill. kategorie, které je
evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS). vztahují se na ně proto příslušná
ustanovení § 14 a § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
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Na základě § 7 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a
dle ustanovení § 38 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrálni vyhláška), a její
přílohy bod 7, Vás žádáme o vymazáni kódu způsobu ochrany nemovitosti "18" (nemovitá
kulturní památka) u budovy č. p. 785 a u pozemku st. parč. č. 417/2, vše katastrální území Přívoz
(713767), a odstraněni příslušné mapové značky ochrany nemovitosti z katastrálni mapy, pokud
je zanesena. Dále žádáme o zaneseni kódu způsobu ochrany nemovitosti "17" (pam. zóna -
budova, pozemek v památkové zóně) i "19" (ochr. pásmo nem. kult. památky, pam. zóny, pam.
rezervace nebo nem. nár. kult. památky) u budovy Č. p. 785 a u pozemku st. parč. č. 417/2,
vše katastrální území Přívoz (713767).

Změny údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti jsou ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitosti (katastrálního zákona) a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální vyhlášky), změnou jiných údajů katastru nemovitostí, z tohoto důvodu nejsou
uplatňována ustanoveni § 7, 9, 16 zákona č. 256/2013 Sb., o 'katastru nemovitosti (katastrálního
zákona).

S pozdravem

Na vědomi
Magistrát města Ostravy, Oddělení územního plánováni a památkové péče, Prokešovo náměstí
1803/8, 702 ClO Ostrava - Moravská Ostrava
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
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Příloha č. 2 - Specifikace Plnění včetně cenové nabídky a časového plánu

P.Č. Popis Termin Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

1 Dokumentace pro stavební povoleni (včetně všech potřebných° ° ' i ' j T " 1 měsíc 225 000,00 47 250,00 272 250,00průzkumu) včetně jeho pro ednáni s ob ednatelem

2. zajištění stavebního povoleni (vC. nabyti právni moci) T + 6 měsíců 50 000,00 10 500,00 60 500,00

3. Dokumentace pro provedeni stavby (realizační dokumentace) . .včetně jeho projednáni s objednatelem T " 7 měsicu 265 000,00 55 650,00 320 650,00

4. položkový výkaz výměr včetně odhadu ceny T +7 měsíců 62 000,00 13 020,00 75 020,00

výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby do vydáni

5. kolaudačniho rozhodnuti na stavbu, případně až do doby úplného po celou dobu realizace stavby 40 000,00 8 400,00 48 400,00odstranění vad a nedodělků zjištěných při předáni stavby nebo při (předpoklad 2 měsíce)
její kolaudaci

6. Dokumentace skutečného provedeni stavby 1 týden (po realizaci 23 000,00 4 830,00 27 830,00

l CELKEM l 665 000,00 139 650,00 804 650,00
Poznámka."
Termin T = den nabyti účinnosti Smlouvy o dílo na vypracováni projektové dokumentace


