

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	6 000	12 000	20.7.2017	
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	4 500	31 500	30.11.2017	
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	3 150	6 300	30.11.2017	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					49 800	30.11.2017	
3.5.	Nový soupis nároků		ha	2	4 000	8 000	30.11.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					8 000	30.11.2017	
3.6.	Mapové dílo		ha	2	5 000	10 000	31.5.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					10 000	31.5.2018	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0		

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	49 800 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	8 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	10 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	67 800 Kč	
DPH 21% v Kč	14 238 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	82 038 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Štímek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - k.ú. Borušov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPU a analýza podkladů	ha	25	3 700	92 500	20.3.2018	
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	1 500	82 500	30.11.2018	
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	25	600	15 000	30.4.2019	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					190 000	30.4.2019	
3.5.	Nový soupis nároků		ha	25	700	17 500	30.4.2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					17 500	30.4.2019	
3.6.	Mapové dílo		ha	25	1 400	35 000	30.6.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					35 000	30.6.2019	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0		

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	190 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	17 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	35 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	242 500 Kč	
DPH 21% v Kč	50 925 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	293 425 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo - k.ú. Dolní Rudná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPU a analýza podkladů	ha	23	4 000	92 000	30.11.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	1 550	88 350	30.10.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	23	700	16 100	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					196 450	30.4.2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	23	700	16 100	30.4.2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					16 100	30.4.2019
3.6.	Mapové dílo	ha	23	1 400	32 200	30.6.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					32 200	30.6.2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	196 450 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	16 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	32 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	244 750 Kč	
DPH 21% v Kč	51 397 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	296 147 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1d ke Smlouvě o dílo - k.ú. Horní Rudná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPU a analýza podkladů	ha	26	3 600	93 600	30.11.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	1 500	85 500	30.10.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	26	600	15 600	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					194 700	30.4.2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	26	600	15 600	30.4.2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 600	30.4.2019
3.6.	Mapové dílo	ha	26	1 400	36 400	30.6.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					36 400	30.6.2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPU do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	194 700 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	36 400 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	246 700 Kč	
DPH 21% v Kč	51 807 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	298 507 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1e ke Smlouvě o dílo - k.ú. Chrastová Lhota

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	13	4 000	52 000	20.7.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	1 600	64 000	30.10.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	2 500	5 000	30.4.2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	11	1 200	13 200	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					134 200	30.4.2019
3.5.	Nový soupis nároků					
		ha	2	2 500	5 000	30.4.2019
3.5.	Nový soupis nároků					
		ha	11	1 200	13 200	
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					18 200	30.4.2019
3.6.	Mapové dílo					
		ha	2	2 500	5 000	30.6.2019
3.6.	Mapové dílo					
		ha	11	1 200	13 200	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					18 200	30.6.2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	800	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč		134 200 Kč
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč		18 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		18 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		170 600 Kč
DPH 21% v Kč		35 826 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		206 426 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1f ke Smlouvě o dílo - k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPU a analýza podkladů	ha	15	5 040	75 600	20.7.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	76	1 200	91 200	30.11.2017
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	15	1 000	15 000	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					181 800	30.11.2017
3.5.	Nový soupis nároků	ha	15	1 000	15 000	30.7.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 000	30.7.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	15	1 400	21 000	30.4.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					21 000	30.4.2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPU do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	181 800 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	21 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	217 800 Kč	
DPH 21% v Kč	45 738 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	263 538 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1g ke Smlouvě o dílo - k.ú. Pohledy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPU a analýza podkladů	ha	14	5 000	70 000	20.7.2017	
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 400	70 000	30.11.2017	
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	1 100	15 400	30.7.2018	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					155 400	30.7.2018	
3.5.	Nový soupis nároků		ha	14	1 100	15 400	30.4.2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 400	30.4.2019	
3.6.	Mapové dílo		ha	14	1 400	19 600	30.6.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					19 600	30.6.2019	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPU do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0		

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	155 400 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	19 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	190 400 Kč	
DPH 21% v Kč	39 984 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	230 384 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1h ke Smlouvě o dílo - k.ú. Rozstání u Moravské Třebové

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPU a analýza podkladů	ha	9	4 000	36 000	31.5.2018
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	1 600	48 000	15.11.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	9	1 800	16 200	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					100 200	30.4.2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	9	1 800	16 200	30.4.2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					16 200	30.4.2019
3.6.	Mapové dílo	ha	9	1 400	12 600	30.6.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					12 600	30.6.2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPU do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	100 200 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	16 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	12 600 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	129 000 Kč	
DPH 21% v Kč	27 090 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	156 090 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1i ke Smlouvě o dílo - k.ú. Slatina u Jevíčka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPU a analýza podkladů	ha	10	4 000	40 000	31.5.2018
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	34	1 600	54 400	15.11.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	10	1 500	15 000	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					109 400	30.4.2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	10	1 500	15 000	30.4.2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 000	30.4.2019
3.6.	Mapové dílo	ha	10	1 400	14 000	30.6.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					14 000	30.6.2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	109 400 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	14 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	138 400 Kč	
DPH 21% v Kč	29 064 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	167 464 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1j ke Smlouvě o dílo - k.ú. Strakov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPU a analýza podkladů	ha	25	3 500	87 500	31.5.2018
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	49	1 600	78 400	15.11.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	25	700	17 500	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					183 400	30.4.2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	25	700	17 500	30.4.2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					17 500	30.4.2019
3.6.	Mapové dílo	ha	25	1 300	32 500	30.6.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					32 500	30.6.2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	700	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	183 400 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	17 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	32 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	233 400 Kč	
DPH 21% v Kč	49 014 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	282 414 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop