

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Ing. Hanou Minářovou, vedoucí odd. pozemkových úprav KPÚ pro Olomoucký kraj
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Zdeněk Bořil, DiS., tel.: 606 742 702, e-mail: z.boril@spucr.cz
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace LBC v k.ú. Tomíkovice
Sp. značka / č.j.:	SP8/2023-521101 / SPU 040350/2023/121/Bo
Druh zadávacího řízení:	dle § 53 zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě písemné žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Přesné znění žádosti dodavatele:

Dotaz č. 1

Prosíme o vysvětlení či upřesnění zadávací dokumentace:

Dle souhrnné technické zprávy na str. 33 nesouhlasí s položkovým rozpočtem dle jednotlivých stavebních objektů:

SO 101 zemní hráz - dle TZ 350 m³ ornice, ve výkazu výměr zcela chybí položka sejmutí ornice - dále pak se s ní počítá v přesunech

SO 104 Bezpečnostní přeliv - dle TZ - 800m³ a ve výkazu výměr pouze 300m³

Odpověď:

Zadavatel sděluje, byla doplněna položka sejmutí ornice (SO 101 zemní hráz) a dále byly položky rozepsány pro větší přehlednost (SO 104 Bezpečnostní přeliv).

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje novou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro stanovení nabídkové ceny, který je **pro uchazeče závazný a bude použit pro zpracování nabídky.**

Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek:

Datum: 15.02.2023

Hodina: 9:00

V Olomouci dne 01.02.2023

.....
Ing. Hana Minářová
vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro Olomoucký kraj

Příloha: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro stanovení nabídkové ceny