

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Ing. Hanou Minářovou, vedoucí odd. pozemkových úprav KPÚ pro Olomoucký kraj
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Zdeněk Bořil, DiS., tel.: 606 742 702, e-mail: z.boril@spucr.cz
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa
Sp. značka / č.j.:	SP1285/2023-521101 / SPU 026838/2023/121/Bo
Druh zadávacího řízení:	dle § 53 zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě písemné žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Přesné znění žádosti dodavatele:

Dotaz č. 1

Rozpočet Vedlejší a ostatní náklady, položky:

- Zkouška a revize

- Revize

K těmto položkám není uvedena žádná další upřesňující informace/specifikace. Žádáme zadavatele o ujasnění, co se bude zkoušet a revidovat v první položce. Dále pak, co se bude revidovat v druhé položce.

Odpověď:

Položky obsahují náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí a stavebních prací při provádění silničních či vodohospodářských staveb.

Dotaz č. 2

Rozpočet Vedlejší a ostatní náklady, položka:

- Průzkumné práce

K této položce není uvedena žádná další upřesňující informace/specifikace. Žádáme zadavatele o ujasnění, co položka „Průzkumné práce“ zahrnuje?

Odpověď:

Položka obsahuje náklady související se zjištěním základního archeologického průzkumu stavenišť.

Dotaz č. 3

Rozpočet Vedlejší a ostatní náklady, položka:

- Kartografické práce

Žádáme zadavatele o definici prací, které má uchazeč v této položce ocenit.

Odpověď:

Náklady navazují na položku č. 10 VRN a souvisí s vyhotovením tištěného formátu dokumentace skutečného provedení stavby.

Dotaz č. 4

Rozpočet Vedlejší a ostatní náklady, položka:

- Geologický posudek

Žádáme zadavatele o definici prací, které má uchazeč v této položce ocenit.

Odpověď:

Položka zahrnuje náklady na geologické posouzení podloží, potvrzení vhodnosti použití materiálu pro daný stavební objekt, případně návrh vhodného technologického postupu provádění prací.

Dotaz č. 5

Rozpočet Vedlejší a ostatní náklady, položka:

- Propagace

Může zadavatel objasnit, v jakém rozsahu má uchazeč tuto položku ocenit?

Odpověď:

Položka prezentuje náklady spojené s povinnou publicitou projektu (1 ks informačního billboardu rozměru 2100x2200 mm na dvou zabetonovaných ocelových sloupcích, 1 ks plastové informační cedule formátu A3 na jednom zabetonovaném ocelovém sloupku).

Dotaz č. 6

Dokumentace poskytnutá zadavatelem se týká stavby: Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína – I. etapa. Název zakázky je však Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa.

Žádáme zadavatele o objasnění, zde jde pouze o překlep? V případě že ne, žádáme zadavatele o poskytnutí dokumentace pro II. etapu a o úpravu termínu odevzdání.

Odpověď:

Jelikož byla z projektové dokumentace, která je obsahem zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení, v předstihu realizována její část týkající se výsadeb zeleně a tato část byla označena jako I. etapa realizace společných zařízení v k.ú. Pavlovice u Kojetína, zvolil zadavatel do názvu stavby tohoto výběrového řízení označení II. etapy a uchazečům by tato skutečnost neměla činit žádné problémy a měli by se držet obsahu zadávací dokumentace, kde jsou jednotlivé stavební objekty jasně definovány. Bylo by ekonomicky nevýhodné provádět úpravu již takto zpracované projektové dokumentace.

V Olomouci dne 07.02.2023

.....
Ing. Hana Minářová

vedoucí oddělení pozemkových úprav,
KPÚ pro Olomoucký kraj