
Číslo jednací: SPU 040810/2023 

 

SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad   

Zastoupená:  Mgr. Pavlem Škeříkem, 
ředitelem Sekce provozních 
činností 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Pavel Škeřík, ředitel 
Sekce provozních činností 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX 

Adresa:  Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3    

ID DS:   z49per3  

Číslo účtu:   3723001/0710 

IČ:   01312774                                                                  

DIČ:   není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Baxter Viliam, s. r. o. 

Sídlo: Dobrá Voda u Hořic 178,  
507 73 Dobrá Voda u Hořic 

Zastoupený:                                                   Viliamem Baxterem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Viliam Baxter 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Viliam Baxter 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                                                            5514670389/0800 

IČ/DIČ:                                                                08107556/ CZ08107556 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u C 43774/KSHK Krajský soud 

v Hradci Králové 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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1. Výchozí podklady a údaje 

1.1. Podkladem k uzavření smlouvy jsou: 

a) Soutěžní podmínky a zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky 
s názvem „Zajištění prací spojených s poškozenou opěrnou zdí  
a venkovním osvětlením“ (realizované v souladu s ustanoveními zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 27.1.2023 

 

2. Předmět smlouvy a místo plnění 

2.1. Předmět plnění této smlouvy zahrnuje činnosti v rozsahu tak, jak jsou 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy Cenová nabídka zhotovitele ze dne  
27. 1. 2023 

2.2. Místem plnění je místo stavby: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 

 

3.  Cena a způsob platby 

3.1. Cena za provedení díla vychází z nabídky zhotovitele a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti  
a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je konečnou a nejvýše 
přípustnou. 

3.2. Celková cena za provedení díla na základě této smlouvy činí 273 100,- Kč bez 
DPH, to je 330 451,- Kč včetně DPH. 

3.3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3.4. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

ČR – Státní pozemkový úřad, Odbor vnitřní správy, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 - Žižkov 

3.5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny údaje, týkající se daňového 
dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Součástí daňového 
dokladu (faktury) bude i potvrzený protokol o předání. Splatnost daňového dokladu 
(faktury) je 30 dní od jejího doručení objednateli. Za den splnění platební 
povinnosti se považuje den odepsání částky k úhradě účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

3.6. Pokud doklad označený jako daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanové náležitosti, je objednatel oprávněn takový doklad 
vrátit zhotoviteli do data splatnosti s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je poté 
povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že vrácením tohoto dokladu 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta, stanovená  
v článku 3, odst. 3.5. této smlouvy, ode dne doručení nového daňového dokladu 
(faktury) objednateli. 

3.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 
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3.8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu  
a stav jeho účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu 
objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti 
faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost 
nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do  
5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř.  
do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této 
skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury. 

3.9. Daň z přidané hodnoty je zhotovitel povinen účtovat dle platné právní úpravy  
a předpisu MF ČR, zejména z.č. 235/2004 Sb. ve znění platném v době fakturace. 

3.10. Všechny faktury a doklady k nim náležející je zhotovitel povinen vystavit  
a doručit do sídla objednatele v jednom vyhotovení. 

3.11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy.  

3.12. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 
přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení 
ceny za plnění. 

 

4. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

4.1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo 
v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny 
osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných 
osob dle této smlouvy. 

4.2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 

• dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručováno osobně; 
• dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána 

doporučenou poštou; 
• dnem, o němž stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové 
schránky ve smyslu ZDS; 

• dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou 
poštou. 

4.3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu 
jsou: 

Za objednatele:    

Jméno/funkce:   Ing. Vlasta Fadrhonsová,             

                                               zástupkyně ředitelky Odboru vnitřní správy 

Tel.:    +420 XXX XXX XXX 

E-mail:     v.fadrhonsova@spucr.cz 

mailto:v.fadrhonsova@spucr.cz
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Za zhotovitele: 

Jméno/funkce:   Viliam Baxter 

Tel.:    +420 XXX XXX XXX 

E-mail:     XXXXXXXXXXXXXX 

 

5. Termín plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech: 

T = den nabytí účinnosti smlouvy 

a) Termín předání a převzetí stanoviště: T + 1 týden 

b) Termín předání a převzetí díla: do T + 4 týdny  

                                                  (úplné odstranění vad a nedodělků) 

5.2. Předmět plnění je z úrovně zhotovitele dokončen předáním a převzetím řádně 
dokončeného díla, s úplným odstraněním vad a nedodělků   

5.3. Objednatel bude brát zřetel na zásah vyšší moci (povětrnostní podmínky atd.),  
a proto nebude účtovat sankce za případné nezaviněné zpoždění předání díla, 
pokud se tato skutečnost prokáže. 

5.4. V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění 
jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto 
překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku 
závazku předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle článku 5., odst. 5.1. této 
smlouvy o dobu, kdy tato překážka trvá. 

5.5. Bourací a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny dle interních směrnic 
objednatele, s jejichž obsahem byl zhotovitel seznámen. Ve dnech pracovního 
klidu a o svátcích jsou povoleny hlučné práce v době od 09:00 do 22:00 hod., 
pouze v pracovní dny od 17:00 do 22:00 hod. Veškerá stavební činnost bude 
zhotovitelem prováděna po dohodě s objednatelem tak, aby docházelo  
k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy, resp. úřadu 
objednatele. 

5.6. Doba výstavby se počítá ode dne předání a převzetí stavby mezi objednatelem  
a zhotovitelem. 

 

6. Předání a převzetí plnění 

6.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 
předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 
doklady související s dílem (např. doklad popř. prohlášení o uložení stavební suti, 
doklady od použitých materiálů, prohlášení o shodě jednotlivého materiálu, atd.) 

6.2. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, pak převezme 
objednatel dílo bez výhrad. 

6.3. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy. 
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6.4. Řádné provedení bezvadného díla bude stvrzeno podpisem závěrečného 
předávacího protokolu osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, 
a to po splnění níže uvedených podmínek: 

a) Dílo bude předáváno a uvedeno do provozu dle článku 5 této smlouvy.  
O předání díla bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku nebo samostatný 
protokol o předání dokončeného díla. V případě, že na jednotlivých částech 
díla budou shledány vady a nedodělky, budou objednatelem vyspecifikovány 
do stavebního deníku nebo samostatného protokolu a zhotovitel obratem 
započne s jejich odstraněním. 

b) O předání a převzetí celého bezvadného díla bude vyhotoven závěrečný 
předávací protokol o předání a převzetí dokončeného díla, jenž bude 
podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 
protokolu musí být výslovně uvedeno, že dílo bylo předáno a převzato bez 
výhrad. Teprve po podpisu závěrečného předávacího protokolu je zhotovitel 
oprávněn k fakturaci za celé dílo. 

c) Staveniště bude vyklizeno nejpozději k podpisu závěrečného předávacího 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla dle odst. 1.3.15 přílohy  
č. 1 této smlouvy, nebo po domluvě s objednatelem. 

6.5. Objednateli budou po dokončení díla předány následující doklady: 

• stavební deník; 
• soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen a členění 

požadované objednatelem; 
• doklady o kvalitě jakosti provedených prací a konstrukcí; 
• certifikáty použitých rozhodujících materiálů; 
• doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, jsou-li požadovány; 
• fotodokumentace o průběhu prací; 
• zápis o odstranění případných vad a nedodělků, které byly v průběhu výstavby 

a byly zapsány ve stavebním deníku; 
• dokumentace skutečného provedení díla; 
• prohlášení zhotovitele, že stavba byla provedena v souladu se zadáním 

objednatele a použité materiály odpovídají platným normám a předpisům; 
• doklady o odborné likvidaci odpadů; 
• závěrečný předávací protokol. 

 

7. Záruční podmínky 

7.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na 
stavební práce ode dne předání a převzetí díla dle článku 6 této smlouvy.  
Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel 
stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 
odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.  

7.2. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady 
reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů 
od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na 
odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce 
tohoto článku, počítaná od doby jejich odstranění.  
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7.3. Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen 
objednatel zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

7.4. Odstranění reklamovaných vad a nedodělků uplatněných po předání díla bude 
potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran. 

7.5. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik následných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

7.6. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 
objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci.  

7.7. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, 
tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

 

8. Smluvní pokuty a náhrada škody 

8.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle časového 
harmonogramu, který je součástí této smlouvy. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
článku. 5., odst. 5.1. této smlouvy. 

8.3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla, která by bránila jeho užívání 
ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení smluvní povinnosti ujednané v článku 11. této smlouvy. 

8.5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů 
od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 
dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat 
se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

8.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude 
sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku 
jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 
předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

8.7. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu  
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

9. Uveřejňování informací 

9.1. Zhotovitel uzavřením smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně jejich příloh 
a dodatků na profilu objednatele. 
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9.2. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran objednatel 
zajistí odeslání této smlouvy správci registru. Objednatel je povinen před 
odesláním smlouvy správci registru smluv ve smlouvě znečitelnit informace, na 
něž se nevztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv.  

 

10.  Povinnost mlčenlivosti 

10.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je 
tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost 
zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném 
zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, 
dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté  
a dané k dispozici objednatelem. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 
svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 
citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá 
opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho 
strany. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením 
povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto odstavci uvedené poškodí, 
veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele, vyplývající 
z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací, 
nejsou ustanovením tohoto odstavce dotčeny. 

 

11.  Pojištění zhotovitele 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
1 000 000,- Kč. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v přechozí větě. 

11.3. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání 
objednatele předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní 
části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do  
7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele. 

11.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy, či v souvislosti s ní, byly platné a účinné po celou dobu 
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účinnosti této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že 
dojde ke změně nebo zániku pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele, a to nejpozději ve lhůtě  
2 pracovních dnů a v případě jejího zániku uzavřít neprodleně smlouvu novou. 

11.5. Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit objednateli 
obdržet ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy zhotovitele, nebo které by 
mohly být na škodu objednatele při předkládání nároků na odškodnění 
v souvislosti se vzniklými ztrátami na majetku, poškozením majetku či poraněním 
osob. Toto smluvní ustanovení nezbavuje zhotovitele odpovědnosti v případě 
hrubého zanedbání či úmyslného konání ze strany zhotovitele či jeho 
zaměstnanců. 

 

12.  Volba, práva, soudní příslušnost, zákaz postoupení pohledávky 

12.1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s právním řádem České republiky a řídí se 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

12.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem 
a objednatelem je obecný soud objednatele. 

12.3. Zhotovitel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu objednatele 
postoupit jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, na třetí osobu. 

 

13.  Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

13.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

13.2. V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. 

13.3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy. 

13.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá 
insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace. 

13.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného 
porušení zhotovitelem, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájení prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů; 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 
dnů; 
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c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než  
15 kalendářních v rozporu s touto smlouvou; 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo 
bez předchozího souhlasu objednatele; 

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr hotovitele pro uzavření 
této smlouvy; 

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

13.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 
provozovatele poštovných služby bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

13.7. V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 10n dnů od účinnosti 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 
objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O 
takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 
protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad. 

 

14.  Zvláštní ujednání 

14.1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, 
který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1 se pro ocenění těchto víceprací 
či méně prací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. V případě víceprací, které 
nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. dovozená cena. Tato cena 
bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x celková 
nabídková cena díle dle Sod: celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS. 
Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či 
méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ. 

Objednatel bude zhotovitelem předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn 
začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je 
objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. 
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14.2. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 
prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze 
strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 
rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 
potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a 
jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 
objednatele plně akceptuje. 

14.3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

14.4. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek 
poddodavatelů poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné 
informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.  

14.5. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena  

14.6. Ke změně jiné osoby (poddodavatelů či dalších osob), jejich prostřednictvím 
zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí 
k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze 
strany objednatele a za předpokladu, že každý bude splňovat požadovanou část 
kvalifikace jako jiná osoba (poddodavatel či osoba předchozí), a to ve stejném 
nebo větším rozsahu. Vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

14.7. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací, které budou 
zapsána do stavebního deníku. Vzhledem ke krátkosti doby plnění nebude 
objednatel organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím TDS 
svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě  
a důležitosti právě provedených prací.  

14.8. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele 
oprávnění podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také TDS. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

14.9. S výjimkou předchozího odst. 14.8. této smlouvy je možnost postoupení 
pohledávek, práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se 
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

 

 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Pokud ve smlouvě není ustanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.2. Pokud se jakékoli ustanovení smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním 
ustanovením a smlouvou jako celkem. 

15.3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
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a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro 
účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ 
zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm.  
S) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace smluvních stran, informace poskytnuté v souladu s citovaným 
zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných 
informacích. 

15.5. Využít služeb třetích osob při plnění předmětu této smlouvy může příkazník pouze 
pokud to umožňují zadávací podmínky ZZVZ a v souladu s nimi.  V tom případě 
musí zhotovitel nejdříve tuto skutečnost projednat s objednatelem, a užít služeb 
třetí strany jen za předpokladu, že objednatel neponese žádné poplatky účtované 
třetí stranou, pokud nebudou objednatelem předem písemně odsouhlasené. 

15.6. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.  
O právním nástupnictví je však nutno neprodleně informovat druhou smluvní 
stranu a to písemně, na kontaktní adresu. 

15.7. Tuto smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto 
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran,  
a podepsanými oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

15.8. O jakékoliv změně rozsahu činnosti zhotovitele musí být mezi objednatelem  
a zhotovitelem uzavřen písemný dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a 
vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 
řešeno v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

15.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 
nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení  
o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

15.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich 
vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

15.11. Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, 
který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na 
kvalifikovaném certifikátu.  / varianta pro případ písemného vyhotovení smlouvy/ 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

15.12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 
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15.13. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Předmět a specifikace 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele 

 

 

V Praze dne 7. 2. 2023 V Praze dne 3. 2. 2023 

Za objednatele 
 

Za zhotovitele 

………………………………. ………………………………. 
  Mgr. Pavel Škeřík         Viliam Baxter 
  ředitel Sekce provozních činností      jednatel 
  Státní pozemkový úřad      Baxter Viliam, s. r. o. 
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Příloha č. 1 – Předmět a specifikace 
 
1.1. Popis stavby  
1.1.1. Předmět plnění je podrobně specifikován ve výkazu výměr viz příloha č.1, který 

tvořil podklad pro zpracování cenové nabídky zhotovitele. 

           Rozsah plnění je rozdělen do dvou samostatných stavebních objektů:  
 

- SO 01 Staticky rozpadlá opěrná zeď  
- SO 02 Plocha terasy 

 

1.2. Specifikace díla 

1.2.1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Místo stavby: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -venkovní prostory 

Stavba bude provedena podle zadání objednatele (výkaz výměr) a naceněného 

výkazu výměr obsahujícího soupisy prací, dodávek a služeb, které byly 

zhotoviteli předané na základě výzvy k podání cenové nabídky. 

1.2.2. Dílo spočívá v provedení: 

SO 01: 
- Vybourání + likvidace stávajících cihelných řad, původního betonového věnce vč. 

části betonové přizdívky, odkopání a zpětný zásyp za opěrnou zdí,  odpojení a 
pročištění dešťových svodů, rozebrání žulové dlažby  

- Vyzdívka z cihel plných, železobetonový věnec z pohledového betonu 300x200x20bm 
vč. výztuže a bednění (římsa má zkosenou horní hranu s okapnicí), spřažení s 
původní konstrukcí pomocí ocelové výztuže na chemické kotvy, pokládka žulové 
dlažby  

- Demontáž zábradlí v části opěrné zdi + 3 pole za zdí, odstranění původních 
zkorodovaných sloupků zábradlí 

- Lokální opravy a nátěry zábradlí, zpětná montáž, výroba + kotvení sloupků do 
železobetonového věnce vč. povrchové úpravy sloupků 

- Přesuny hmot + skládkovné 

SO 02: 

- Výkop, osazení a zabetonování 4ks chráničky průměru 200mm, do hloubky 600mm 
pro sloupy VO - D+M 

- Výkop pro chráničku VO a zemnící pásek, drážka tl.30cm, hloubka 20cm v zemině 

- Odpojení a pročištění dešťových svodů 

- Zpětná montáž a zprovoznění dešťových svodů 

- Vybetonování odtokového kanálku mezi původní opěrnou zdí a novou dlažbou 
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- Demontáž (vybourání) ocelového rámu vč. poklopu a jeho zpětné osazení do úrovně 
dlažby 

- Demontáž (vybourání) ocelové rohože, výšková úprava nosné betonové konstrukce 
(ztracené bednění) rámu a jeho zpětné osazení 

- Demontáž nerezového zábradlí (schodiště u propojovacího krčku) a jeho zpětná 
montáž 

 

 

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran 

1.3.1. Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování plnění ustanoveními této smlouvy  

a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění 

nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů 

(postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod 

(postup) vztahující se k plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 

právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za 

plnění. 

1.3.2. Zhotovitel musí vést deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

1.3.3. Zhotovitel se zavazuje na stanovišti:  

a) Dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit 

si vlastní dozor nad bezpečnostní práce, zajisti si vlastní požární dozoru  

u těch prací, kde to předepisují požární předpisy (např. svářecí a řezací 

práce), a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými 

požárními předpisy. S min. denním předstihem si vyžádat od objednatele 

souhlas s provedením.  

b) Zodpovídat za dodržování přepisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Zodpovídat za čistotu na veřejných komunikacích v případě vlastního 

provozu na nich. 

d) Zajistit na stavbě v souladu s ust. 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění 
pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) 
stavbyvedoucího. 

1.3.4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a jeho okolí a je povinen 

na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností 

a zajistit každodenní dopovídající úklid dotčených prostor. 

1.3.5. Zhotovitel se zavazuje při provádějí díla respektovat pokyny objednatele, je 

však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky 
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jeho pokynů, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení 

§ 2594 a § 2495 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

1.3.6. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je 

povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova 

reklamace vady projektové dokumentace shledána jako oprávněná, bude 

operativně řešena projektantem v rámci autorského dozoru. 

1.3.7. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených 

prací podle jednotlivých položek. Objednatelem potvrzení soupis provedených 

prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. 

jednotkových cen, provádí technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele, popř. osoba pověřená k této činnosti objednatelem a jejich 

odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

1.3.8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem ke kontrole 

všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, min.  

3 pracovní dny předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku TDS. V případě, kdy zhotovitel objednatele ke kontrole řádně 

nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odrýt zakryté práce na 

vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví  

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla; 

jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklad objednatele. V případě, že se 

při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 

spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst.  

2 občanského zákoníku se neuplatní. 

1.3.9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště, pokud je tato škoda prokazatelně způsobená zhotovitelem nebo jeho 

dodavatelem a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví 

objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

1.3.10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové 

věci, které při provádění díla nezpracoval. 

1.3.11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů 

vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu 

zákonem stanovených činností. 

1.3.12. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
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problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen řídit 

se těmito novými předpisy. 

1.3.13. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. zhotovitel současně zajistí dodržování právních předpisů 

v oblasti protipožární ochrany.  

1.3.14. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí 

dokončeného díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a 

všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 

součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se 

zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti 

všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

1.3.15. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště 

předat objednateli nejpozději ke dni podpisu závěrečného protokolu o předání 

a převzetí dokončeného díla podle článku. 6 této smlouvy řádně podepsaného 

za obě smluvní strany, tj. že dílo bude objednatelem převzato až po odstranění 

poslední drobné vady nebo nedodělku. 

1.3.16. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, popř. jiné technicky způsobilé osoby 

pověřené objednatelem. 

1.3.17.  Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 

při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

1.3.18. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou či poskytovanou částí plnění předložit objednateli vyúčtování 

a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování plnění nezpracoval. 

1.3.19. Pokud byla k provedení plnění užita věc opatřená a zaplacená objednatelem, 

snižuje se cena díla o její hodnotu. 

1.3.20. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 

přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok žádat  

o zvýšení ceny za plnění.  

1.3.21. Pokud byla k provedení plnění užita věc opatřená a zaplacená objednatelem, 

snižuje se cena díla o její hodnotu. 

1.3.22. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 

přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok žádat  

o zvýšení ceny za plnění.  

1.3.23. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zvýšení cen neprodleně  

a písemně, pokud v souvislosti s navýšením DPH dojde k navýšení celkové 

nabídkové ceny. Součástí této informační povinnosti bude také nový přehled 

celkové nabídkové ceny. 

1.3.24. Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost 

pro poskytování plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto 

součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 kalendářních dnů, 

je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet 
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objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to předem upozornil 

objednatele.   

1.3.25. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem 

řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními 

předpisy. 

1.3.26.  Objednatel si vyhrazuje právo případných změn díla - dodatečných stavebních 

prací, které budou ujednány v dodatku uzavřeném k této smlouvě. 

1.3.27. Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či 

výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1), jsou dodatečné práce 

a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech a v souladu se zadávacími 

podmínkami ZZVZ 

1.3.28. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem  

a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy). 

Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

1.3.29. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu  

a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

1.3.30. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky 

vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 

náhradu vzniklé škody. 

1.3.31. Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prací. 

1.3.32. Objednatel se prostřednictvím TDS, popř. jiné technicky způsobilé osoby 

pověřené objednatelem na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených  

a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu 

bude zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny předem. O provedené prohlídce 

bude učiněn zápis do stavebního deníku TDS. 

1.3.33. Objednatel zajistí TDS stavby, popř. technický dohled, který je oprávněn 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 
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Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele 

 

Ozn. 
Stavební 

objekt 
Specifikace prací mj. Množství 

Cena za 
mj. bez 

DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 
DPH 21% 

Celková 
cena 

včetně 
DPH 

1. 

Staticky 
rozpadlá 
opěrná 

zeď 

Vybourání + likvidace stávajících cihelných řad, 
původního betonového věnce vč. části betonové 
přizdívky, odkopání a zpětný zásyp za opěrnou zdí,  
odpojení a pročištění dešťových svodů, rozebrání 
žulové dlažby  

bm 20 150,00    3 000,00    630,00    3 630,00    

Vyzdívka z cihel plných, železobetonový věnec z 
pohledového betonu 300x200x20bm vč. výztuže a 
bednění (římsa má zkosenou horní hranu s okapnicí), 
spřažení s původní konstrukcí pomocí ocelové výztuže 
na chemické kotvy, pokládka žulové dlažby  

bm 20 250,00    5 000,00    1 050,00    6 050,00    

Demontáž zábradlí v části opěrné zdi + 3 pole za zdí, 
odstranění původních zkorodovaných sloupků zábradlí 

 bm 20 4 000,00    80 000,00    16 800,00    96 800,00    

Lokální opravy a nátěry zábradlí, zpětná montáž, 
výroba + kotvení sloupků do železobetonového věnce 
vč. povrchové úpravy sloupků 

 bm 20 4 700,00    94 000,00    19 740,00    113 740,00    

Přesuny hmot + skládkovné kpl 1 20 000,00    20 000,00    4 200,00    24 200,00    

2. 
Plocha 
terasy 

Výkop, osazení a zabetonování 4ks chráničky průměru 
200mm, do hloubky 600mm pro sloupy VO - D+M 

ks 4 1 000,00    4 000,00    840,00    4 840,00    

Výkop pro chráničku VO a zemnící pásek, drážka 
tl.30cm, hloubka 20cm v zemině 

bm 50 250,00    12 500,00    2 625,00    15 125,00    

Odpojení a pročištění dešťových svodů ks 3 1 500,00    4 500,00    945,00    5 445,00    

Zpětná montáž a zprovoznění dešťových svodů ks 3 1 000,00    3 000,00    630,00    3 630,00    
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Vybetonování odtokového kanálku mezi původní 
opěrnou zdí a novou dlažbou 

bm 30 395,00    11 850,00    2 488,50    14 338,50    

Demontáž (vybourání) ocelového rámu vč.poklopu a 
jeho zpětné osazení do úrovně dlažby 

ks 1 8 000,00    8 000,00    1 680,00    9 680,00    

Demontáž (vybourání) ocelové rohože, výšková úprava 
nosné betonové konstrukce (ztracené bednění) rámu a 
jeho zpětné osazení 

ks 1 4 650,00    4 650,00    976,50    5 626,50    

Demontáž nerezového zábradlí (schodiště u 
propojovacího krčku) a jeho zpětná montáž 

bm 6 1 500,00    9 000,00    1 890,00    10 890,00    

Pokládka dlažby schodiště a podesty do lepidla 
(spojovací krček, podesta venkovního schodiště) 

m2 16 850,00    13 600,00    2 856,00    16 456,00    

   Celkem 273 100,00    57 351,00    330 451,00    

 

 


