

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Sídlo:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Biokoridory, větrolam Libořice a Železná u Libořic
Sp. značka / č.j.:	SP11530/2022-508207 / SPU 055895/2023/508207/Vět
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem - Biokoridory, větrolam Libořice a Železná u Libořic, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 10.02.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz:

V PD v tabulce 3 a ve výkazu výměr biokoridor LK2 v k.ú. Libořice položka 14 výsadba dřevin je uveden počet sazenic stromů 21 ks (2x třešeň, 3x javor babyka, 6x habr obecný, 4x dob letní, 6x lípa srdčitá).

Dále ve výkazu výměr jsou materiálové položky 15 - 18 – sazenice stromu s obalem obvod kmene 10-12 cm v počtech 6 ks, 3 ks, 3 ks, 3 ks, tedy celkem 15 ks.

Bude výkaz výměr změněn v materiálových položkách 15-18 dle tabulky č. 3 PD na celkové množství 21 ks?

Odpověď:

K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že u materiálových položek projektant opravil správný počet ks stromů v souladu s PD a dále do výkazu výměr doplnil materiálovou položku č. 47 třešeň 2ks.

Na základě výše uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace dochází u přílohy zadávací dokumentace k opravě soupisu prací: 22-3 - Biokoridor LK2 v k.ú. Libořice_oprava (zadání).xml. Předmětný soubor je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 13.02.2023

.....
Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice

Příloha č. 1 - 22-3 - Biokoridor LK2 v k.ú. Libořice_oprava (zadání).xml