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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k VZMR s názvem „Novostavba polní cesty 
HC11-R včetně odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna“ 
 
 
Zaslaná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Dobrý den, 
k vysvětlení zadávací dokumentace sdělené objednatelem dne 15.2.2023 uvádíme. Stavební řízení u 
obdobných staveb od podání žádosti po vydání nepravomocného rozhodnutí dle našich zkušeností 
trvá cca 6 měsíců. Termín nabytí právní moci rozhodnutí pak tuto dobu dále prodlužuje. Stavební 
řízení je správním řízením dle zákona č.500/2004 Sb.,Správní řád, v platném znění. Do doby, než 
stavební úřad zahájí stavební řízení nelze jednoznačně určit počet a identifikaci účastníků stavebního 
řízení. Tito budou určeni až v Oznámení stavebního úřadu o zahájení stavebního řízení. 
V současné době ani při zahájení plnění předmětu smlouvy o dílo na PD novostavby polní cesty HC11-
R vč.odvodnění a ozelenění v k.ú. Vráž u Berouna nelze jednoznačně určit a identifikovat účastníky 
stavebního řízení, což znemožňuje jednoznačně predikovat možnost vydání doložky o nabytí právní 
moci stavebního povolení. Právě tato doložka o nabytí právní moci je však dle návrhu SoD podmiňující 
podmínkou na možnosti úhrady plnění VŘ, to je jak úhrady jak samotné PD, jejíž cena tvoří cca 95% 
ceny VŘ, tak pravomocného stavebního povolení. 
Na základě výše uvedeného tak považujeme za adekvátní úhradu díla ve dvou dílčích plněních, jak 
vyplývá rovněž z článku 3.1.1 SoD. 
V případě, že bude zadavatel VŘ trvat dále na celé úhradě díla až po nabytí právní moci stavebního 
povolení na stavbu, na kterou nejsou v čase vypsání předmětné VŘ ani při zahájení jejího plnění 
známí a přesně identifikovaní účastnící stavebního řízení a tím ani jejich podmínky a požadavky pro 
udělení souhlasu se stavbou, budeme považovat tento postoj zadavatele VŘ vůči zájemcům o VŘ-
budoucím zhotovitelům za diskriminační. 
 
 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 
 
Zadavatel sděluje, že trvá na požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách uveřejněných k této 
veřejné zakázce malého rozsahu.  Předáním díla se rozumí předání PD včetně stavebního 
povolení včetně doložky o nabytí právní moci. 
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Cena za Dílo se hradí na základě jedné faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 
bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.  
Požadavky zadavatele nepovažujeme za diskriminační, zadávací podmínky jsou pro všechny 
potencionální budoucí dodavatele nastaveny stejně.   
 
 
 
S pozdravem 
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vedoucí Pobočky Beroun 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
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