
 Číslo Smlouvy Objednatele: 177-2023-514204 
 Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
 Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2023/1 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese 
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  

Zastoupená: [jméno ředitele KPÚ v případě, že Smlouvu podepisuje ředitel KPÚ] [jméno 
vedoucího PK v případě, že Smlouvu podepisuje vedoucí PK]  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 602 155 177 
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

DWK GEO spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem nám. 
Karla IV. 5/5, Brno , 628 00, IČO: 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS 
v Brně, oddíl C, vložka 47180 

Zastoupená: Ing. Janou Vyhnánkovou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Vyhnánkovou, jednatel společnosti 
V technických záležitostech zastoupená:  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  
E-mail:  

ID datové schránky: rbu2m5k 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové 
Číslo účtu: 192940039/0300 

DIČ: CZ26943646 

(„Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu na základě 
výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“): 
 

Čl. I 
Předmět a účel Smlouvy 

 

1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky s názvem: „Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2023/1“ 
(„Veřejná zakázka“). Smlouva je uzavřena za účelem vytyčení a označení hranic pozemků 
po ukončených pozemkových úpravách ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. Geodetické práce a další výsledky zeměměřických činností musí odpovídat 
zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve 
znění pozdějších předpisů. 

1.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést vytyčení vlastnických hranic 
pozemků po ukončených pozemkových úpravách („Dílo“). Výsledkem bude označení 
hranic v terénu a zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených předpisů. Realizací Díla 
se rozumí  vytyčení a označení hranic pozemků včetně souvisejících činností po 
konkrétních pozemkových úpravách v dotčeném k. ú. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této 
Smlouvy 

1.4. Při plnění předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 
• zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), 

• vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,  

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“). 

  V případě, že v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění Veřejné zakázky, je 
Zhotovitel povinen při realizaci Veřejné zakázky řídit se těmito novelizovanými, 
případně novými právními předpisy. 

1.5. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
Dokončením Díla se rozumí provedení vytyčení a označení hranic pozemků v terénu, 
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zhotovení příslušné dokumentace a její předání Objednateli s dalšími náležitostmi 
uvedenými v čl. III. 

1.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 
VI v souladu se zněním uvedeným v čl. VII této Smlouvy. 

 
Čl. II 

Podklady k provedení Díla 

 

2.1. Nabídka Zhotovitele ze dne 22.2.2023 

2.2. Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic pozemků jsou údaje vedené v katastru 
nemovitostí a žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočky Rychnov nad Kněžnou. 

2.3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli bezodkladně po podpisu této Smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování Díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. 

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že 
disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a technickým vybavením, které jsou k 
provedení Díla nezbytné. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy  
a zadávacími podmínkami výběrového řízení.  

 
Čl. III 

Rozsah Díla a způsob plnění 
3.1. Zhotovením Díla se rozumí vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic 

pozemků v k. ú. Dobré, Lično, Lhota u Dobrušky, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, 
Potštejn, Říčky v Orlických horách, Velká Zdobnice, Velký Uhřínov a Vyhnánov 
včetně vyhotovení záznamu podrobného měření změn („ZPMZ“). 

3.2. Vytyčení hranic pozemků, vyhotovení ZPMZ a označení lomových bodů vlastnických hranic 
pozemků provede Zhotovitel způsobem stanoveným katastrální vyhláškou  
a v souladu s katastrálním zákonem (§ 12 odst. 2 Zákona). 

3.3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům 
dotčených pozemků a jejich sousedům právními předpisy stanovenou formou včetně 
dokumentace a předání právními předpisy stanovené dokumentace příslušnému 
katastrálnímu úřadu. 

3.4. Zhotovitel písemně vyzve vlastníky dotčených pozemků k předání hranic a předá 
Objednateli kopie těchto doručenek. Zhotovitel písemně pozve Objednatele k účasti na 
protokolární předávání vytyčených hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

3.5. Zhotovitel předá Objednateli Dílo v dostatečném časovém předstihu (5 pracovních dní před 
termínem pro předání a převzetí Díla) ke kontrole náležitosti Díla.  

3.6. O předání Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními 
stranami. V případě, že Dílo nebude trpět žádnými vadami a nedostatky, osoba oprávněná 
jednat za Objednatele v technických záležitostech uvede do předávacího protokolu, že Dílo 
nevykazuje žádné vady a nedodělky a bylo Objednatelem akceptováno bez výhrad. 

3.7. V případě, že při kontrole Díla budou zjištěny zjevné vady, kterými Dílo trpí, uvede 
Objednatel do protokolu, že Dílo nebylo ke dni předání akceptováno. Objednatel do 
předávacího protokolu uvede všechny vady a nedodělky a současně stanoví Zhotoviteli 
lhůtu k jejich odstranění a opětovnému předání Díla ke kontrole. Po odstranění takto 
zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě vyzve Zhotovitel Objednatele 
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k opakovanému převzetí, kontrole a akceptaci Díla, o které bude vyhotoven protokol 
o předání (Díla, do kterého bude pouze v případě, že Dílo bude shledáno jako bezvadné, 
Objednatelem uvedeno, že Dílo bylo Objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad.  

3.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu pouze za předané a převzaté Dílo bez 
vad a nedodělků.  

3.9. Dílo včetně ZPMZ bude Zhotovitelem Objednateli odevzdáno vždy v analogové podobě – 
pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočku 
Rychnov nad Kněžnou (vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic) v počtu 1 
vyhotovení. Kopie dokumentace vytyčovacích náčrtů a protokolů o vytyčení hranic bude 
vyhotovena také pro každého vlastníka (spoluvlastníka) a bude Zhotovitelem vlastníkům 
(spoluvlastníkům) předána. Pobočka pro ověření splnění této povinnosti obdrží originály 
doručenek, seznam s podpisy u převzetí atp. Zhotovitel předá Objednateli zároveň doklad 
o předání dokumentace na katastrální úřad. Zhotovitel předá zákres vytyčených hranic 
parcel ve formátu dgn nebo vyk.  

3.10. V případě, že Dílo nebude odpovídat ujednáním uvedeným v této Smlouvě a právním 
předpisům, není Objednatel povinen jej převzít ani s výhradami.  
 

Čl. IV 
Termín a místo plnění 

  

4.1. Zahájení činnosti: po podpisu Smlouvy Smluvními stranami.  
4.2. Ukončení činnosti: Zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování 

dokumentace vytyčení a předá Objednateli kompletní dokumentaci celého Díla do 
15.5.2023. 

4.3. Místo plnění Díla: katastrální území: Dobré, Lično, Lhota u Dobrušky, Pěčín u Rychnova 
nad Kněžnou, Potštejn, Říčky v Orlických horách, Velká Zdobnice, Velký Uhřínov a 
Vyhnánov, okres: Rychnov nad Kněžnou (viz Příloha č. 1). 

4.4. Dokončené Dílo bude předáno Objednateli na adrese: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou. 
 

Čl. V 
Předání a převzetí Díla, sankce, záruky 

  

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat Objednateli Dílo v termínech dle čl. IV této Smlouvy. 

5.2. Dílo převezme pověřený zaměstnanec Objednatele, který Zhotoviteli převzetí písemně 
potvrdí podpisem předávacího protokolu. Tento zaměstnanec provede kontrolu předaného 
Díla a v případě, že Dílo bude shledáno jako bezvadné, do předávacího protokolu vyznačí, 
že předané Dílo bylo Objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad. V případě zjištění 
vad či nedodělků uvede tyto do předávacího protokolu s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění. Při opakovaném předání Díla bude vyhotoven předávací protokol, do kterého 
bude po provedené kontrole vyznačeno, že Dílo bylo Objednatelem převzato a 
akceptováno bez výhrad. Bez předávacího protokolu s vyznačenou akceptací předaného 
Díla, potvrzeného oběma Smluvními stranami, nemůže být Zhotovitelem vystavena faktura. 

5.3. Sankce za nesplnění termínu pro odevzdání Díla ve sjednaném termínu v čl. 4.2. Smlouvy 
prokazatelně zaviněné Zhotovitelem činí 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněné Části Díla. 

5.4. Zhotovitel Objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60+36 měsíců od předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli. U Části Díla 
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se tímto záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi akceptací Části Díla a předáním 
celého Díla. Počátkem běhu této záruční lhůty je termín odevzdání poslední Části Díla. 
Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné Zhotovitelem. Záruka 
se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména 
pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v katastru nemovitostí a na 
zničení nebo odstranění označení bodů v terénu nezaviněné Zhotovitelem. Po dobu běhu 
záruční lhůty má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad 
bude oběma stranami sepsán protokol. Doba stanovená pro odstranění vad se do běhu 
záruční lhůty nezapočítává. 

5.5. Vady Díla: Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 
ve Smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 
v této Smlouvě. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu Díla a ten je povinen do 15 
dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady Díla Zhotovitel odstraní bezplatně 
v Objednatelem stanovené lhůtě. Podkladem o oznámení vady je písemné oznámení 
Objednatele o specifikovaných vadách ve smyslu ustanovení § 2618 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a potvrzení 
Zhotovitele o uznání vady. 

5.6. Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty stanovené 
Objednatelem podle čl. 5.5.  

5.7. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně s následným potvrzením 
oprávněnému zástupci Zhotovitele. Vady Díla Zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené 
lhůtě. Za vadu Díla je považován i případ, kdy katastrální úřad shledá v předaném výsledku 
zeměměřické činnosti vady, pro které nelze dokumentaci převzít do katastru, a jejichž 
odstranění vyvolá nezbytnou změnu již předané vytyčovací dokumentace Objednateli. 
Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost Objednateli a seznámit 
ho se způsobem odstranění vady a případným termínem jejího odstranění, který nebude 
delší než 10 dní od zjištění vady. Opravenou dokumentaci s novým dokladem o předání 
dokumentace katastrálnímu úřadu doručí Zhotovitel Objednateli spolu s oznámením nebo 
do stanoveného termínu. V případě zjištění nesplnění oznamovací povinnosti 
Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

5.8. Pokud Zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, 
má Objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad Zhotovitele, tím se nenaruší 
práva Objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

5.9. Za porušení povinnosti podle čl. 9.7., 10.2. a 9.11. je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

5.10. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě činí 10 
kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení vyúčtované příslušné sankce či 
pokuty. 

 
Čl. VI 

Cena za provedení Díla 

  

6.1. Cena za kompletní provedení Díla se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena 
smluvní, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uvedená cena je platná po celou dobu 
realizace Díla, obsahuje veškeré práce související s provedením Díla a kryje náklady 
Zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení Díla. 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané Dílo a za provedené 
činnosti cenu, která je stanovena dle počtu měrných jednotek („MJ“) za vytyčení hranice 
pozemku takto: 
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6.3. Smluvní cena: 
vytyčení vlastnických hranic parcel včetně označení lomových bodů v terénu (77 MJ) 

- cena za 1 MJ 2 075,- Kč 

(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice) 

Smluvní cena celkem  159 775,- Kč 

DPH 21% 33 552,75 Kč  
Celková cena  s DPH 193 327,75 Kč 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá Zhotovitel. 

6.4. Sjednanou celkovou cenu s DPH lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke 
změnám sazeb DPH. 

6.5. Sjednaná celková cena s DPH obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu 
zakázky a veškeré uvažované náklady spojené se zpracováním Díla v předpokládaném 
čase plnění. Fakturovány budou skutečné počty MJ, nikoliv však více, než je uvedeno ve 
Smlouvě.  

6.6. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za MJ (tj. 100 bm včetně  označení lomových bodů 
měřené hranice. Délky vytyčených hranic se sčítají za fakturovanou část Díla a součet délek 
vytyčených hranic se pro každou část Díla zaokrouhluje na MJ. Konečné zaokrouhlování 
při rozsahu větším, než celá MJ, se provádí směrem nahoru na celou MJ. 

6.7. Pro úhradu předané a akceptované Části Díla s DPH bude vystavena faktura.  

6.8. Tisk dokumentace a jiných podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
 

Čl. VII 
Platební a fakturační podmínky 

 

7.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla s DPH po odstranění všech vad  
a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 
finanční částky. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků podepsaný oběma Smluvními stranami. Faktura bude vystavena do 7 dnů od 
předání a převzetí řádně dokončeného Díla, tedy po odstranění případných vad 
a nedodělků. Součástí faktury bude dále soupis provedených prací odsouhlasený 
Objednatelem a akceptační protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. Poslední 
faktura bude označena jako „konečná“. 

7.2. Zhotoviteli nebude Objednatelem poskytnuta žádná záloha. 
7.3. Dřívější termín plnění se připouští za podmínky, že k financování Díla budou ze státního 

rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet Objednatele v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas Objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat Objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte Zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude uveden 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
a jako dodací adresa bude uvedeno: KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou, adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Pokud faktura 
neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel povinen 
bezodkladně fakturu vrátit Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou. 



Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2023/1 

 7/11 

 

7.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Objednatel se 
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH uvedené na faktuře za každý 
den v případě, kdy bude v prodlení se splatností faktury. 

7.6. Poslední faktura v každém kalendářním roce musí být Objednateli doručena nejpozději do 
30. 11. příslušného kalendářního roku. Připadne-li termín splatnosti na den, který není 
pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.  
 

Čl. VIII 
Důvody pro změnu nebo zrušení Smlouvy 

  

8.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy či 
stanovené obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy (§ 2593 Občanského zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů 
Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.2. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně Zhotovitele, stanoví Zhotoviteli lhůtu, 
do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve 
stanovené lhůtě, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.3. Pokud na straně Objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit Zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to Objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy 
zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré 
změny této Smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 
na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany Objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání Díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo Objednatele plně akceptuje. 

8.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody vytyčení a označení hranic 
pozemků pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.  

8.6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 

b) Zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 
zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své 
závazky ze Smlouvy. 

8.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. 8.6. je každá Smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé Smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná Smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od Smlouvy. 



Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2023/1 

 8/11 

 

8.8. Pokud odstoupí od Smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1 a 8.2., nebo 
některá ze Smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8.6., Smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem protokolu Smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného Díla. 
V případě, že se Smluvní strany na finanční hodnotě Díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty Díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel. 

8.9. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od Smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

8.10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla. Mimo to je Objednatel oprávněn 
přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové Smlouvy s jiným Zhotovitelem, náklady za opravy vady či 
nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem. 

8.11. V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
Díla. 

8.12. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.13. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky Smluvních stran. 

8.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků Smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby Zhotoviteli.  

8.15. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
Občanského zákoníku. 

8.16. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 
roce, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé Smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 
 

Čl. IX 
Jiná ujednání 

  

9.1. Při provádění Díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele. Objednatel i Zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu Smlouvy. 
Zaměstnanci Zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování Díla do styku. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že Zhotovitel není oprávněn Dílo, které je předmětem plnění této Smlouvy, bez 
písemného souhlasu Objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

9.2. Případné změny závazku ze Smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 
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9.3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla náležitou součinnost, 
zejména na základě výzvy poskytnout Zhotoviteli potřebné informace. 

9.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
9.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9.6. Při přerušení prací ze strany Objednatele, má při dalším pokračování Zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku Smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši odpovídající nabídkové ceně. Zhotovitel je 
kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy povinen na požádání Objednatele předložit do třech 
dnů pojistnou smlouvu dle tohoto článku, nebo její relevantníČásti, nebo pojistku ve smyslu 
§ 2775 Občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti 
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

9.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění Díla  
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

9.9. Zhotovitel je oprávněn využít při zhotovení Díla třetí osoby, tzv. poddodavatele 
(„Poddodavatel“). Plnění poddodávkou musí být předem s Objednatelem projednáno, 
předem Objednatelem odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech 
poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že Poddodavatelé poskytnou subjektům 
provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. 9.5. nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není Objednatel 
povinen uhradit práce provedené Poddodavatelem.  

9.10. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto Smlouvou, a Objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veřejné správy, je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu Objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či z části v důsledku jednání či 
opomenutí Objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Objednatele 
předem neupozornil.  

9.11. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zabezpečit:  
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zabezpečí Zhotovitel i u svých Poddodavatelů; 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Poddodavateli, srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě na plnění této Veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou; 
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c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění.   

9.12. Objednatel je oprávněn plnění povinností uvedených v bodu 9.11. Smlouvy kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele 

 

Čl. X 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

  

10.1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále 
nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních 
údajů. 

10.2. Podklady pro zpracování Díla a výsledky činností, jež jsou předmětem této Smlouvy, není 
Zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám než Objednateli a katastrálnímu úřadu. 
Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy (i po předání Díla 
Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran 
informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace 
poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku 
mlčenlivosti o důvěrných informacích. 
 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

  

11.1. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se Smluvní strany příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma Smluvními stranami. 

11.3. V případě změny v označení Smluvních stran, změn pověřených/oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení Smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této Smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto 
článku. Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé Smluvní straně ve formě 
doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky („dopis“). 
K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní 
formy některé ze Smluvních stran, zániku Smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy 
práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního 
nástupce Smluvní strany. Příslušné listiny, které dokládají oznamovanou změnu (viz první 
až čtvrtá věta tohoto ustanovení), se stanou součástí této Smlouvy formou přílohy. Toto 



Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2023/1 

 11/11 

 

ustanovení se netýká změny bankovního spojení, která musí být vždy oznámena 
s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi Smluvními stranami příslušný písemný dodatek k 
této Smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na 
provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb/datové schránky Zhotovitele do datové schránky Objednatele. 

11.4. Závazky za plnění této Smlouvy přecházejí v případě transformace Zhotovitele nebo 
Objednatele na jejich právní nástupce. 

11.5. Podklady pro zpracování Díla a výsledek činností, není Zhotovitel oprávněn poskytovat 
jiným osobám bez souhlasu Objednatele. 

11.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  

11.8. Neoddělitelnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Seznam vytyčovaných pozemků 
s uvedením katastrálního území v daném okrese Rychnov nad Kněžnou. 

11.9. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  DWK GEO spol. s r.o. 

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Brno 

Datum: 3.3.2023 Datum: 3.3.2023 
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Jméno: Mgr. Alena Rufferová    Jméno:  Ing. Jana Vyhnánková 
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatel společnosti  
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Příloha č. 1 – Seznam vytyčovaných pozemků s uvedením katastrálního území 
 



k.ú. parcely délka (m) MJ

Potštejn 3533, 3534, 3550, 3551

Říčky v O.h. 5097, 5102

Dobré 3395

Pěčín u Rychnova 
nad Kněžnou 3374, 3375, 3376, 3377

Lično 3003

Vyhnánov 3036, 3034

Velká Zdobnice 3297

Lhota u Dobrušky 3438

Velký Uhřínov 3278

Velký Uhřínov 3308, 3306, 3305, 3290

Velký Uhřínov
3307, 3302, 3289, 3303, 

3312, 3313

Velký Uhřínov 3129

7638,89 77

Příloha č. 1 k SoD - Seznam vytyčovaných pozemků s 
uvedením katastrálního území 2023/1
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