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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)  

č. 3/2023/504203 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:   

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Klatovy  

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

Ing. Libuše Špačková, odborný rada Pobočky 
Klatovy 

 Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy 
               
Tel.: +420 727 956 729    
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  

Jméno:     JSF stavební s.r.o. 

Sídlo:                                                      Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

  

mailto:klatovy.pk@spucr.cz
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zastoupený:                                                 Ing. Jiří Svejkovský, jednatel  

tel./fax:                                                          xxxxxxx  

e-mail:         xxxxxxxx                                             

 

ID DS: dcp6k22 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxx        

 

tel./fax:                                                           xxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxx 

bankovní spojení: KB a.s. Klatovy   

číslo účtu: 115-3575860267/0100    

IČO: 05568714             

DIČ: CZ05568714    je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

vložka 33521. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Výstavba příkopu SP4, 

příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky“ (dále jen „veřejná zakázka“).Realizace předmětu veřejné 

zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and 

Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit 

se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace 

evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím 

Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 09. 02. 2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 25. 01. 2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 23. 02. 2023 

Stavební povolení ze dne: 03. 01. 2023 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Fleky dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
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zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a 

v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí 

být postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky 

Místo stavby:       k.ú. Fleky, obec Chudenín, okres Klatovy, Plzeňský kraj  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s 

vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o., 

Měchurova 354, 339 01 Klatovy, IČO 034 18 219. Uvedená projektová dokumentace bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),   

b. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

c. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci);  

d. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 
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e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 

pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny 

v Příloze č. 4.  

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 
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3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Klatovy, Oborem životního prostředí dne 03. 01. 2023, č.j. ŽP/31/23/Hs, které 

nabylo právní moci dne 02. 02. 2023. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

9.2.2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, 

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí        6 979 396,03 Kč 

DPH 21 % činí       1 465 673,17 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   8 445 069,20 Kč 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 

potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. 

příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" 

s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou 
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objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 

objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro 

vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající 

se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel:  

Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774 

Konečný příjemce:  

Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy.  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno  

o přiznání dotace z NPO.  Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  
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a.  Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů 

(kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO. 

b.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup 

kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, 

Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro 

winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, 

Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského 

účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování 

plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné 

smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 

v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení 

díla. 

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 05. 10. 2023. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 

odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat 

dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel 

má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v 

kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v 

důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými 

příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této 

smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen 

vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud 

nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo 

uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
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objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 20 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. 

b. Termín zahájení stavebních prací:  do 20 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. 

c. Termín dokončení stavebních prací:  05. 10. 2023 

d. Termín předání a převzetí díla:  do 5 pracovních dnů od vydání 

kolaudačního souhlasu 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

• provedení kompletní realizace svodného příkopu SP4, propustku P1_1, části 

odvodňovacího příkopu OP12 včetně propustku P15 (km 0,50406 betonový práh – 

KÚ napojení SP4) - termín plnění do: 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
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účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi – pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 



  Č.j. objednatele: SPU 109016/2023 
UID: spudms00000013459447 

 Č.j. zhotovitele: 2302 

10/34 
 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 
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21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 10.000.000 Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  
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2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen 

na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a 

zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
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vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 
 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 

požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této 

smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, 

v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole 

řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na 
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vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně 

objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 
 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 

nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 

kraj, Pobočka Klatovy. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve čtyřech 

digitálních vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,  

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 
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4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 

v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu 

musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo 

obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla 

bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
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• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  
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6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 

způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
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takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly 

proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu 

zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv 

z jeho poddodavatelů.  

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.   

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 
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22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ.  

31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.  

32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
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kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů; 

vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu 

zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 

poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele 

ve stanovené lhůtě; 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
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i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů,  učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   
 

Čl. XV Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení 
technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh 
SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Libuše Špačková; Bc. Milan Václavík, DiS.; Ing. Zbyněk Weber 

Tel.:              +420 727 927 502; +420 602 436 252; +420 606 623 779 

E-mail:              l.spackova@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz; z.weber@spucr.cz 

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxxxxxxx 

Tel.:              xxxxxxxx 

E-mail:    xxxxxxxx 

 

Čl. XVII Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

mailto:l.spackova@spucr.cz
mailto:m.vaclavik@spucr.cz
mailto:z.weber@spucr.cz
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3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami.  
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V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 

doby plnění.   

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn 

pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.  

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 

prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy 

jako její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 

předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222). Součástí veškerých 

případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový 

rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na 

www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést 

nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele 

je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

http://www.unixml.cz/
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11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za 

povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu 

povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

d. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 
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9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti.  Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na 

realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a 

pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 

Zadávací dokumentace).  

 

 

V Plzni dne: 22.3.2023 

Elektronicky podepsáno 

V Bystřici nad Úhlavou dne: 22.3.2023 

Elektronicky podepsáno 

  

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří Papež 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad 

Zhotovitel 

Ing. Jiří Svejkovský  

jednatel 

JSF stavební s.r.o. 

 

 

Administrátor VZ/v souladu s MP   
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Příloha č. 1 ke SOD 3/2023/504203, č.j. SPU 109016/2023  

Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Základním účelem a předmětem veřejné zakázky malého na stavební práce je realizace prvků 

plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy 

v katastrálním území Fleky. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje Smlouva o dílo, 

projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Projektová kancelář Ing. Jiří Tägl 

s.r.o., Měchurova 354, 339 01 Klatovy; IČO 03418219, dále soupis dodávek, služeb a 

stavebních prací a technické specifikace (podmínky).  

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 

Klatovy, Odborem životního prostředí dne 03. 01. 2023, č.j. ŽP/31/23/Hs, které nabylo právní 

moci dne 02. 02. 2023.  

Místem plnění je katastrální území Fleky (Česká republika, Plzeňský kraj, okres Klatovy, obec 

Chudenín). 

Dotčené pozemky: p.č. 2002, 2001, 1993, 1994, 1984, 1985, 1981 a 1987  

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla  

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve čtyřech digitálních vyhotoveních 

 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky „Stavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky“ je 

projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:  

SO 01 TŮŇ 1 

SO 02 TŮŇ 2 

SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP OP12 

SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP SP4 

ODSTRANÉNÍ stávající části VODNÍHO DÍLA HOZ „FLEKY I., OBJ. 06-KANÁL E“  

 

SO 01 TŮŇ 1 – vytvoření vodní plochy pro akumulaci vody v podobě neprůtočné tůně, tvar 

tůně je nepravidelný, protáhlý, rozměry cca 35x30 m, hladina vody bude v průběhu roku kolísat 

dle aktuálního stavu HPV a vodního stavu ve Flekovském potoce, svahy tůně jsou navrženy 

v proměnném sklonu 1:4 - 1:6 od hrany terénních úprav směrem k navržené niveletě dna tůně. 

Zemina vytěžená z tůně bude použita ve svém přirozeném stavu v rámci stavby na 

navrhované terénní úpravy, které jsou navrženy nedaleko tůně v místě zbořeniště původního 

mlýna a pro zpřístupnění tůně z nedaleké navrhované cesty. 

Charakter tůně                             neprůtočná  

Hladina maximální                       Hmax = 510,80 m n.m. Bpv  

Objem při Hmax                             Vmax = 580 m3  

Plocha při Hmax                                            Smax = 575 m2 
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SO 02 TŮŇ 2 – je navržena jako terénní úprava průtočného typu plněná přítokem povrchových 

vod z řešeného povodí a přítokem ze stávajícího melioračního potrubí, které bude přepojeno 

do tůně, tvar tůně je nepravidelný, protáhlý, svahy tůně jsou navrženy ve sklonu 1:4 od hrany 

terénních úprav směrem k navržené niveletě dna tůně. Odtok vody z tůně je navržen 

zpevněným průlehem v břehové hraně tůně, práh je navržen jako železobetonová konstrukce 

– délka přelivné hrany 6,0 m, sklon svahů 1:4, na průleh navazuje odtokové koryto s napojením 

do Flekovského potoka – otevřené koryto – lichoběžníkové – délka 10,2 m. V terénu bude 

vymezena hranice pozemku určená pro návrh tůně 2 - štípané akátové kůly délky 2,8 m 

zapuštěné do země v místě lomových bodů hranice pozemku. 

Charakter tůně                             průtočná       

Hladina normální                          Hn = 513,60 m n.m. Bpv  

Objem při Hn                                                   Vn = 268 m3 

Plocha při Hn                                 Sn = 446 m2 

Hladina maximální                        Hmax = 514,00 m n.m. Bpv 

Objem při Hmax                                 Vmax = 477 m3 

Plocha při Hmax                              Smax = 597 m2 

Odtokové koryto – otevřené, lichoběžníkové – délka 10,2 m 

 

SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP OP12 – navazuje na svodný příkop SP4, celková délka 

730,39 m, navržen jako otevřené koryto lichoběžníkového profilu - dno - odvodňovací žlab 

50/65/16 uložený do betonového lože, svahy 1:1,5 - 1:2 - typ 1 - ohumusování tl. 100 mm + 

protierozní rohož do úrovně QN + zatravnění, typ 2 - zatravňovací dlažba prosypaná zeminou 

a zatravněná  na podsypné vrstvě (do úrovně QN), nad úrovní QN - ohumusování tl. 100 mm + 

zatravnění, typ 3 - dtto typ 2 + dno - odvodňovací žlab 50/65/16 uložený do betonového lože - 

pokládka s výškovým odskokem jednotlivých žlabovnic pro dosažení max. sklonu i=0,06, max. 

výškový odskok 70 mm, na začátku příkopu OP12 je navržen propustek s označením P1_1 

z potrubí PE-HD DN 600 SN 12 v délce 12,0 m, v místě křížení odvodňovacího příkopu OP12 

se silnici III/19016 je navržen propustek s označením P15 z potrubí PE-HD DN 1000 SN 12 

v délce 14,0 m, na trase odvodňovacího příkopu OP12 je napojen odtok z propustku P5 a 

odtok z propustku pod sjezdem, pro zpřístupnění sousedních pozemků je navržen propustek 

s označením P26 z potrubí 2x PE HD DN 800 SN 12 v délce 8,7 m, odvodňovací příkop kříží 

meliorační potrubí HOZ „FLEKY I., OBJ. 06-KANÁL E“, v místě křížení bude meliorační potrubí 

přerušeno v délce cca 8,8 m a napojeno na odvodňovací příkop,  

 

SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP SP4 – je navržen jako otevřené koryto trojúhelníkového profilu 

v celkové délce 243,48 m, svahy 1:1,5 resp. 1:2 - ohumusování tl. 100 mm + zatravnění, konec 

příkopu je napojením do propustku P1_1 na odvodňovacím příkopu OP12, na trase je napojen 

odtok ze svodnice z přilehlé cesty – svodnice – příčná lokální – přejezdná sníženina ve 

stávající cestě – povrch zpevněný kamennou dlažbou do betonového lože – odtok otevřeným 

korytem do SP4 před propustkem.         

      

ODSTRANĚNÍ stávající části VODNÍHO DÍLA HOZ „FLEKY I., OBJ. 06-KANÁL E“ – v místě 

křížení hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ "FLEKY I., OBJ. 06-KANÁL E") 

s odvodňovacím příkopem OP12 bude část tohoto HOZ v délce cca 8,8 m odstraněno.          

 

Účelem stavby je bezpečné odvedení přebytečných povrchových vod při přívalových deštích 

z řešeného území přes průtočnou tůň do koryta Flekovského potoka a vytvoření vodní plochy 
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pro akumulaci vody, zvýšení biodiverzity dané lokality, vznik stanovišť mnoha druhů rostlin 

a živočichů a obohacení zásob vody v krajině.   

 

Kácení, asanace, demolice  

V prostoru navrhované stavby v trase OP12, tůně 2 a tůně 1 je navrženo k pokácení celkem 

69 stromů a lokální odstranění drobných a keřovitých porostů v celkové ploše do 635 m2. Dále 

se předpokládá ořez větví pro manipulační pruh podél OP12 v úseku cca 75,0 m. Stromy, které 

nejsou určeny ke kácení a hrozí jejich poškození stavbou, budou během stavebních prací 

ochráněny proti poškození.  

V případě kácení v době vegetace bude nejdříve 7 dní před zahájením kácení dřevin 

rostoucích mimo les na pozemcích parc. číslo 2001, 1994, 1984, 1985, 1987 a 1988 v k.ú. 

Fleky provedena kontrola lokality ornitologem, z této kontroly bude vyhotoven zápis. Zápis 

ornitologa, včetně návrhu řešení v případě hnízdění chráněných ptáků, se stane nedílnou 

součástí stavebního deníku a zároveň bude zápis před zahájením kácení dřevin rostoucích 

mimo les doručen na Obecní úřad Chudenín, Chudenín 68, 340 22 Nýrsko.     

V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace ani demolice. 

Inženýrské sítě a stávající stavby  

V trase odvodňovacího příkopu OP12 se nachází nadzemní sdělovací vedení – dle vyjádření 

zástupce CETIN bude nadzemní sdělovací vedení v úseku kolize zrušeno.  

Odvodňovací příkop OP12 – dochází ke křížení s nadzemním vedením. Tůň 1 – stavba 

částečně zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení VN – správce ČEZ 

DISTRIBUCE.  

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav všech inženýrských sítí, sítě 

vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebo zásahu do těchto sítí. Vytýčení 

průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv zásah 

do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za jehož dozoru budou práce 

realizovány. 

Realizace propustku P15 pod silnicí III/19016 bude provedena za úplné uzavírky cca 21 dní. 

Je navržena objížďka v celkové délce cca 8,2 km. Dopravní značení zavřeného úseku bude 

provedeno způsobem odpovídajícím schématu – uzavírka pozemní komunikace s objížďkou 

dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Trasa objížďky bude 

vyznačena příslušnými dopravními značkami.  

Realizace odvodňovacího příkopu OP12 podél silnice III/19016 v úseku mezi obcí Chudenín 

a Fleky se nachází v ochranném pásmu této silnice a bude prováděna po úsecích max. 30 m 

dlouhých, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, dopravní značení dle schématu C/4. Celková 

délka realizovaného úseku příkopu podél silnice je cca 235,0 m, stávající dopravní značení, 

které nebude vyhovovat navrženým opatřením bude po dobu výstavby překryto. 

Navržené dopravní opatření je vyznačeno ve výkresové části projektové dokumentace.    

Před zahájením prací si zhotovitel zajistí zvláštní užívání silnice III/19016 a stanovení 

přechodné úpravy provozu. Práce musí být prováděny tak, aby byl zajištěn příjezd vozidel 

integrovaného záchranného systému po celou dobu dopravního omezení. Upřesněný návrh 

DIO dle aktuální dopravní situace včetně příslušných termínů zpracuje zhotovitel a předloží 

ke schválení dopravnímu úřadu.  

Stavbou odvodňovacího příkopu OP12 bude dotčena stavba vodního díla HOZ. Při vlastní 

výstavbě nesmí docházet ke znečišťování protékajících vod a splavování zeminy do HOZ 

(nesmí být omezena kapacita navazujícího zakrytého HOZ). Zahájení a ukončení prací bude 

oznámeno alespoň 14 kalendářních dní předem. Provedení nové kontrolní šachty na zakrytém 
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HOZ a seříznutí potrubí HOZ (výustní objekt) bude odsouhlaseno přizvaným zástupcem SPÚ, 

odboru vodohospodářských staveb. Pro zachování možného výskytu POZ budou případně 

nalezená drenážní pera zaústěna do nového příkopu OP12.   

Na trase svodného příkopu SP4 se nachází bod polohového bodového pole č. 216 

(zahušťovací bod) - vzhledem ke kolizi se svodným příkopem bude bod polohového bodového 

pole zrušen dle podmínek Katastrálního úřadu (vyzvednutí nepoškozené značky bodu včetně 

její podzemní stabilizace cca 1 m pod terénem a ochranných znaků – tyč a betonová patka 

a předání správci zhušťovacích bodů).       

Vliv stavby na životní prostředí – voda, odpady a půda     

Ochrana vod 

Při realizaci odtokového koryta z tůně 2 bude provedeno vhodné opatření, aby nedocházelo 

ke znečišťování vody ve vodním toku. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno technikovi 

Povodí Vltavy, státní podnik, xxxxxxx. Stavební stroje použité na stavbě budou 

v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných 

produktů.    

Nakládání s odpady 

Veškerý odpad ze stavby, včetně přebytečného výkopku, větví a pařezů, bude ponechán 

k dispozici zhotoviteli stavby.  

S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů).   

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, 

které jsou pro stavbu určené komplexní pozemkovou úpravou a projektovou 

dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení. 
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
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Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity NPO 

 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 
 

1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v 
plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo 
vertikální model.   
 

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  
a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně 
stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a 
subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. 
běžný kancelářský tisk).  

 
 

 
1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
XXXXXXXXXXXXXX  
  
 
 

https://publicita.dotaceeu.cz/
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2. Povinné nástroje publicity  
 

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
2. Dočasný billboard  
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  

 
Prvky povinné publicity  
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace):  

a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),  
b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))  
c. logo a heslo EU  
d. logo NPO  
 

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace  

 
Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.  
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale 
umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s 
informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti 
A3.  
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2. 
 

Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  
Projekty do 1 000 000 EUR 

Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu realizace projektu i po 
ukončení realizace projektu 

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

 

   

   
Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  

 
2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu 
projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej 
společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  
b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v 
samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a 
formátování textu musí být zachovány. 



  Č.j. objednatele: SPU 109016/2023 
UID: spudms00000013459447 

 Č.j. zhotovitele: 2302 

34/34 
 

 
2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu 
 
2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů 
(tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke 
dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě 
projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát 
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   
b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě 
snadno viditelném pro veřejnost.   
c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno 
viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   
d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  
e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace 
projektu. 
 
2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát  
Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace 
projektu, jsou umístěny trvale.  
 

 
3. Další informace a doporučení  
 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v 
provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – 
trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 
silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 
jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 
ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 
plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 8 445 069,20CZK

21,00% 6 979 396,03 1 465 673,17

0,0015,00% 0,00

401

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

6 979 396,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 401

Stavba:

Místo: Zadní Fleky Datum:

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

517 889,35428 007,73SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP04

418 660,00346 000,0005 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SO 02 TŮŇ 202 862 377,44712 708,63

SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP 4 813 842,2203 5 824 749,09

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

821 393,3101 678 837,45SO 01 TŮŇ 1

6 979 396,03 8 445 069,20

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

29. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 3 168,00
Montáž 675 669,45

Cena bez DPH 678 837,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 678 837,45 21,00% 142 555,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 821 393,31

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

01 - SO 01 TŮŇ 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 168,00 675 669,45 678 837,45

HSV - Práce a dodávky HSV 3 168,00 675 669,45 678 837,45

    1 - Zemní práce 3 168,00 617 282,31 620 450,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 58 369,31 58 369,31

    998 - Přesun hmot 0,00 17,83 17,83

01 - SO 01 TŮŇ 1

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 678 837,45

D HSV Práce a dodávky HSV 678 837,45

D 1 Zemní práce 620 450,31

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2
m2 540,00 0,00 12,35 6 669,00

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251103

VV 20+150+370 540,00

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 14,00 0,00 186,93 2 617,02
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 16,00 0,00 335,72 5 371,52
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

4 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 10,00 0,00 541,72 5 417,20
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101103

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 1,00 0,00 396,20 396,20
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

VV "V ceně jsou započteny i náklady na odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m do terénních úprav"

VV 1 1,00

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 2,00 0,00 749,86 1 499,72
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

VV "V ceně jsou započteny i náklady na odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m do terénních úprav"

VV 2 2,00

7 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 5,00 0,00 1 199,48 5 997,40
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

VV "V ceně jsou započteny i náklady na odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m do terénních úprav"

VV 5 5,00

8 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 5,00 0,00 1 894,65 9 473,25
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104

VV "V ceně jsou započteny i náklady na odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m do terénních úprav"

VV 5 5,00

9 K 112251105 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm kus 3,00 0,00 2 582,46 7 747,38
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105

VV "V ceně jsou započteny i náklady na odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m do terénních úprav"

VV 3 3,00

10 K 112251107 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 1100 do 1300 mm kus 2,00 0,00 3 884,95 7 769,90
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251107

VV "V ceně jsou započteny i náklady na odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m do terénních úprav"

VV 2 2,00

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

01 - SO 01 TŮŇ 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

11 K 112251108 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 1300 do 1500 mm kus 1,00 0,00 5 176,37 5 176,37
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251108

VV "V ceně jsou započteny i náklady na odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m do terénních úprav"

VV 1 1,00

12 K 121151223 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 800,00 0,00 17,31 13 848,00
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151223

VV 800 800,00

13 K 127751111
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy 

těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
m3 622,30 0,00 279,50 173 932,85

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/127751111

VV 782,3-800,0*0,2 622,30

14 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 14,00 0,00 299,27 4 189,78

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

15 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 16,00 0,00 633,98 10 143,68

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412

16 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 10,00 0,00 1 471,36 14 713,60

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413

17 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 497,84 0,00 28,06 13 969,39
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV 622,3*0,8 497,84

18 K 162251122

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 

m

m3 124,46 0,00 40,72 5 068,01
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122

VV 622,3*0,2 124,46

19 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 56,00 0,00 1,85 103,60

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951

VV 4*14 56,00

20 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
kus 64,00 0,00 9,35 598,40

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301952

VV 16*4 64,00

21 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
kus 40,00 0,00 29,91 1 196,40

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301953

VV 10*4 40,00

22 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin nesoudržných kamenitých
m3 622,30 0,00 162,79 101 304,22

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112

VV 622,3 622,30

23 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1 300,00 0,00 16,71 21 723,00

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311

24 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 1 200,00 0,00 17,40 20 880,00

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

VV "terénní úpravy pro uložení zeminy z tůně 1" 1200 1 200,00

25 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 1 200,00 0,00 5,46 6 552,00

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "terénní úpravy pro uložení zeminy z tůně 1"

VV 1200 1 200,00

26 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 24,00 132,00 3 168,00
CS ÚRS 2023 

01
VV 1200 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 24,00

27 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 1 200,00 0,00 15,96 19 152,00
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

VV "terénní úpravy pro uložení zeminy z tůně 1" 1200 1 200,00

28 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 716,39 0,00 49,89 35 740,70

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

29 K 184818234
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 

m průměru kmene přes 700 do 900 mm
kus 4,00 0,00 1 152,93 4 611,72

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818234

30 K R01_1 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru 1800 mm kus 1,00 0,00 11 420,00 11 420,00

VV "V ceně jsou započteny i náklady na odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m do terénních úprav"

VV 1 1,00

31 K R01_2 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty kpl 1,00 0,00 10 000,00 10 000,00

VV "Kompletní náklady na odvoz a likvidaci nevyužitelné dřevní hmoty získané z odstranění stromů a křovin"                           

VV "dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou" 

VV
"včetně všech prací s tím spojených – např. spálení, štěpkování, naložení, odvoz, složení, likvidace na skládce, případně 

poplatek za uložení, atd."

VV 1 1,00

32 K R01_3 Provizorní vjezd kpl 1,00 0,00 70 000,00 70 000,00

VV "zřízení provizorního zatrubnění odvodňovacího příkopu"

VV "osazení ocelového potrubí DN600 délka 8,0m včetně zemního násypu"

VV "provizorní zpevnění sjezdu k tůni v délce 40,0 m dle použité mechanizace zhotovitele"

VV "následné odstranění včetně uvedení pozemků dotčených provizorním vjezdem do původního stavu"

VV 1 1,00

33 K R01_4 Ztížené podmínky při práci v ochranné pásmu nadzemního vedení VN kpl 1,00 0,00 20 000,00 20 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 369,31

34 K 981011311
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí do 10 %
m3 438,90 0,00 132,99 58 369,31

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011311

VV
"rozebrání zbytků stávajících kamenných zdí nad úrovní navržených terénních úprav s ponecháním suti v terénních úpravách" 

209,0*2,10
438,90

D 998 Přesun hmot 17,83

35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,18 0,00 99,07 17,83
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 620,40
Montáž 712 088,23

Cena bez DPH 712 708,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 712 708,63 21,00% 149 668,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 862 377,44

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

02 - SO 02 TŮŇ 2

 

Strana 1 z 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 620,40 712 088,23 712 708,63

HSV - Práce a dodávky HSV 620,40 712 088,23 712 708,63

    1 - Zemní práce 620,40 425 287,04 425 907,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 83 538,21 83 538,21

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 172 980,52 172 980,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 13 500,00 13 500,00

    998 - Přesun hmot 0,00 16 782,46 16 782,46

02 - SO 02 TŮŇ 2

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 712 708,63

D HSV Práce a dodávky HSV 712 708,63

D 1 Zemní práce 425 907,44

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2
m2 45,00 0,00 12,35 555,75

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251103

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 17,00 0,00 186,93 3 177,81
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 3,00 0,00 335,72 1 007,16
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

4 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,00 0,00 541,72 541,72
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101103

5 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,00 0,00 770,62 770,62
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101104

6 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 7,00 0,00 396,20 2 773,40
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

7 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 7,00 0,00 749,86 5 249,02
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

8 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 2,00 0,00 1 199,48 2 398,96
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

9 K 112251107 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 1100 do 1300 mm kus 2,00 0,00 3 884,95 7 769,90
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251107

10 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 005,00 0,00 11,97 12 029,85
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

11 K 122251504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 414,10 0,00 186,58 77 262,78
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251504

VV "tůň 2" 549,1-675,0*0,2 414,10

12 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 154,01 0,00 174,14 26 819,30

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

VV "odtokový objekt z tůně" 6,0*11,5+3,1*7,6 92,56

VV "odtokové koryto z tůně" 5,6*6,5 36,40

VV "zához v korytě Flekovského potoka" 8,6*0,3*8,3 21,41

VV "kamenné prahy" 7,0*1,2*0,6*0,4+5,65*1,2*0,6*0,4 3,64

VV Součet 154,01

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

02 - SO 02 TŮŇ 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

13 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 644,03 0,00 28,06 18 071,48
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV 414,1+154,01 568,11

VV "zásyp odtok z tůně" (0,6+0,66)*9,5+1,04*2*2,5 17,17

VV "zemina pro terénní úpravy kolem tůně" (115+120)*0,25 58,75

VV Součet 644,03

14 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 177,50 0,00 120,95 21 468,63
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112

VV "přebytečná ornice-uložení na pozemek obce Chudenín – č. parc. 1271 k.ú. Chudenín" 201,0-23,5 177,50

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 276,92 0,00 54,10 14 981,37

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV "zpětné využití ornice pro terénní úpravy kolem tůně"

VV (115+120)*0,1 23,50

VV "přebytečná ornice" 1005,0*0,2-23,5 177,50

VV "zásyp odtok z tůně" (0,6+0,66)*9,5+1,04*2*2,5 17,17

VV "zemina pro terénní úpravy kolem tůně" (115+120)*0,25 58,75

VV Součet 276,92

16 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 58,75 0,00 141,77 8 328,99

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV "terénní úpravy kolem tůně" 58,75 58,75

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 17,17 0,00 118,64 2 037,05

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "odtok z tůně" (0,6+0,66)*9,5+1,04*2*2,5 17,17

18 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 800,00 0,00 16,71 13 368,00

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311

VV 250+550 800,00

19 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 235,00 0,00 60,97 14 327,95

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103

VV "terénní úpravy kolem tůně"

VV 115+120 235,00

20 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 235,00 0,00 7,10 1 668,50

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV "terénní úpravy kolem tůně" 115+120 235,00

21 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,70 132,00 620,40
CS ÚRS 2023 

01
VV 235 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 4,70

22 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 235,00 0,00 15,96 3 750,60
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111

VV "terénní úpravy kolem tůně" 115+120 235,00

23 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 631,02 0,00 49,89 31 481,59

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

24 K R02_1 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty kpl 1,00 0,00 10 000,00 10 000,00

VV "Kompletní náklady na odvoz a likvidaci nevyužitelné dřevní hmoty získané z odstranění stromů a křovin"                           

VV "dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou" 

VV
"včetně všech prací s tím spojených – např. spálení, štěpkování, naložení, odvoz, složení, likvidace na skládce, případně 

poplatek za uložení, atd."

VV 1 1,00

25 K R02_2 Likvidace pařezů kpl 1,00 0,00 30 000,00 30 000,00

VV "Kompletní náklady na odvoz a likvidaci odstraněných pařezů" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "dle zvolení technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou"

VV
"včetně všech prací s tím spojených - např. rozdrcení, naložení, odvoz, složení, likvidace na skládce, případně poplatek za 

uložení, atd." 

VV 1 1,00

26 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 17,00 0,00 299,27 5 087,59

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

27 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 3,00 0,00 633,98 1 901,94

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412

28 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 1,00 0,00 1 471,36 1 471,36

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413

29 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 1,00 0,00 2 578,58 2 578,58

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414

30 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 68,00 0,00 1,85 125,80

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951

VV 4*17 68,00

31 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
kus 12,00 0,00 9,35 112,20

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301952

VV 3*4 12,00

32 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
kus 4,00 0,00 29,91 119,64

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301953

VV 1*4 4,00

33 K 162301954
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm
kus 4,00 0,00 55,25 221,00

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301954

VV 1*4 4,00

34 K R02_3 Likvidace přebytečného materiálu na skládku, včetně naložení, uložení a poplatků za skládku m3 492,19 0,00 150,00 73 828,50

VV
"odvoz přebytečného vykopaného materiálu (zemina, kámen) na skládku včetně souvisejících činností (naložení, přemístění, 

uložení)" 

VV "a poplatků v souladu s platnou legislativou"

VV 414,1+154,01-58,75-17,17 492,19

35 K R02_4 Zajištění převedení vody během realizace stavby kpl 1,00 0,00 30 000,00 30 000,00

VV "zajištění převedení vody během realizace stavby"

VV
"zřízení zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hráze včetně 

likvidace zeminy"

VV "provizorní zatrubnění jednotlivých úseků stavby dle zvolené technologie zhotovitele" 

VV "zajištění čerpání vody a pohotovostní čerpací soupravy během celé stavby"

VV 1 1,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 538,21

36 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového 

pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 5,80 0,00 4 370,07 25 346,41
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

VV 11,6*0,5 5,80

37 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 26,05 0,00 1 187,42 30 932,29
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV 11,6*2+1,2*0,5*2+1,65*0,5*2 26,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

38 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 26,05 0,00 252,58 6 579,71
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

39 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,09 0,00 59 610,19 5 364,92
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111

VV 9,3*10*1,4*1,1*0,65/1000 0,09

40 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,31 0,00 49 402,83 15 314,88
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV "Kari síť 100/100/10"

VV 11,6*2*1,1*12,34/1000 0,31

D 4 Vodorovné konstrukce 172 980,52

41 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 8,16 0,00 402,27 3 282,52
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115

VV 0,8*10,2 8,16

42 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez 

patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
m3 3,64 0,00 3 226,74 11 745,33

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218010

VV "Flekovský potok" 7,0*1,2*0,6*0,4+5,65*1,2*0,6*0,4 3,64

43 K 461211711 Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár m3 3,00 0,00 2 957,07 8 871,21
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/461211711

VV 0,5*6,0 3,00

44 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg
m3 44,82 0,00 1 589,00 71 218,98

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511270

VV "odtokové koryto 80-200kg" (9,3+6,0)/2*0,3*10,2 23,41

VV "koryto Flekovského potoka 80-200kg" 8,6*0,3*8,3 21,41

VV Součet 44,82

45 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 

z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
m2 149,41 0,00 204,09 30 493,09

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002

VV "odtokové koryto 80-200kg" (9,3+6,0)/2*10,2 78,03

VV "koryto Flekovského potoka 80-200kg" 8,6*8,3 71,38

VV Součet 149,41

46 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg
m3 7,50 0,00 2 550,90 19 131,75

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211151

VV "vyústění drenáže" 25,0*0,3 7,50

47 K 464511111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu m3 9,95 0,00 1 650,51 16 422,57
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464511111

VV "frakce kamene 200-250 mm" (9,3+6,0)/2*5,2*0,25 9,95

48 K 464571111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkopísků, z terénu, frakce do 63 mm m3 13,77 0,00 858,03 11 815,07
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464571111

VV "svah před odtokovým objektem-frakce 0-63mm" (9,3+6,0)/2*5,2*0,15 5,97

VV "odtokové koryto-frakce 16-32mm" (9,3+6,0)/2*0,1*10,2 7,80

VV Součet 13,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 500,00

49 K R02_5 Dřevěné sloupky kpl 5,00 0,00 2 700,00 13 500,00

VV "Dodávka a montáž dřevěných sloupků"

VV "štípané akátové kůly délky 2,8 m /2,0m nad úrovní terénu, 0,8 m zapuštění pod úroveň terénu/ pro zatloukače"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "zapuštěné do země v místě lomových bodů hranice pozemku /viz. příloha C.3.3 Koordinační situační výkres – díl 3"

VV 5 5,00

D 998 Přesun hmot 16 782,46

50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 169,40 0,00 99,07 16 782,46
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 1 089 518,20
Montáž 3 724 324,02

Cena bez DPH 4 813 842,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 813 842,22 21,00% 1 010 906,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 824 749,09

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

03 - SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 089 518,20 3 724 324,02 4 813 842,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 089 518,20 3 724 324,02 4 813 842,22

    1 - Zemní práce 39 133,60 1 158 883,99 1 198 017,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 614 436,81 614 436,81

    4 - Vodorovné konstrukce 438 153,52 1 337 285,63 1 775 439,15

    5 - Komunikace pozemní 0,00 77 104,74 77 104,74

    8 - Trubní vedení 373 503,00 58 440,94 431 943,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 238 728,08 364 043,50 602 771,58

    997 - Přesun sutě 0,00 10 095,00 10 095,00

    998 - Přesun hmot 0,00 104 033,41 104 033,41

03 - SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 813 842,22

D HSV Práce a dodávky HSV 4 813 842,22

D 1 Zemní práce 1 198 017,59

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2
m2 295,00 0,00 30,51 9 000,45

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102

VV 10+40+20+75,0*3,0 295,00

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 38,00 0,00 186,93 7 103,34
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101

3 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 3,00 0,00 541,72 1 625,16
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101103

4 K 112101105 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm kus 1,00 0,00 1 092,80 1 092,80
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101105

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 21,00 0,00 396,20 8 320,20
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 4,00 0,00 749,86 2 999,44
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

7 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 2,00 0,00 1 199,48 2 398,96
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

8 K 112251108 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 1300 do 1500 mm kus 2,00 0,00 5 176,37 10 352,74
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251108

9 K 113107522

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 72,00 0,00 94,36 6 793,92
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107522

VV "propustek P15"

VV 36,0+36,0 72,00

10 K 113107541

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 

50 mm

m2 36,00 0,00 76,53 2 755,08
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107541

VV "propustek P15"

VV 36 36,00

11 K 113107542

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 

50 do 100 mm

m2 36,00 0,00 108,85 3 918,60
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542

VV "propustek P15"

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

03 - SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 36,0 36,00

12 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 890,00 0,00 11,97 34 593,30
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

VV 590+2300 2 890,00

13 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 034,45 0,00 90,01 183 120,84
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102

VV "Km 532,19 - Km 720,15" 801,64-590,0*0,2 683,64

VV "Km  66,35 - Km 518,00" 1479,22-1970,0*0,2 1 085,22

VV "Km 0,00 – km 57,67" 292,59-278,0*0,2 236,99

VV "přepojení odtoku z propustku v km 0,39116" 5,2*5,5 28,60

VV Součet 2 034,45

14 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 286,78 0,00 174,14 49 939,87

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104

VV "prohloubení pro betonový práh 0,71536" 3,8*0,6 2,28

VV "prohloubení pro betonový práh 0,55243" 2,5*0,6 1,50

VV "prohloubení pro betonový práh 0,50406" 3,2*0,6 1,92

VV "prohloubení pro betonový práh 0,43596" 3,2*0,6 1,92

VV "prohloubení pro betonový práh 0,42196" 2,7*0,6 1,62

VV "prohloubení pro betonový práh 0,39456" 4,0*0,6 2,40

VV "prohloubení pro betonový práh 0,38044" 3,1*0,6 1,86

VV "prohloubení pro betonový práh 0,35770" 4,2*0,6 2,52

VV "prohloubení pro betonový práh 0,33284" 3,6*0,6 2,16

VV "prohloubení pro betonový práh 0,31786" 4,7*0,6 2,82

VV "prohloubení pro betonový práh 0,15131" 3,5*0,6 2,10

VV "prohloubení pro betonový práh 0,06935" 3,9*0,6 2,34

VV "prohloubení pro betonový práh 0,2762" 4,0*0,6 2,40

VV "prohloubení pro betonový práh 0,0" 3,6*0,6 2,16

VV "propustek P1_1" 4,5*12,0 54,00

VV "propustek P15" 8,0*14,0 112,00

VV "propustek P26" 7,0*8,7 60,90

VV "přepojení meliorace" 2,5*7,0*1,7-0,07*7,0 29,26

VV 0,73*0,85 0,62

VV Součet 286,78

15 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 38,00 0,00 299,27 11 372,26

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

16 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 3,00 0,00 1 471,36 4 414,08

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413

17 K 162201510
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm
kus 1,00 0,00 3 222,97 3 222,97

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201510

18 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 152,00 0,00 1,85 281,20

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951

VV 4*38 152,00

19 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
kus 12,00 0,00 29,91 358,92

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301953

VV 3*4 12,00

20 K 162301955
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm
kus 4,00 0,00 69,13 276,52

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301955

VV 1*4 4,00

21 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 783,79 0,00 52,70 41 305,73
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "přemístění ornice na mezideponii"

VV 2890*0,2 578,00

VV "přemístění ornice z mezideponie na rozprostření" 

VV 205,79 205,79

VV Součet 783,79

22 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 372,21 0,00 120,95 45 018,80
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112

VV "přebytečná ornice-uložení na pozemek obce Chudenín – č. parc. 1271 k.ú. Chudenín" 578,0-205,79 372,21

23 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 578,00 0,00 54,10 31 269,80

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV "ornice z mezideponie" 578 578,00

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 264,48 0,00 118,64 31 377,91

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "koryto /v místě podkladního betonu pod žlabovnicí" 42,36+105,23+7,18 154,77

VV
"zásyp výkopů pro betonové prahy" 

3,8*0,3+2,5*0,3+3,2*0,3+3,2*0,3+2,7*0,3+4,0*0,3+3,1*0,3+4,2*0,3+3,6*0,3+4,7*0,3+3,5*0,3+3,9*0,3+4,0*0,3+3,6*0,3
15,00

VV "propustek P1_1" 2,0*10,2 20,40

VV "propustek P15" 4,28*10,0 42,80

VV "propustek P26" 2,2*6,3 13,86

VV "přepojení meliorace" 2,5*4,7*1,7-0,07*1,6-1,3*1,7 17,65

VV Součet 264,48

25 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1 698,00 0,00 16,71 28 373,58

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311

VV 1698 1 698,00

26 K 181451123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 2 057,91 0,00 12,00 24 694,92

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451123

VV 2057,91 2 057,91

27 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 41,16 132,00 5 433,12
CS ÚRS 2023 

01
VV 2057,91 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 41,16

28 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 182,71 0,00 196,08 35 825,78
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182111111

VV "řez 3 - řez 8 - do úrovně QN" 182,71 182,71

29 M 69311174 geotextilie PP s ÚV stabilizací 400g/m2 m2 200,98 45,80 9 204,88
CS ÚRS 2023 

01
VV 182,71 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 200,98

30 M 31319184 spona z vysokopevnostní oceli ke spojování panelů sítí kus 548,00 44,70 24 495,60
CS ÚRS 2023 

01
VV 548 548,00

31 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 3 309,53 0,00 49,89 165 112,45

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

VV "PB" 657,46+1204,31+130,75 1 992,52

VV "LB" 372,36+807,12+137,53 1 317,01

VV Součet 3 309,53

32 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 2 057,91 0,00 42,62 87 708,12

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133

VV "typ opevnění - ohumusování"

VV "PB" 493,80+602,94 1 096,74

VV "LB" 214,96+250,74 465,70

VV "typ opevnění  - zatravňovací dlažba"

VV (208,32+1023,96+106,82)*0,37 495,47

VV Součet 2 057,91

33 K R03_1 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty kpl 1,00 0,00 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "Kompletní náklady na odvoz a likvidaci nevyužitelné dřevní hmoty získané z odstranění stromů a křovin"                           

VV "dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou" 

VV
"včetně všech prací s tím spojených – např. spálení, štěpkování, naložení, odvoz, složení, likvidace na skládce, případně 

poplatek za uložení, atd."

VV 1 1,00

34 K R03_2 Zajištění převedení vody během realizace stavby kpl 1,00 0,00 30 000,00 30 000,00

VV "zajištění převedení vody během realizace stavby"

VV
"zřízení zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hráze včetně 

likvidace zeminy"

VV "provizorní zatrubnění jednotlivých úseků stavby dle zvolené technologie zhotovitele" 

VV "zajištění čerpání vody a pohotovostní čerpací soupravy během celé stavby"

VV 1 1,00

35 K R03_3 Likvidace pařezů kpl 1,00 0,00 30 000,00 30 000,00

VV "Kompletní náklady na odvoz a likvidaci odstraněných pařezů" 

VV "dle zvolení technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou"

VV
"včetně všech prací s tím spojených - např. rozdrcení, naložení, odvoz, složení, likvidace na skládce, případně poplatek za 

uložení, atd." 

VV 1 1,00

36 K R03_4 Likvidace přebytečného materiálu na skládku, včetně naložení, uložení a poplatků za skládku m3 2 056,75 0,00 75,00 154 256,25

VV
"odvoz přebytečného vykopaného materiálu (zemina, kámen) na skládku včetně souvisejících činností (naložení, přemístění, 

uložení)" 

VV "a poplatků v souladu s platnou legislativou"

VV 2034,45+286,78-264,48 2 056,75

37 K R03_5 Provizorní vjezd kpl 1,00 0,00 70 000,00 70 000,00

VV "zřízení provizorního vjezdu na stavbu"

VV "hutněný násyp sjezdu ze silnice dle rozsahu situace POV - dodávka vhodného zhutnitelného materiálu"

VV "zpevnění povrchu pro mechanizaci /např. silniční panely, štěrkodrť dle nabídky zhotovitele/"

VV
"před násypem sjezdu osazení ocelového potrubí DN600 v délce 12,0 m pro převádění vody z propustku pod silnicí včetně 

napojení odtoku do OP12"

VV 1 1,00

38 K R03_6 Zajištění převedení vody během realizace stavby kpl 1,00 0,00 30 000,00 30 000,00

VV "zajištění převedení vody během realizace stavby"

VV
"zřízení zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hráze včetně 

likvidace zeminy"

VV "provizorní zatrubnění jednotlivých úseků stavby dle zvolené technologie zhotovitele" 

VV "zajištění čerpání vody a pohotovostní čerpací soupravy během celé stavby"

VV 1 1,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 614 436,81

39 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového 

pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 58,86 0,00 4 370,07 257 222,32
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

VV "propustek P1_1"

VV "podkladní beton" 1,6*0,2*12,0+0,4*0,4*1,6*2 4,35

VV "obetonování potrubí" 0,8*12,0 9,60

VV "propustek P15"

VV "podkladní deska" 1,9*0,2*14,0+0,4*0,4*1,9*2 5,93

VV "obetonování potrubí" 1,1*14,0 15,40

VV "propustek P26"

VV "podkladní beton" 2,95*0,2*8,7+0,4*0,4*2,95*2 6,08

VV "obetonování potrubí" 1,8*8,7 15,66

VV "úprava HOZ 2"

VV "podkladní deska pod potrubí" 0,84*0,15*(1,0+3,0) 0,50

VV "obetonování potrubí" 0,25*(1,0+3,0) 1,00

VV "podkladní deska pod šachtu" 1,5*1,5*0,15 0,34

VV Součet 58,86

40 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 140,34 0,00 1 187,42 166 642,52
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV "propustek P1_1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "podkladní deska" 0,6*1,6*2+0,4*1,6*2+2,7*2 8,60

VV "obetonování potrubí" 1,0*2*12,0+1,6*1,6*2 29,12

VV "propustek P15"

VV "podkladní deska" 0,6*1,9*2+0,4*1,9*2+3,1*2 10,00

VV "obetonování potrubí" 1,4*2*14,0+3,0*1,9*2 50,60

VV "propustek P26"

VV "podkladní deska" 0,6*2,95*2+0,4*2,95*2+2,0*2 9,90

VV "obetonování potrubí" 1,3*2*8,7+(2,75+2,25)/2*1,9*2 32,12

VV Součet 140,34

41 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 140,34 0,00 252,58 35 447,08
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

VV 140,34 140,34

42 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 3,14 0,00 49 402,83 155 124,89
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV "propustek P1_1"

VV "Kari síť 100/100/10"

VV "podkladní deska" 1,6*12,0*1,1*12,34/1000 0,26

VV "obetonování potrubí" (1,0+1,0+0,9)*12,0*1,1*12,34/1000 0,47

VV "propustek P15"

VV "Kari síť 100/100/10"

VV "podkladní deska" 1,9*14,0*1,1*12,34/1000 0,36

VV "obetonování potrubí" (1,4+1,4*1,4)*14,0*1,1*12,34/1000 0,64

VV "propustek P26"

VV "Kari síť 100/100/10"

VV "podkladní deska" 2,95*8,7*1,1*12,34/1000 0,35

VV "obetonování potrubí" (1,3+1,3+2,25)*8,7*1,1*12,34/1000 0,57

VV "betonové prahy"

VV "Kari síť 100/100/6"

VV (3,3+2,0+2,8+2,7+2,3+3,4+2,6+3,6+3,1+4,1+2,9+3,4+3,0+2,7)*2*1,1*4,44/1000 0,41

VV "úprava HOZ 2"

VV "Kari síť 100/100/10"

VV "podkladní deska pod šachtu" 1,5*1,5*1,1*12,34/1000 0,03

VV "podkladní deska pod potrubí" 0,84*(1,0+3,0)*1,1*12,34/1000 0,05

VV Součet 3,14

D 4 Vodorovné konstrukce 1 775 439,15

43 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 38,55 0,00 402,27 15 507,51
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115

VV "betonové prahy" (5,9+3,8+5,1+5,0+4,3+6,2+4,9+6,5+5,7+7,2+5,3+6,1+6,0+5,1)*0,5 38,55

44 K 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm m2 406,37 0,00 305,57 124 174,48
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111

45 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm m2 1 339,10 0,00 91,29 122 246,44
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451561111

VV "podsypná vrstva pod zatravňovací dlažbu" 208,32+1023,96+106,82 1 339,10

46 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm m2 313,21 0,00 89,82 28 132,52
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571221

VV 13,17+117,24+182,80 313,21

47 K 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm m2 94,26 0,00 128,34 12 097,33
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571222

VV 94,26 94,26

48 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 10,98 0,00 1 127,34 12 378,19
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV "propustek P1_1" 2,2*12,0*0,1 2,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "propustek P15" 2,5*14,0*0,15 5,25

VV "propustek P26" 3,55*8,7*0,1 3,09

VV Součet 10,98

49 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 

kg

m3 50,65 0,00 2 377,80 120 435,57
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV (70,0+98,84)*0,3 50,65

50 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 

tl. kamene 200 mm
m2 406,37 0,00 1 300,00 528 281,00

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127

VV 107,43+116,14+182,8 406,37

51 K 465921112
Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg s 

vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. desek do 100 mm
m2 1 339,10 0,00 183,57 245 818,59

CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465921112

VV 208,32+1023,96+106,82 1 339,10

52 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 1 339,10 327,20 438 153,52
CS ÚRS 2023 

01

53 K R03_7
Zajišťovací práh z betonu C30/37 na dně a ve svahu.

V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 
m3 12,57 0,00 10 200,00 128 214,00

VV "betonové prahy" (3,3+2,0+2,8+2,7+2,3+3,4+2,6+3,6+3,1+4,1+2,9+3,4+3,0+2,7)*0,3 12,57

D 5 Komunikace pozemní 77 104,74

54 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 74,70 0,00 217,28 16 230,82
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011

VV "propustek P1_1" 8,6*4,5 38,70

VV "propustek P15" 36,0 36,00

VV Součet 74,70

55 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm
m2 36,00 0,00 311,19 11 202,84

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952111

VV "propustek P15" 36,0 36,00

56 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 36,00 0,00 421,51 15 174,36

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121

VV "propustek P15" 36,0 36,00

57 K 569851111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm m2 131,50 0,00 167,84 22 070,96
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569851111

VV (135,0+68,0)*0,5+30,0 131,50

58 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 36,00 0,00 10,46 376,56
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108

VV "propustek P15" 36,0 36,00

59 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 36,00 0,00 334,70 12 049,20

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141

VV "propustek P15" 36,0 36,00

D 8 Trubní vedení 431 943,94

60 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 8,80 0,00 294,29 2 589,75
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391811

VV "úprava HOZ 2"

VV 8,8 8,80

61 K 811318111 Drenáže a trubky pro měřící zařízení betonové, DN 150 mm m 32,00 0,00 464,54 14 865,28
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/811318111

VV "propustek p15" 1,0*32 32,00

62 K 822372112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

pryžovým těsněním DN 300
m 2,50 0,00 696,98 1 742,45

CS ÚRS 2023 

01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/822372112

VV "úprava HOZ 2"

VV 2,5 2,50

63 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 2,53 1 550,00 3 921,50
CS ÚRS 2023 

01
VV 2,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2,53

64 K 871440420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 600 m 12,00 0,00 546,70 6 560,40
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871440420

VV "propustek P1_1" 12,0 12,00

65 M RMAT0001 Trubka kanalizační PE-HD SN12 DN 600 spirálovitě ovíjená PE-HD/PP, černá m 12,18 3 618,00 44 067,24

VV 12 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 12,18

66 K 871470420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800 m 17,40 0,00 722,09 12 564,37
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871470420

VV "propustek P26" 8,7*2 17,40

67 M RMAT0002 Trubka kanalizační PE-HD SN12 DN 800 spirálovitě ovíjená PE-HD/PP, černá m 17,66 6 224,00 109 915,84

VV 17,4 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 17,66

68 K 871490420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1000 m 14,00 0,00 947,73 13 268,22
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871490420

VV "propustek P15" 14,0 14,00

69 M RMAT0003 Trubka kanalizační PE-HD SN12 DN 1000 spirálovitě ovíjená PE-HD/PP, černá m 14,21 14 002,00 198 968,42

VV 14 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 14,21

70 K 894410103 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm kus 1,00 0,00 2 869,89 2 869,89
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410103

VV "úprava HOZ 2" 1 1,00

71 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 1,00 12 200,00 12 200,00
CS ÚRS 2023 

01

72 K 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 1,00 0,00 1 709,85 1 709,85
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410212

VV "úprava HOZ 2" 1 1,00

73 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,00 2 650,00 2 650,00
CS ÚRS 2023 

01

74 K 894410303 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200 kus 1,00 0,00 2 270,73 2 270,73
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410303

VV "úprava HOZ 2" 1 1,00

75 M 59225782 deska betonová zákrytová na skruž půlená 130x7,5cm kus 1,00 1 780,00 1 780,00
CS ÚRS 2023 

01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 602 771,58

76 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,00 0,00 264,99 1 059,96
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

77 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 2,00 813,00 1 626,00
CS ÚRS 2023 

01

78 M 40445618 značky upravující přednost P7 700mm kus 1,00 905,00 905,00
CS ÚRS 2023 

01

79 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,00 632,00 632,00
CS ÚRS 2023 

01

80 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,00 0,00 994,86 3 979,44
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112

81 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,00 667,00 2 668,00
CS ÚRS 2023 

01

82 K 919112223 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 12,00 0,00 82,27 987,24
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "propustek P15" 2*6,0 12,00

83 K 919121122
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
m 12,00 0,00 169,55 2 034,60

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121122

VV "propustek P15" 2*6,0 12,00

84 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 12,00 0,00 97,83 1 173,96
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

VV "propustek P15"

VV 12,0 12,00

85 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 597,14 0,00 217,26 129 734,64

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112211

VV 27,62+311,09+27,4+68,1+162,93 597,14

86 M PFB.2220202 Žlab odvodňovací TBZ 50/65/16 kus 1 196,00 194,73 232 897,08

VV 1196 1 196,00

87 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 90 do 100 mm
m 3,75 0,00 3 336,71 12 512,66

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118

VV "přepojení stávajících drenáží" 15*0,25 3,75

88 K R03_8 Zaříznutí stávajícího potrubí kpl 3,00 0,00 4 500,00 13 500,00

VV "úprava HOZ 2"

VV "zaříznutí stávajícího betonového potrubí DN300 včetně likvidace zbytku potrubí zákonným způsobem" 2 2,00

VV "zaříznutí betonového potrubí DN300 včetně likvidace zbytku potrubí zákonným způsobem" 1 1,00

VV Součet 3,00

89 K R03_9 Úprava konce potrubí DN600 kpl 2,00 0,00 7 200,00 14 400,00

VV "propustek P1_1

VV "Úprava konce potrubí PE-HD DN600 – zaříznutí + výplň otvorů maltou" 2 2,00

90 K R03_10 Svodidla – dodávka + montáž kpl 1,00 0,00 127 661,00 127 661,00

VV "Svodidla – kompletní dodávka + montáž dle specifikace PD - celková délka 25,34+21,34"

VV "součástí ceny je dodávka a montáž svodidel a svodidlového náběhu dle specifikace včetně nákladů na úpravu pláně"

VV
"náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a dodávku kompletní svodidlové 

sady" 

VV "(sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího materiálu, náběhů atd.)" 1 1,00

91 K R03_11 úprava konce potrubí DN1000 kpl 2,00 0,00 12 100,00 24 200,00

VV "propustek P15"

VV "Úprava konce potrubí PE-HD DN1000 – zaříznutí + výplň otvorů maltou" 2 2,00

92 K R03_12 Úprava konce potrubí DN800 kpl 4,00 0,00 8 200,00 32 800,00

VV "propustek P26"

VV "Úprava konce potrubí PE-HD DN1000 – zaříznutí + výplň otvorů maltou" 4 4,00

D 997 Přesun sutě 10 095,00

93 K R03_13 Likvidace vybouraných hmot - asfalt t 11,45 0,00 300,00 3 435,00

VV "v souladu se zákonem o odpadech v platném znění včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku"

VV "113107541" 3,528 3,53

VV "113107542" 7,92 7,92

VV Součet 11,45

94 K R03_14 Likvidace vybouraných hmot t 2,88 0,00 500,00 1 440,00

VV "v souladu se zákonem o odpadech v platném znění včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku"

VV "810391811" 2,816 2,82

VV "977151118" 0,064 0,06

VV Součet 2,88

95 K R03_15 Likvidace vybouraných hmot a suti - kamenivo t 20,88 0,00 250,00 5 220,00

VV "v souladu se zákonem o odpadech v platném znění včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku"

VV "113107522" 20,88 20,88

D 998 Přesun hmot 104 033,41

96 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 1 050,10 0,00 99,07 104 033,41
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 2 995,08
Montáž 425 012,65

Cena bez DPH 428 007,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 428 007,73 21,00% 89 881,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 517 889,35

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

04 - SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 995,08 425 012,65 428 007,73

HSV - Práce a dodávky HSV 2 995,08 425 012,65 428 007,73

    1 - Zemní práce 2 995,08 223 361,82 226 356,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1 976,11 1 976,11

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00 185 545,42 185 545,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 5 000,00 5 000,00

    998 - Přesun hmot 0,00 9 129,30 9 129,30

04 - SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 428 007,73

D HSV Práce a dodávky HSV 428 007,73

D 1 Zemní práce 226 356,90

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 070,00 0,00 11,97 12 807,90
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

2 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 268,84 0,00 90,01 24 198,29
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253102

VV "svodný příkop" 403,64-674,0*0,2 268,84

3 K 131151102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
m3 20,04 0,00 290,58 5 823,22

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151102

VV "betonový práh" 4,0*0,6 2,40

VV "svodnice" 2,1*8,4 17,64

VV Součet 20,04

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 214,00 0,00 28,06 6 004,84
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV 1070*0,2 214,00

5 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 63,55 0,00 120,95 7 686,37
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112

VV "přebytečná ornice-uložení na pozemek obce Chudenín – č. parc. 1271 k.ú. Chudenín" 63,55 63,55

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 214,00 0,00 54,10 11 577,40

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV "přebytečná ornice" 1070*0,2 214,00

7 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 370,00 0,00 60,97 22 558,90

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103

VV "manipulační pruh" 275+95 370,00

8 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 370,00 0,00 7,10 2 627,00

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121

VV "manipulační pruh" 275+95 370,00

9 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 7,40 132,00 976,80
CS ÚRS 2023 

01
VV 370 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 7,40

10 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 764,47 0,00 17,06 13 041,86

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123

VV "svahy příkopu" 764,47 764,47

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

11 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 15,29 132,00 2 018,28
CS ÚRS 2023 

01
VV 764,47 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 15,29

12 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 824,26 0,00 49,89 41 122,33

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

VV "PB" 446,21 446,21

VV "LB" 378,05 378,05

VV Součet 824,26

13 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 764,47 0,00 42,62 32 581,71

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133

VV "svahy příkopu" 764,47 764,47

14 K R04_1 Likvidace přebytečného materiálu na skládku, včetně naložení, uložení a poplatků za skládku m3 288,88 0,00 150,00 43 332,00

VV
"odvoz přebytečného vykopaného materiálu (zemina, kámen) na skládku včetně souvisejících činností (naložení, přemístění, 

uložení)" 

VV "a poplatků v souladu s platnou legislativou"

VV 268,84+20,04 288,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 976,11

15 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,04 0,00 49 402,83 1 976,11
CS ÚRS 2023 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

VV "Kari síť 100/100/6"

VV "betonový práh" 3,5*2*1,2*4,44/1000 0,04

D 4 Vodorovné konstrukce 185 545,42

16 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 3,05 0,00 402,27 1 226,92
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115

VV "betonový práh" 6,1*0,5 3,05

17 K 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm m2 75,58 0,00 305,57 23 094,98
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317111

VV "SP4" 6,1*12,39 75,58

18 K 451317112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm m2 26,88 0,00 554,84 14 914,10
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317112

VV "svodnice" 3,2*8,4 26,88

19 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm m2 102,46 0,00 89,82 9 202,96
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571221

VV "SP4" 6,1*12,39 75,58

VV "svodnice" 3,2*8,4 26,88

VV Součet 102,46

20 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 

tl. kamene 200 mm
m2 74,34 0,00 1 300,00 96 642,00

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127

VV "SP4" 6,0*12,39 74,34

21 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 

tl. kamene 250 mm
m2 19,80 0,00 1 449,72 28 704,46

CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513227

VV "svodnice" 3,0*6,6 19,80

22 K R04_2
Zajišťovací práh z betonu C30/37 na dně a ve svahu.

V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 
m3 1,05 0,00 11 200,00 11 760,00

VV "betonový práh" 3,5*0,3 1,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

23 K R04_3 Zrušení nivelační značky kpl 1,00 0,00 5 000,00 5 000,00

VV "vyjmutí nepoškozené značky bodu včetně její podzemní stabilizace (cca 1 m pod terénem)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "a ochranných znaků (tyč a betonová patka) a předání správci zhušťovacích bodů"

VV 1 1,00

D 998 Přesun hmot 9 129,30

24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 92,15 0,00 99,07 9 129,30
CS ÚRS 2023 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika – Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 346 000,00

Cena bez DPH 346 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 346 000,00 21,00% 72 660,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 418 660,00

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

05 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 346 000,00 346 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 346 000,00 346 000,00

05 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zadní Fleky Datum: 29. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 346 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 346 000,00
1 K R05_1 Zpracování pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů kpl 1,00 0,00 5 000,00 5 000,00

VV "Zpracování pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů"

VV "Pasportizace stávajících povrchů pozemků a komunikací za účasti jejich vlastníků a správců případně uživatelů"

VV "zajištění fotodokumentace"

VV 1 1,00

2 K R05_2 Aktualizace plánu BOZP a provedení opatření při výstavbě vyplývající z plánu BOZP kpl 1,00 0,00 6 000,00 6 000,00

3 K R05_3 Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí kpl 1,00 0,00 5 000,00 5 000,00

VV "Aktualizace vyjádření všech správců sítí, vytýčení sítí"

VV 1 1,00

4 K R05_4 Vytýčení stavby kpl 1,00 0,00 50 000,00 50 000,00

VV
"Vytýčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací ) odborně způsobilou osobou v oboru 

zeměměřictví"

VV "před zahájením stavby a po dobu provádění stavby

VV 1 1,00

5 K R05_5 Dopravní opatření kpl 1,00 0,00 40 000,00 40 000,00

VV
"Dopravní opatření - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch v rozsahu nezbytném pro řádné a 

bezpečné provádění stavby"

VV "zajištění DIO pro realizaci propustku P15 pod silnicí III/19016"

VV "zajištění DIO pro vjezd na pozemek 1984 a 2002"

VV "zajištění DIO pro realizaci odvodňovacího příkopu OP12 podél silnice III/19016" 

VV 1 1,00

6 K R05_6 Provedení zkoušek kpl 1,00 0,00 30 000,00 30 000,00

VV "Provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla"

VV "předložení dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů"

VV "kontrolní zkouška hutnění 2 x"

VV 1 1,00

7 K R05_7 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 0,00 58 000,00 58 000,00

VV "zpracování a předání  dokumentace skutečného provedení stavby (4 pare + 4 v elektronické formě) objednateli"

VV "zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (4 pare + 4 v elektronické formě)"

VV "v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům"

VV "obsahující výškopisné a polohopisné zaměření na podkladě katastrální mapy"

VV "zpracování geometrického plánu dokončené stavby ověřené katastrálním úřadem"

VV "pořízení fotodokumentace stavby - 1x CDrom"

VV 1,0 1,00

8 K R05_8 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací kpl 1,00 0,00 4 000,00 4 000,00

VV
"Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu a předání zpět jejich 

vlastníkům a uživatelům"

VV "Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu"

VV 1 1,00

9 K R05_9 Lokální zpevnění stávající příjezdové cesty štěrkodrtí kpl 1,00 0,00 40 000,00 40 000,00

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky

05 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"Lokální úprava a zpevnění /např. silniční panely, ocelové panely dle možností zhotovitele/ přístupových tras dle zvolené 

mechanizace zhotovitele" 

VV "včetně uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu"

VV 1 1,00

10 K R05_10 Zařízení staveniště kpl 1,00 0,00 10 000,00 10 000,00

VV
"zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, 

deponií a pod."

VV "úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - uvedení do původního stavu zpět jejich vlastníkům"

VV 1,0 1,00

11 K R05_11 IČ dodavatele kpl 1,00 0,00 5 000,00 5 000,00

VV 1,0 1,00

12 K R05_12 Archeologický průzkum kpl 1,00 0,00 17 000,00 17 000,00

VV "archeologický dozor"

VV "nálezová zpráva 4 paré + 1 x CD rom"

VV 1,0 1,00

13 K R05_13 Zajištění podmínek správců inženýrských sítí a zařízení kpl 1,00 0,00 35 000,00 35 000,00

VV "vytýčení inženýrských sítí a zařízení"

VV "zajištění aktualizace vyjádření správců sítí"

VV 1,0 1,00

14 K R05_14 Ornitologický průzkum kpl 1,00 0,00 20 000,00 20 000,00

VV "ornitologický průzkum pro realizaci stavby ve vegetačním období - kontrola lokality ornitologem"

VV "prověření vnitřních prostor keřových porostů, kmenů a větvoví stromů, bylinného porostu" 

VV "zápis ornitologa"

VV 1 1,00

15 K R05_15 Zhotovení a instalace dočasné informační desky kpl 1,00 0,00 7 000,00 7 000,00

VV "Zhotovení a instalace dočasné informační desky (velikost A3) na sloupku dle pravidel pro publicitu Národního plánu obnovy"

VV 1 1,00

16 K R05_16 Zhotovení a instalace stálé informační desky kpl 2,00 0,00 7 000,00 14 000,00

VV "Zhotovení a instalace stálé informační desky (velikost A3) na sloupku dle pravidel pro publicitu Národního plánu obnovy"

VV 2 2,00
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Harmonogram stavby "Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky"

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

MJ Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Nh Množství Celk. cena

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky 03.04.2023 31.08.2023 109,00 6 979 396,03 5 353,898 0,000 6 979 396,03

  SO 01 TŮŇ 1 15.05.2023 31.08.2023 79,00 678 837,45 751,313 0,000 678 837,45

  SO 02 TŮŇ 2 15.05.2023 31.08.2023 79,00 712 708,63 776,917 0,000 712 708,63

  SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP 03.04.2023 31.08.2023 109,00 4 813 842,22 3 534,739 0,000 4 813 842,22

  SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP 03.04.2023 12.05.2023 30,00 428 007,73 290,930 0,000 428 007,73

  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 03.04.2023 31.08.2023 109,00 346 000,00 0,000 0,000 346 000,00

První uzlový bod do 12.5.2023

Popis

Duben Květen Červen Červenec Srpen

2023 2023

Týden

Měsíc

Rok


