

Vysvětlení zadávací dokumentace_1

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

„Výsadba větrolamu IPN/20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Janem Čekalem, vedoucím oddělení pozemkových úprav, KPÚ pro Kraj Vysočina
IČO / DIČ:	013 12 774 / CZ01312774
Sp. značka / č.j.:	SPU 458725/2022 / SPU 124800/2023

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, obdržel dne 27. 3. 2023 pod č.j.: SPU 122114/2023 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Zadavatel sděluje k dotazům uvedeným v žádosti následující informace (do kompletního znění žádosti uchazeče je vložena odpověď zadavatele).

Dotaz:

Při kontrole výkazu výměr na část Bačkovice jsem zjistili, že máte v objektu SO 3-1, SO 3-2 a SO 3-3 - tj. v objektech následné péče v položkách 12,13,14 špatný výpočet množství.

Jedná se o zalití, dovoz vody a příplatek za dovoz vody.

Ve výkazu výměr je uvedeno množství 6,59 m³, což odpovídá jedné zálivce, a protože má být provedeno každý rok 16 zálivek mělo by být v položce 12 uvedeno 105,44 m³, v položce 13 uvedeno 105,44 m³ a v položce 14 uvedeno 632,64 m³.

Žádáme o vysvětlení případně o opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz uchazeče

Zadavatel si k tomuto dotazu vyžádal vyjádření odpovědného projektanta. Níže uvádíme jeho odpověď.

V rozpočtu stavby na část větrolamu IPN1 v k. ú. Bačkovice v objektu SO 3-1, SO 3-2 a SO 3-3 - tj. v objektech následné péče v položkách 12,13,14 došlo při vypracování soupisu prací k chybě.

Správné hodnoty jsou v položkách 12,13,14 tyto:

12 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m² - 105,440 m³

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - 105,440 m³

14 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m - 632,640 m³

Chyba byla opravena v soupisu prací.

Na základě tohoto vyjádření projektanta dospěl zadavatel k závěru, že výše uvedenou úpravou, která má vliv na výpočet a stanovení nabídkových cen uchazečů, jsou dány objektivní důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek. Původní lhůta pro podání nabídek 12. 4. 2023 do 8:00 hod. bude změněna na 17. 4. 2023 do 8:00 hod. V zadávacích dokumentech u této veřejné zakázky budou rovněž zveřejněny opravené soupisy dodávek, služeb a prací.

V Jihlavě dne 28. 3. 2023

.....
Ing. Jan Čekal
vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro Kraj Vysočina