

## ZODPOVĚZENÍ DOTAZU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

*veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:*

*Komplexní pozemkové úpravy Studené*

### Identifikace zadavatele

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové231, Pardubice, 530 02
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn.:</b>	SPU 143466/2023/Fr / SP2570/2023-544101
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby
<b>Druh výběrového řízení:</b>	Dle bodu 4.3.4. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/16

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

v položkovém výkazu jsou objednatel stanovené termíny plnění pro hlavní fakturační celek "Přípravné práce" do 28.02.2025 a pro dílčí fakturační celek 6.3.1. 30.03.2025, dále je v SOD stanoveno odevzdat tento DFC čtyři měsíce před stanoveným termínem. Tedy tři měsíce před požadovaným ukončení předcházejícího hlavního fakturačního celku. Jsou takto nastavené termíny reálné s ohledem na časovou posloupnost činností dle platné legislativy?

Odpověď KPÚ pro Pardubický kraj:

Termíny uvedené v položkovém výkazu činností splňují posloupnost činností dle platné legislativy (termíny jsou maximální, dílo lze splnit dříve). Zadavatel však zjistil, že při kompletaci dokumentace veřejné zakázky došlo k chybě. Z tohoto důvodu posouvá termín pro dílčí fakturační celek **6.3.1. z 30.03.2025 na 31.5.2025**. V tomto smyslu je upravena zadávací dokumentace a příloha 3 je nahrazena novým zněním s úpravou termínu.

V této souvislosti se současně posouvá **termín pro podání nabídek na 18.4.2023 08:00 hod.**

V Pardubicích. dne 11. 4. 2023

Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.  
zástupce ředitele KPÚ  
pro Pardubický kraj