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Druh zadávacího řízení: 
dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha, Pobočka Mělník jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, 
obdržela dne 19. 4. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:  
 
Přesné znění žádosti: 
1) V projektové dokumentaci je uveden propustek P1 ze ŽB trub DN600 dl. 11m. V soupisu 
prací tento propustek chybí. Je zřízení propustku P1 součástí této zakázky? 
 
2) V případě propustku P2 má být podle technické zprávy stávající bet. rámový propustek 
kompletně odstraněn včetně podkladních konstrukcí. Součástí soupisu prací je pouze Bourání 
trubního propustku do DN 500 - pol.č.48 v SO 101. Bude vybourání rámového propustku 
doplněno resp. je položka č. 48 správně definována? 
 
 
Zadavatel podává následující vysvětlení: 
K dotazu č. 1: 
Z Technické zprávy - úprava délky komunikace je patrné, že propustek P1 nebude v rámci této 
stavby realizován, dojde pouze k povrchové úpravě komunikace pomocí recyklovaného 
materiálu, viz. Technická zpráva. 
 
K dotazu č. 2: 
Ano, položka č. 48 je definována správně, neboť jako měrná jednotka je uvedeno kpl, což 
znamená kompletně. Položka č. 48 obsahuje veškeré práce k odstranění propustku P2 tak, 
jak je uvedeno v Technické zprávě. Celková nová realizace propustku P2 je součástí 
předloženého rozpočtu.  
 
V Mělníku dne 19. 4. 2023 
 
 
 
……………………………… 
Ing. Oldřich Smolík 
vedoucí Pobočky Mělník 
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