

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátcem DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty C2 a větrolam IP7 v k.ú. Strachotín
Sp. značka / č.j.	SP3592/2023-523101 / SPU 161400/2023
UID dokumentu:	spudms00000013561341
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 20.4. 2023 požádal jeden z dodavatelů, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

V soupisu prací objektu SO 02 – Polní cesta 0,156 – 1,168 je v části „Cesta“ a „Drén a zasakovací jímky“ použita pro ukládku vytěžené zeminy položka „R171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03“, tedy dle katalogu odpadů „Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky“. Tato položka není součástí zvolené cenové soustavy a její cena je tedy stanovena na základě odhadu zpracovatele soupisu prací. V rámci tohoto objektu se jedná o množství 3000,942 tun. Při běžné ceně za uložení nebezpečného odpadu v rozmezí 5000 až 10000 Kč za 1 tunu (dle druhu a množství obsažených látek) se pak hodnota této položky v rámci stavby dostává na výši v rozpětí 15 až 30 mil Kč, přičemž předpokládaná hodnota celé zakázky je 23 421 000,- Kč bez DPH. Dle vysvětlení zadávací dokumentace zhotovitel uvádí, že tyto nebezpečné látky jsou obsaženy jen v části vzorků, a i přesto požaduje ocenit jako nebezpečný odpad celý rozsah. Tyto skutečnosti mohou vést k výraznému zkreslení výsledku této veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel odmítá poskytnout přesný rozsah vzniklého nebezpečného odpadu, žádáme zadavatele o odstranění této položky pro zeminu klasifikovanou jako nebezpečný odpad.

Odpověď na dotaz:

V návaznosti na vysvětlení ZD č.1 doplňujeme informace takto:

V rámci provedení GTP byla detekována navážka v celé délce cesty, nelze však určit přesné místo výskytu. Na základě vznesených dotazů k ZD, byl upraven rozpočet.

Došlo k upřesnění množství zeminy dle katalogu odpadů „Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky“ úpravou položky s kódem R171201221_Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 03. Množství zeminy bylo v rozpočtu upraveno na základě kvalifikovaného odhadu zpracovatele projektové dokumentace.

Poplatek na nacenění odvozu množství ostatní zeminy je zahrnut v položce 171201221_Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.

Zadavatel nemohl poskytnout přesný rozsah nebezpečného odpadu, jelikož nebyly zpracovány podrobné rozbory zeminy. Náklady na potřebné rozbory zeminy jsou obsaženy v soupise prací, dodávek a služeb v položce R 50_Rozbor (výluhy) zeminy pro uložení na skládky.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace **byl opraven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (Příloha č. 3a zadávací dokumentace ve formátu *xml) a **technická zpráva D.1.** (součást Přílohy č. 9 zadávací dokumentace)

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubor s názvem: 03a_soupis prací a dodávek_Polní cesta km 0,156 - 1,168 (zadání)_21.4.2023 ve formátu *xml.

Zadavatel dále informuje, že v důsledku změn v soupisu prací došlo i **ke změně výše předpokládané hodnoty** veřejné zakázky, čl. 2.3 zadávací dokumentace, z původní částky **23 421 000 Kč bez DPH** na novou částku ve výši **15 924 585,90 Kč bez DPH.**

Současně zadavatel stanoví, že lhůta pro podání nabídek stanovená v čl. 4 výzvy a v čl. 13.2 zadávací dokumentace ze dne 14. 4. 2023 k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení se ze dne 3. 5. 2023, 09:00 hod mění na 5. 5. 2023, 09:00 hod.

Přílohy: opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *xml a opravená technická zpráva D.1

V Brně dne: 21.4.2023

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj