



Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace - zadávacích podmínek - č.1

Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn.
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Polní cesty Lhota u Dobrušky
Sp. značka / č.j.:	SP2788/2023-514204 / SPU 176562/2023/DU
UID dokumentu:	spudms00000013591109
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel výše uvedené zakázky podává vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů uchazečů a v souladu s ust. § 99 zákona uveřejňuje Změnu a doplnění zadávací dokumentace č.1.

Dotaz uchazeče č. 1

V objektu VPC22 u položek 67 a 68 je uvedeno množství 0. Je to záměr autora nebo chyba?

Odpověď k dotazu uchazeče č. 1

U obou položek má být hodnota 235,223 t

Dotazy uchazeče č. 2

Dotaz č. 1

V soupisu prací SO 101 - Polní cesta VPC 16 se nachází stavební položka 63 trouba ŽB hrdlová síranovzdorný cement DN 300 m 10,000
podrobný popis: trouba ŽB hrdlová síranovzdorný cement DN 300

V rámci této dodávky MAT se mají realizovat níže uvedené stavební položky propustků, kde jsou v podrobných popisech uvedena potrubí DN 400?

61 919411131 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500

PP Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV "Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

VV A45 "Čelo propustku DN400 - základ" 2.0 2,000

VV B45 "Celkem: "A45 2,000

62 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

Žádáme zadavatele o sjednocení a opravu soupisu prací v těchto stavebních položkách.

Dotaz č. 2

V soupisu prací SO 103 - Polní cesta VPC 22 se nachází stavební položky s nulovým množstvím. Žádáme zadavatele o uvedení množství níže uvedených položek rozpočtu a o opravu soupis prací.

67 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 0,000

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

68 998225193 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m T 0,000

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m

Dotaz č. 3

V soupisu prací SO 103 - Polní cesta VPC 22 se nachází stavební položky v oddílu 5 - komunikace (konstrukční vrstvy) , které mají stejné množství. Zpravidla je každá konstrukční navazující vrstva v množství a realizaci řešena rozšířením/zúžením z důvodu požadovaného zhutnění konstrukčních vrstev. Žádáme zadavatele o opravu soupis prací u níže uvedených položek rozpočtu se započítáním rozšíření/zúžení.

44 561061121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 1000 do 5000 m² M2 2 583,400

46 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm M2 2 583,400

47 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m² tl 200 mm M2 2 583,400

Odpověď k dotazům uchazeče č. 2

Odpověď dotaz č. 1) - správně má být ŽB trouba DN 400

- Propustek je navržen s šikmými čely. Položka pro čelo má vytvořit pouze podporu pod kraji propustku. Je to patrné z výkresu

Odpověď dotaz č. 2) - již zodpovězeno a opraveno

Odpověď dotaz č. 3) - výměra položek pro úpravu podloží a vrstvu štěrku 32/63 je uvedena správně. Výměra krytové vrstvy VŠ 150 má být 2218,60 m². Což odpovídá tomu zmiňovanému rozšíření spodních vrstev

Na základě uvedených dotazů byla provedena aktualizace Přílohy č. 5 soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Při zpracování nabídky na tuto veřejnou zakázku je proto potřeba pracovat s tímto novým aktualizovaným soupisem prací označeným jako **Příloha č. 5 soupis stavebních prací, dodávek a služeb - aktualizace**

Zároveň dochází ke změně lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: Datum: 16.5.2023

Hodina: 9:00

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/vz00042519>

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn

V Rychnově nad Kněžnou 2. 5. 2023

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy

Příloha č. 5 soupis stavebních prací, dodávek a služeb - aktualizace