

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ JMK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polních cest C19 a C20 v k.ú. Perná
Sp. značka / č.j.:	SP4159/2023-523101 / SPU 178346/2023
UID :	spudms00000013594253
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 2. 5. 2023 požádal dodavatel v souladu s ust. § 98 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„V soupisu prací je uvedena tato položka:

577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2
-----------	---	----

V projektové dokumentaci ale není nikde uvedeno, že by tato směs měla být z modifikovaného asfaltu.

Žádáme o upřesnění, zda nacenit dle výkazu výměr tuto vrstvu z modifikovaného asfaltu a nebo postačí směs nemodifikovaná.“.

Odpověď č. 1:

Položka:

577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2
-----------	---	----

Byla v rozpočtu nahrazena položkou:

K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2
---	-----------	--	----

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí tento soubor, označený jako "Stavba polních cest C19 a C20 v k.ú. Perná (zadání) – oprava 3. 5. 2023".

V souvislosti s úpravou soupisu prací zadavatel informuje o **změně předpokládané hodnoty** veřejné zakázky (čl. 2.3. Zadávací dokumentace), ve znění „Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1“ ze dne ze dne 2. 5. 2023, č.j.: SPU 174891/2023, z 22 666 000 Kč bez DPH **na 21 276 000 Kč bez DPH** (slovy: dvacet jeden milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých).

Dodavatelé toto vysvětlení a změnu zohlední ve svých nabídkách a použijí aktualizovanou přílohu.

Vzhledem k této skutečnosti zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek stanovená v bodě č. 4 Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 21. 4. 2023, č.j. SPU 161570/2023 a v čl. 13.2 zadávací dokumentace ze dne 21. 4. 2023, č.j. SPU 161594/2023, se mění z 11. 5. 2023, hod. 09:00 **na 12. 5. 2023**, hod 09:00.

Příloha:

-upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3a zadávací dokumentace),

V Brně dne, dle el. podpisu:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj