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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Vysvětlení zadávací dokumentace_1 
 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

 

„Polní cesta C1, C2 v k.ú. Lovčovice“ 
 
 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Zastoupený: 
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 
KPÚ pro Kraj Vysočina 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 

Sp. značka / č.j.: SPU 103860/2023   /   SPU 180123/2023 

UID dokumentu: spuess8c14e3ab 

 
 

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 
obdržel dne 2. 5. 2023 pod č.j.: SPU 175995/2023 žádost účastníka o vysvětlení zadávací 
dokumentace ke shora uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce. V souladu s ust.  
§ 49 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona“) sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující 
informace.  
 
 

Dotaz:  

Zadavatel poskytl smlouvu o dílo, ve které je uvedeno, že přílohou smlouvy bude: 

Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. 
Ovšem specifikace díla součástí SOD není. 

Poskytne zadavatel novou smlouvu o dílo? 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel si vyžádal vyjádření útvaru původu veřejné zakázky (Pobočky Třebíč), který uvádí: 

Zadavatel poskytl, jako součást Zadávací dokumentace, obchodní podmínky ve formě 
závazného návrhu obchodní smlouvy. Vlastní časový harmonogram je řešen v bodě 15. 3. 
Zadávací dokumentace. Zde je uvedeno, že zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své 
nabídce předložil jako přílohu návrhu smlouvy týdenní harmonogram postupu realizace 
stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací s vyznačením alespoň 2 uzlových 
(kontrolních) bodů postupu výstavby.  
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Z tohoto vyplývá, že dodavatel zpracuje dle svého uvážení vlastní přílohu s uvedením 
postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací v jednotlivých 
týdnech. Za specifikaci díla zadavatel považuje i samotný název veřejné zakázky uvedený 
v předloženém týdenním harmonogramu postupu stavebních prací. 

Zadavatel nebude poskytovat novou smlouvu.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 
 
v.z. Ing. Jan Čekal 
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 
 
 
 
V Jihlavě dne 4. 5. 2023 
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