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D.1.1 Technická zpráva 
 

Území navrhované stavby se nachází zhruba 0,3 km severně od zastavěného 

území obce v lokalitě Jasná hora a 4,5 km severně od města Kyjov. Jedná se o 

extravilán obce.  

Plocha pro výstavbu suché nádrže se nachází na parcele ve vlastnictví obce. 

V současné době se jedná o pozemek zemědělsky využívané (zeleň).  Zájmové území 

je údolí miskovitého tvaru, v místě stavby hráze neexistuje žádná vodoteč. Údolnice je 

v současné době z části využívána jako orná půda. 

Hráz suché nádrže SN1 bude vytvořena násypem z vhodných místních zemin. 

Bude provedena jako zemní, homogenní hráz. Na staveništi hráze a v zátopě se 

nenachází žádné dřeviny ani sítě technické infrastruktury.  

Návrh opatření vychází z koncepce PSZ v k.ú. Kostelec u Kyjova, který byl 

zpracován v rámci návrhu komplexních úprav v k.ú Kostelec u Kyjova. Katastrální 

území obce je charakteristické velkou rozlohou povodí a rozsáhlými pozemky s 

intenzivní zemědělskou výrobou.  

Realizací těchto opatření dojde k ochraně přilehlých pozemků, ke zlepšení 

místní biodiverzity, k transformaci průchodu povodňové vlny do delšího časového 

úseku a ke snížení kulminačního průtoku v navazující části povodí.  

 

Transformační účinek 

Stavba protipovodňového opatření – Suchá nádrž SN1 je vodním dílem, které 

zabezpečí ochranu povodí intravilánu obce pod hrází poldru před povodněmi. 

Suchá nádrž SN1 zajistí transformaci povodňové vlny Q100=3,0 m3/s na bezeškodný 

odtok z nádrže 0,43 m3/s (cca Q5). 

 

SO 01 Suchá nádrž SN1 

    
Hladina maximální MMAX 244,70 m n. m. 

Hladina retenčního prostoru MRO 244,20 m n. m. 

Celkový prostor nádrže při hladině MMAX 8,53 tis. m3  

Plocha zátopy při max. hl. MMAX 0,317 ha 

Retenční prostor MRET 7,53 tis. m3  

Plocha zátopy při MRET 0,306 ha 

Celkový zábor 0,63 ha 

Kóta dna výpusti 240,30 m n. m. 

Kóta koruny hráze 245,20 m n. m. 

Maximální výška hráze (včetně těsnícího zámku) 5,5 m 

Maximální šířka hráze 31,8 m 

Délka hráze 137 m 

Šířka v koruně 3,0 m 

Sklon návodního svahu 1:3,7  - 

Sklon vzdušného svahu   1:2,2  - 

Převýšení koruny hráze nad MMAX 0,5 m 
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Přehled hladin v nádrži: 

Kóta koruny hráze      245,20 m n. m. 

Kóta maximální hladiny MMAX    244,70 m n. m. 

Kóta hladiny ovladatelného retenčního prostoru MRO 244,20 m n. m. 

Kóta dna výpusti                240,30 m n. m. 

 

Přehled ploch nádrže: 

Plocha hladiny maximální      3168 m2 

Plocha hladiny ovladatelného ret. prostoru 3056 m2 

 

Přehled objemů v nádrži: 

Celkový objem nádrže 

(objem vody po hladinu maximální)  8530 m3 

Objem vody po hl. ovladatelného ret. prostoru 7530 m3 

 

1. SO 01-1 Hráz 

 

Šířka hráze v koruně     3,0 m 

Délka hráze      137 m 

Maximální výška hráze                    5,5 m 

Maximální výška hráze nad terénem  4,6 m 

Sklon návodního líce hráze    1:3,7  

Sklon vzdušného líce hráze    1:2,2 

Objem násypu zemní hráze (zeminy)  5800,4 m3 

 

Hráz je navržena v údolnici, severozápadně nad silnicí III/42214 Kostelec u 

Kyjova – Čeložnice, poblíž navržené zpevněné cesty C7. Jedná se o suchou nádrž, 

které, která vznikne vybudováním sypané hráze. Hráz je navržena jako homogenní ze 

zhutněných zemin. Koruna hráze je navržena šířky 3,0 m. Nadmořská výška koruny 

hráze je navržena 245,20 m n.m. Celková délka hráze je 137 m.  

Návodní svah bude upraven do sklonu 1:3,7 s následným osetím travním 

semenem a uložením kokosové geotextílií (700 g/m2) s ohumusováním v tl. 0,2 m. 

Vzdušní líc hráze bude taktéž ohumusován v tl. 0,2 m a doplněn kokosovou geotextílií 

(700 g/m2). Koruna hráze bude pojízdná, bude oseta a ohumusována travním 

semenem. 

Pod celou plochou hráze bude sejmuta humózní zemina v mocnosti 0,3 m a 

v ose hráze bude zřízen zámek o hl. 0,7 m a šířce 3,0 m. Základová spára hráze je 

navržena 1,0 m pod stávajícím terénem. Před započetím násypu hráze musí být 

základová spára hráze převzata geologem (geotechnikem)! 

 Při hutnění zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Vhodnost 

zeminy posoudí geolog, na základě provedených zkoušek určí optimální vlhkost. 

Zemina bude sypána a hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m. Při hutnění hráze je nutno dbát 

zvýšené pozornosti dohutnění betonových konstrukcí. 
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Při výstavbě je nutné dbát na to, aby nebylo porušeno nepropustné podloží! 

Stavbu nutno zakládat v součinnosti s geologem (geotechnikem), který zajistí převzetí 

základové spáry zemní hráze a dna nádrže, bude kontrolovat vhodnost zemin 

ukládaných do násypu homogenní hráze a jejich hutnění a bude kontrolovat průběh 

odtěžení zemin ze zemníku v místě zátopy. 

 

Na ploše stavby hráze a objektů bude sejmuta humózní vrstva tl. 0,3 m, která 

bude následně použita na ohumusování hráze a svahů zátopy v tl. 0,2 m. Přebytečná 

humózní vrstva bude uložena na obecním pozemku v délce trvání 1 roku. 

Na základě geotechnického průzkumu byly v místě stavby provedeny tyto 

sondy: 
SN1a 

m p.t. 

0,0-0,3 – humózní hlína 

0,3-1,3 – jílovitá hlína pevná CI 

1,3-4,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité CI-CL 

bez vody 

 

SN1b 

m p.t. 

0,0-0,6 – humózní hlína 

0,6-3,5 – navážky – různorodé, odpad 

3,5-4,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité CI-CL 

bez vody 

 

SN1c 

m p.t. 

0,0-0,4 – humózní hlína 

0,4-4,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité CI-CL 

bez vody 

 

SN1d 

m p.t. 

0,0-0,3 – humózní hlína 

0,3-3,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité CI-CL 

bez vody 

 

SN1e 

m p.t. 

0,0-0,3 – humózní hlína 

0,3-3,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, hnědé vápnité CI-CL-CS 

bez vody 

 

SN1f 

m p.t. 

0,0-0,3 – humózní hlína 

0,3-3,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité CI-CL 

bez vody 
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SN1g 

m p.t. 

0,0-0,3 – humózní hlína 

0,3-3,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité CI-CL-CS 

bez vody 

 

V rámci stavby hráze (úprava pláně pod hrází včetně zavazovacího zámku a 

humózní vrstvy) bude celkem vytěženo 1435,0 m3 zeminy. Zemina bude odvezena a 

uložena na skládce. Celkový objem zeminy ukládané do tělesa hráze je 5800,4 m3, 

zemina bude těžena v zemníku v místě zátopy. K násypu homogenní hráze budou 

použity vhodné zeminy dle ČSN 75 2410 a ČSN 75 2310. Dohled nad zdrojem 

zeminy, jejím postupném odtěžování a jejím ukládání do tělesa hráze zajistí geolog 

(geotechnik). Realizace prací, těžení zeminy, ukládání zeminy do hráze a kontroly 

zemin během těžení a ukládání do násypu hráze budou prováděny v souladu dle ČSN 

75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze, ČSN 72 1006 Kontrola 

hutnění zemin a sypanin.  

Celkový objem zeminy vytěžené v zátopě a pod hrázi je předpokládáno 6247 

m3, z čehož 5800,4 m3 bude použito na stavbu hráze. Přebytek zeminy ze zátopy bude 

uložen na skládku k recyklaci. 

V severním cípu hráze byla sondou zastižena navážka skládky, která vznikla 

podle sdělení zástupce obce záhozem remízků a úvozové cesty s následným zaoráním 

a překrytím ornice. Celý objem této navážky pod budoucím tělesem hráze bude 

odtěžen až po původní terén-základovou spáru hráze, na které bude hráz vodotěsně 

založena. Vytěžená navážka bude odvezena a uložena na řízené skládce odpadu 

v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. 

 

Pro uložení do hráze není možno používat zeminy s vyšším množstvím 

organické složky. Při vlastním budování hráze je nutno dbát na stejnorodost použité 

zeminy a postup hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních spár. Z toho důvodu je 

vhodné odtěžovanou zeminu, která bude mít pravděpodobně po vrstvách částečně 

odlišné vlastnosti během těžby promísit. Je nutno zachovat podmínku, aby postup 

výstavby a technologie budování hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními 

podmínkami a dále je třeba počítat, že jílovité zeminy se řadí mezi hůře zpracovatelné 

zeminy, zvláště při výrazně vyšší vlhkosti. 

V průběhu stavby je nutno dbát na provádění kontrolních zkoušek zemin 

z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 73 6850 navrhování a 

kontrola provádění sypaných hrází a dále ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin. Nový násyp se bude provádět na upravené a zhutněné podloží a bude dbáno 

na jeho bezvadné navázání.  

 Při hutnění hráze je nutno dbát zvýšené pozornosti dohutnění zeminy ve styku a 

obetonovaným odtokovým potrubím a betonovými konstrukcemi. Násyp hráze musí 

být prováděn z vhodné zeminy, hutněn po vrstvách max. 0,2 m při optimální vlhkosti 

ukládané zeminy a na míru zhutnění proctor standart. Pro posouzení použití vhodné 

násypové zeminy, její optimální vlhkosti a správného zhutnění je nutný dozor geologa 

(geotechnika).  
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Bude také bezpodmínečně nutné zabezpečit ochranu svahu před vodní erozí 

minimálně do doby, než dojde k vytvoření kvalitního travního drnu, a to osazením 

kokosové sítě a kvalitním osetím ve vhodném klimatickém i ročním období, aby bylo 

zajištěn okamžitý nárůst oseté travní směsi. Toto vše pak závisí na kvalitním dozoru 

realizace stavby ze strany stavebníka. 

Při stavbě hráze musí být dodržovány předpisy a správná technologie jak 

založení, tak i ukládání jednotlivých zemních vrstev. Před zahájením zhutňovacích 

prací bude odtěžena humózní vrstva (0,30 m) a následně využita. Výška sypaných 

vrstev před zhutněním je max. 20 cm, váha hutnícího válce min. 10 tun, při potřebných 

min. 10 pojezdech. Ty se stanoví na základě zhutňovacího pokusu při dodržení 

optimální vlhkosti. Při zkouškách hutnění je nutno prokázat, že u všech zkoumaných 

vzorků soudržných zemin bylo dosaženo 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny 

dle standardní Proctorovy zkoušky. Při kontrole vlhkosti se nesmí při hutnění vlhkost 

lišit o více něž -2 % až po +3 % od hodnoty optimální vlhkosti dle standardní 

Proctorovy zkoušky. 

 

Příprava základové spáry 

Na ploše stavby hráze a objektů bude sejmuta humózní vrstva tl. 0,3 m, která 

bude následně použita na ohumusování hráze a svahů zátopy v tl. 0,2 m. 

Pod celou plochou hráze bude sejmuta humózní zemina v mocnosti 0,3 m a 

v ose hráze bude zřízen zámek o hl. 0,7 m a šířce 3,0 m. Základová spára hráze je 

navržena 1,0 m pod stávajícím terénem. Před započetím násypu hráze musí být 

základová spára hráze převzata geologem (geotechnikem)! 

Hloubka založení základové spáry hráze bude upřesněna na základě skutečných 

geologických poměrů zjištěných při výstavbě za přítomnosti geologa. 

Převzetí základové spáry hráze geologem (geotechnikem) bude uskutečněno zápisem 

do stavebního deníku. 

 Při hutnění zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Vhodnost 

zeminy posoudí geolog, na základě provedených zkoušek určí optimální vlhkost. 

Zemina bude sypána a hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m. Při hutnění hráze je nutno dbát 

zvýšené pozornosti dohutnění betonových konstrukcí. 

Základová spára v místě zemního těsnění musí být před navážením první vrstvy 

těsnící zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, aby bylo dosaženo dobrého 

spojení násypu s podložím a zabránilo se vytváření nežádoucích průsakových cest, 

které by mohli mít za následek ohrožení stability hráze. V zátopě je nutno odstranit 

veškeré hmoty zhoršující nebo znemožňující z biologického nebo hygienického 

hlediska plnění účelu nádrže.  

Jednotlivé vrstvy je nutno navážet až na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž 

povrch musí být urovnaný, ne však příliš vyschlý nebo hladký, aby bylo zaručeno 

dostatečné spojení obou vrstev a netvořily se předpoklady pro výskyt průsakových 

cest.  

 

Upozornění 

 Dle dostupných informací se na staveništi nevyskytuje meliorační zařízení. 

V případě zastižení drenáže pod hrází bude drenáž odstraněna tak, aby nebyla zdrojem 

možných poruch, především průsaků vody. Při výskytu drenážního potrubí v prostoru 
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hráze musí být zámek hráze založen do potřebné hloubky a proveden tak, aby zamezil 

možné průsakové cestě pod hrází.  

 

Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,  

- Stroje používaná při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry apod.) 

musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením 

prací (se zaměřením na úniky pohonných hmot a oleje) a dále pak kontrolován 

denně (řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem). Zjištěné závady musí být 

ihned odstraněny. 

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti 

povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití 

ekologických rychle rozložitelných olejů. 

Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti je 

možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení 

režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a 

následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve 

směru proudění povrchových a podzemních vod.   

 

 

2.  SO 01-2 Zátopa 

Na ploše p.č. 2405 bude sejmuta vrstva humózní hlíny o mocnosti 0,3 m, která 

bude následně použita na zpětné ohumusování zátopy v tl. 0,2 m. Přebytečná humózní 

zemina bude nabídnuta k recyklaci na skládku. Zátopa nádrže bude po terénních 

úpravách upravena v předepsaném sklonu. Podélný sklon bude upraven dle výkresu 

podélného profilu zátopy. Příčný sklon zátopy v jednotlivých profilech bude 1,0 - 1,5 

%. Sklon svahů bude upraven na 1:5 s výjimkou pravostranného sklonu PF4, který má 

hodnotu sklonu 1:4,5. Vhodná vytěžená zemina z plochy budoucí zátopy se použije do 

násypu hráze. Nejnižší místo zátopy bude svedeno do trasy údolnice. Plocha zátopy 

bude zpětně ohumusována původní sejmutou humózní zeminou. Za účelem protierozní 

ochrany bude plocha zátopy oseta travním semenem.  

V případě výskytu drenáže na ploše zátopy a pod hrází je nutné drenáž odstranit 

tak, aby nebyla zdrojem možných poruch, především průsaků vody z nádrže. 

Z pozemků nad nádrží mimo těleso hráze lze drenáž uloženou ve výšce nad vodní 

hladinu zaústit do nádrže (do vodní hladiny). Veškeré drenáže a potrubí pod hrází musí 

být odstraněny a hráz vodotěsně provedena a zavázána do nepropustného podloží tak, 

aby byl eliminován veškerý možný průsak vody pod hrází. 

 

Upozornění 

Veškerá opatření budou prováděna v závislosti na skutečných poměrech stavu 

na ploše staveniště, které budou zjištěny při provádění stavebních prací a těmto 

skutečným poměrům pak opatření přizpůsobena na základě spolupráce s projektantem. 

 

Výsadba dřevin 

Skupinová výsadba 

V okolí vodní nádrže SN1 jsou navrženy skupinové výsadby dřevin a keřů.  
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Výsadba stromů bude provedena z dubu zimního, lípy srdčité a javoru mleče. 

Celkem bude vysazeno 18 ks dřevin. Keřové pásmo bude zastoupeno zimolezem 

pýřitým a lískou obecnou. Celkem bude vysazeno 24 ks keřů. Rozmístění jednotlivých 

druhů dřevin je patrné z přílohy „C.3 Koordinační situační výkres“. 

 

Skupinová výsadba     

Druh Druh (lat.) Počet ks 

Stromy   

Dub zimní Quercus petraea 6 

Lípa srdčitá Tilia cordata 6 

Javor babyka Acer campestre 6 

Stromy celkem  18 

Keře   

Zimolez pýřitý Lonicera xylosteum 12 

Líska obecná Coryllus avellana 12 

Keře celkem   24 

 

Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – stromky i keře budou 

vypěstovány, pokud možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité 

sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně 

vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 48 2115 - 

Sadební materiál lesních dřevin nebo ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 

Skupinová výsadba dřevin bude založena ze školkovaných sazenic stromů 

s kořenovým balem OK 8-10. Dřeviny budou vysazovány v trojúhelníkovém sponu 

5x5 m. Výsadba bude prováděna do jamek 70 x 70 cm (0,343 m3). Jamky budou před 

vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového 

minerálního hnojiva. Z důvodu zadržení vody v půdě v případě dlouhého období sucha 

ve vegetační době bude do jamky ke dřevině zapraveno 100 g hydrogelu. 

 Na keřovou výsadbu budou použity školkované sazenice keřů s výškou 

nadzemní části min. 0,6 m. Výsadba bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). 

Před výsadbou budou jamky prolity 13 l vody. Z důvodu zadržení vody v půdě 

v případě dlouhého období sucha ve vegetační době bude do jamky ke dřevině 

zapraveno 20 g hydrogelu. 

 

Pozn.: změna velikosti sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě se 

stavebníkem. 

 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 

množství minimálně 25 l na každý strom a 10 l na keř a sazenici a zálivku ještě 

alespoň 4x opakovat. 

 Všechny použité sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, 

nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí 
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odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební 

materiál lesních dřevin. 

 Je žádoucí, aby byla v maximální možné míře uplatněna ustanovení vyhl. 

č. 139/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a 

sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o 

obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k 

plnění funkcí lesa, zejména pak ustanovení § 1 odst. 1.  

Dřeviny budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům a opatřeny 

ochranou proti okusu zvěří z drátěného pletiva se šestihrannými oky. Kůly musí mít 

minimální Ø 8 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část 

bude chráněna impregnací nebo opálením. Kůly budou nahoře spojeny laťkou. Je 

možné použít i kůly čtyřúhelníkového průřezu. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 

provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 

k poškozování kmínku. 

Kolem stromů bude vytvořena závlahová mísa, aby se voda zadržovala a 

zasakovala u kmínku. Bude provedena ochrana rostlin (stromů i keřů, vyjma 

zalesnění) mulčovací kůrou v tloušťce 10 cm ve skupinové výsadbě v pásech š. 1 m. 

Kmeny stromů budou opatřeny vhodným bílým nátěrem proti korní spále. 

Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do 

zámrazu, nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno 

vysazovat i mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i 

vysokých teplot (nad 20°C). 

 

 

3. SO 01-3 Sdružený objekt 

 

Typ     Bezpečnostní přeliv s výpustným zařízením 

Návrhový průtok    Q100 = 3,0 m3.s-1 

Délka přelivné hrany   14,0 m 

Výška přepadového paprsku  0,25 m 

Potrubí spodní výpusti  DN 1200 

   

 Sdružený objekt bude plnit funkci bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení 

požerákového typu.  

Sdružený funkční objekt je navržen jako přeliv obdélníkového půdorysu s 

předsazeným otevřeným požerákem. Konstrukce sdruženého objektu je 

železobetonová, použitý beton C30/37, XA1-XC4-XF4. Výztuž bude provedena dle 

PD. Koruna přelivné hrany je na kótě 245,20 m n. m. Přímý bezpečnostní přeliv 

s délkou přelivné hrany 14,0 m převede bezpečně přes hráz průtok Q100 (3,0 m3/s) při 

výšce přepadového paprsku 0,25 m. Šířka spadiště 2,0 m, hloubka na konci spadiště 

4,26 m. Šířka koruny přelivné hrany je 600 mm. 

Pod celým objektem je navržena betonová podkladní deska z betonu tloušťky 

0,10 m, vyztužená KARI sítí 150 x 150 x 6 mm. Při převzetí základové spáry 

sdruženého objektu je nutná přítomnost geologa! 

Požerák je součástí sdruženého objektu, taktéž vybudován z vodostavebního 

betonu C30/37. Dno požeráku je na kótě 240,30, výška požeráku je 4,8 m. Tvar 
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požeráku umožňuje jeho pravidelné čištění. Pro odtok je ve svislé stěně u dna navržen 

škrtící otvor DN 300. Požerák je uzavřen uzamykatelným poklopem z pozinkovaných 

pororoštů (branka). Pro zabránění vnikání nečistot do objektu budou ve stěnách 

požeráku vytvořeny vodící drážky, do kterých se následně osadí česle. Požerák bude 

opatřen ocelovými stupadly s PE povlakem. Na vnější straně bude umístěna vodočetná 

lať. Vnější stěny sdruženého objektu jsou z důvodu kvalitního dohutnění násypu po 

obvodu betonové konstrukce navrženy ve sklonu 10:1. Dno spadiště bezpečnostního 

přelivu a nátokové plochy k požeráku budou opevněny dlažbou z lomového kamene, 

do betonu, vyspárovanou cementovou maltou. 

Na spadiště bezpečnostního přelivu navazuje výpustné potrubí TZH-Q120/250 

mm. Spodní výpust bude pod hrází zaústěna do navrženého záchytného příkopu ZP6. 

Potrubí má celkovou délku 19,0 m a je obetonováno vodostavebním betonem C30/37 

s vyztužením. Pod spodní výpustí bude proveden podkladní beton C30/37 v tl. 200 

mm. V ose hráze bude na spodní výpusti provedeno protiprůsakové žebro s přesahem 

min. 800 mm nad vnější profil spodní výpusti. Protiprůsakové žebro bude provedeno z 

betonu téže kvality jako sdružený objekt. 

Potrubí bude ukončeno betonovým čelem s římsou a obložením z kamene. Do 

výustního objektu bude zaústěna patní drenáž DN 150. Pod výustí bude proveden 

vývar s průměrnou hloubkou 0,7 m, délky 7,0 m, opevněný lomovým kamenem 

hmotnosti 200–500 kg pro utlumení kinetické energie. Šířka vývaru ve dně je 1,9 m, 

sklony svahů 1:1,5. Vývar je ukončen stabilizačním prahem z lomového kamene. Do 

prahu pod vývarem bude osazen měrný objekt – Thomsonův měrný přepad, kterým 

bude měřen min. zůstatkový průtok pod hrází. Na vývar navazuje navržený záchytný 

příkop ZP6. 
   

 

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná 

pásma podzemních a nadzemních vedení ! 

 

 Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb.,o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
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 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči). 

 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

 

Povinnosti zadavatelů staveb 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby 

zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

Přípravná fáze stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 

zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 

stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn 

rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

Fáze realizace stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové 

stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu staveb: 

▪ u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 den 

▪ u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 zákona 

č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 

potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost 

oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 

zákona č.88/2016 Sb.) 

Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 

ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
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Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 

v platném znění : 

Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV č.591/2006 Sb.-

příloha 5), bod 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě technického vybavení, bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, 

kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán 

BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby aktualizován.  

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 

přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, listopad 2022    Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 

         Ing. Radek Lach 


