

# SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

pro stavbu

## „Realizace SZ v k. ú. Karpentná“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Čl. I Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

**Pobočka Frýdek-Místek**

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Skotnica,  
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „Objednatel“)

**a**

#### 2. Zhotovitel:

**Hanousek s.r.o.**

Sídlo:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem  
společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

Ing. František Hanousek

Ing. David Dohnal

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

**gksfyds**

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Pobočka Prostějov

Číslo účtu:

231956210/0300

IČ/DIČ:

29186404/CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090 (dále jen jako „Zhotovitel“)

## **Čl. II** **Předmět díla**

2.1 Objednatel je stavebníkem stavby „**Realizace SZ v k. ú. Karpentná**“ specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistit **autorský dozor projektanta**, tj. Zhotovitele projektové dokumentace, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.2 Předmětem díla je výkon **autorského dozoru** při realizaci staveb uvedených v čl. II. odst. 2.3, a to v rozsahu uvedeném v čl. III Specifikace díla. Dílo je realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”).

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro Objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby: **Realizace SZ v k. ú. Karpentná**

Místo stavby: k. ú. Karpentná, obec Třinec, okres Frýdek-Místek,  
kraj Moravskoslezský

Popis stavby: Stavba zahrnuje realizaci těchto společných zařízení navržených v JPÚ:

- **Polní cesta C1** – vedlejší polní cesta P 4,0/30, délky 380 m, jednopruhová s krajnicemi, rekonstrukce, s asfaltovým povrchem, s napojením na místní komunikace, s výhybnou, sanace podloží při  $E_{def2} \leq 45$  MPa, odvodnění pravostranným příkopem s podélnou vsakovací rýhou napojenou do vsakovacích jam, souběh a křížení se sdělovacím kabelem 2x s uložením do chráničky, s el. vedením NN, křížení s VTL a STL plynovodem, s vodovodem, s uložením do chráničky.  
Pozemky parc.č. 1004 a 1005 (vlastník Statutární město Třinec).
- **Polní cesta C2** – vedlejší polní cesta P 4,0/30, délky 305 m, jednopruhová s krajnicemi, rekonstrukce, vedlejší polní cesta P 4,0/30, s napojením na místní komunikaci a na polní cestu C3, s asfaltovým povrchem, sanace podloží při  $E_{def2} \leq 45$  MPa, příp. odvodnění podélnou drenáží, souběh a křížení s uložením do chráničky se sdělovacím kabelem, příp. přeložka podzemního el. kabelu NN.  
Pozemek parc.č. 1010 (vlastník Statutární město Třinec).
- **Polní cesta C3** – doplňková polní cesta P 3,0/30, délky 363 m, jednopruhová bez krajnic, rekonstrukce, šterková, s napojením na polní cestu C2, sanace podloží při  $E_{def2} \leq 45$  MPa, příp. odvodnění podélnou drenáží.  
Pozemek parc.č. 1009 (vlastník Statutární město Třinec).

(dále jen „stavba“).

## **Čl. III** **Specifikace díla**

3.1 Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny Objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

- a) účastní se protokolárního předání staveniště Zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k této dokumentaci,

- c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
  - d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či Zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
  - e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
  - f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
  - g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
  - h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
  - i) na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů Zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
  - j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveném ve vydaném stavebním povolení,
  - k) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel, Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
  - l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
  - m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
  - n) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od Zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli,
  - o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
  - p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
  - q) po dokončení stavby Zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává Zhotovitel do stavebního deníku.
- 3.4 Součástí výkonu autorského dozoru je provádění nezbytných drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem.
- 3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.
- 3.6 V případě potřeby zpracuje Zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby „Realizace SZ v k. ú. Karpentná“, dle projektové dokumentace.

#### **ČI. IV** **Doba plnění**

- 4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

## **Čl. V**

### **Předání a převzetí plnění**

- 5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2.3 této smlouvy a případně sídlo Objednatele či Zhotovitele dle určení Objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené Zhotovitelem budou Objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele.

## **Čl. VI**

### **Práva a povinnosti**

#### 6.1 Povinnosti Objednatele:

- a) Přizvat Zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se Zhotovitel nezúčastnil.
- b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na Zhotovitele pro nezastupitelnost Objednatele.
- c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
- d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno Zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

#### 6.2 Povinnosti Zhotovitele:

- a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností a v souladu se zájmy Objednatele.
- b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
- c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že Zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
- d) Pravidelně informovat Objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
- f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od Objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování díla nezpracoval.
- h) Účastnit se kontrolních dnů stavby.
- i) Spolupracovat při zadávacím řízení na realizaci stavby.

## **Čl. VII**

### **Pojištění Zhotovitele**

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **500 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **Čl. VIII** **Cena předmětu díla**

8.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši:

Celková cena za provedení Díla bez DPH	90.000,00 Kč
DPH	18.900,00 Kč
<b>Celková cena za provedení Díla vč. DPH</b>	<b>108.900,00 Kč</b>

Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele ze dne **19.5.2023**. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

8.2 Rekapitulace celkové ceny díla:

	<b>bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>s DPH</b>
<b>Cena za výkon autorského dozoru</b>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>
- Polní cesta C1	30 000.00	6 300.00	36 300.00
- Polní cesta C2	30 000.00	6 300.00	36 300.00
- Polní cesta C3	30 000.00	6 300.00	36 300.00
<b>Celková cena za výkon autorského dozoru</b>	<b>90 000.00</b>	<b>18 900.00</b>	<b>108 900.00</b>

Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).

8.3 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné Zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.

8.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

8.5 Faktura bude Objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Na faktuře pro Objednatele bude Zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,  
IČ 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek

8.7 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli.

8.8 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

## **Čl. IX** **Smluvní pokuty a sankce**

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí Objednatel za každý den prodlení, ledaže Objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo Zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.

- 9.2 Při nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatel na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností Zhotovitele. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## **ČI. X**

### **Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy**

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel však nejprve na tento rozpor Zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem je však Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že Objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 5 let.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli.
- 10.5 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 10.6 Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla Objednatel vydána.

## **ČI. XI**

### **Ostatní ujednání**

- 11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
- 11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje

jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.

- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.5 V průběhu zhotovování díla, není Zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance Zhotovitele a na všechny další osoby, které Zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
- 11.6 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
- 11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 11.11 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 11.12 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

#### *Příloha č.1 – Plná moc*

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Ostravě 9.6.2023

V Prostějově 6.6.2023

Elektronicky podepsáno

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. František Hanousek**  
jednatel společnosti

.....  
**Ing. David Dohnal**  
jednatel společnosti

## **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

### **PLNÁ MOC**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

### **z m o c ň u j e**

společnost: **Hanousek s.r.o.**  
se sídlem: **Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov**  
IČ: **29186404**  
Zastoupena: **Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.**

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování **autorského dozoru projektanta** pro stavbu „**Realizace SZ v k. ú. Karpentná**“ dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatel a společností **Hanousek s.r.o.** jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
- c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,
- e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
- f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
- g) navrhopvat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
- h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- j) účastnit se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení
- k) spolupracovat s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,



- l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku,
- n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
- o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
- p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
- q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené smlouvy o dílo.

V Ostravě 9.6.2023

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

Plnou moc přijímá:

.....  
**Ing. David Dohnal**  
jednatel společnosti