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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

                                                 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

KPÚ pro kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247     

E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky

 Pelhřimov 

Tel.: +420 721 444 167       

E-mail: l.rudisar@spucr.cz; 

ID DS: z49per 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: CZ01312774 / není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    STRABAG a.s. 

Sídlo:   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

zastoupený:  Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou

 představenstva 

 Ing. Pavlem Brychcínem, členem

 představenstva, 

 Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,  

  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 

  xxxxxxxxxx 

Tel./fax: xxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: 8yuchp8 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Tel./fax: xxxxxxxxxx  

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:l.rudisar@spucr.cz
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E-mail: xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

Číslo účtu: 5061885001/2700   

IČO: 60838744   

DIČ: CZ60838744 / je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: Stavba polních cest HC6 a HC9a 

a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 15. 5. 2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 20. 4. 2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 2. 6. 2023 

Stavební povolení ze dne: 1. 8. 2022 

 

Čl. I   Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v kat. území Proseč-Obořiště dle zákona  

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 

se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Stavba polních cest HC6 a HC9a 

a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště (dále jen „dílo“) zhotovitelem 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 



 Č.j. objednatele: SPU 245417/2023 
    UID dokumentu: spudms00000013731677 
 Č.j. zhotovitele: 101 / GAKO / 2023 
 

3/28 
 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-

Obořiště 

Místo stavby: Katastrální území Proseč-Obořiště, Obec Nová Cerekev, Kraj Vysočina 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, pod 

zakázkovým číslem 921/2021. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 

protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
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„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest 

s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Pelhřimov, oddělením silničního hospodářství dne 1. 8. 2022, č.j. 

MPe/OSH/257/2022-3/Kr, které nabylo právní moci dne 2. 9. 2022. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

 



 Č.j. objednatele: SPU 245417/2023 
    UID dokumentu: spudms00000013731677 
 Č.j. zhotovitele: 101 / GAKO / 2023 
 

5/28 
 

Čl. III   Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

15. 5. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           18 476 675,47 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      3 880 101,85 Kč.                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         22 356 777,32 Kč. 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV   Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co 

dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené dle uzlových bodů 

stanovených v čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného 

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací v rozsahu 

příslušných uzlových bodů, vždy nejpozději do 20.11. příslušného roku. Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury 

musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka 

a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel 

označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura 

bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle 

této smlouvy. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku  

a bude označena textem „konečná“.  

Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv 

však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně 

provedených prací na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených  

a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací, a to i mimo rámec 

dokončených  uzlových bodů. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 

20.11. příslušného roku.  
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4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce 

až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena 

na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném 

kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné 

vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli 

nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním 

díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od 

předložení zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka 

Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

12. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
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kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

o finanční kontrole. 

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 

15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

 

Čl. V   Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 

předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou 

dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani 

při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 

nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 

a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 

činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 

(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický 

nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní 

přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně  

i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli 

nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen 

technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky 

bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 

zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro 

dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný 

protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro 

dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě 

s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke 
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smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty 

zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 10 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy.     

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 15 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy.   

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací u polních cest HC6 a HC9a:  

2. 10. 2023 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 365 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný 

harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu 

bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti 

na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet 

tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

1. Polní cesty HC6 a HC9a (včetně výsadby a kolaudace)  

 - termín plnění do: 15. 11. 2023 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 

zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 

 

Čl. VI   Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
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a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením BOZP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých  

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky  

č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  
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22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti  

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  

a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 30 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou  

v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky  

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 
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nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX   Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X   Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V,  

odst. 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny  

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  
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zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
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objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání  

a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání 

místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov. 

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 
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4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 

nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
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• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do  

15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI   Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
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vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
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náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad  

a nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 95 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,00 Kč.  
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24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 550 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000,00 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,00 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

34. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu  

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než  

30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 
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2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než  

30 kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li 

sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce  

i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky  

a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
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5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 
Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

 
1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
- dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
- dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou 
poštou; nebo  
- dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo  
- dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov   

Tel.:    +420 721 444 167      

E-mail:    l.rudisar@spucr.cz  

 

Za zhotovitele:  

Jméno/funkce: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx    

Tel.:    xxxxxxxxxx  

E-mail:    xxxxxxxxxx  

 

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 

a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze 

státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude 

splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno:  

a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv; 

b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje 

financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění. 

3. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav 

jeho účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního 

rozpočtu. Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením 

mailto:l.rudisar@spucr.cz
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§ 548 občanského zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel 

neobdržel finanční prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném  

v čl. I. V případě, že by tato situace nastala a objednatel by finanční prostředky 

neobdržel do 30. 6. 2023, vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od 

smlouvy odstoupit. 

4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

6. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem  

z asfaltové směsi. 
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13. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací: 

 

      Cesta HC6 

Číslo položky      Typ     Kód                  Název položky 

22 K 565155121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 

mm š přes 3 m 

30 K 577144121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu 

 

Cesta HC9a1 

Číslo položky      Typ     Kód                  Název položky 

28 K 565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 

mm š do 3 m 

33 K 577144111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu 

 

Cesta HC9a2 

Číslo položky      Typ     Kód                  Název položky 

20 K 565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 

mm š do 3 m 

25 K 577144111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu 

 

 

Čl. XVIII   Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 

na lhůtu předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen  

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
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s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

http://www.unixml.cz/
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5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Jihlavě dne 21. 6. 2023 V Brně dne 21. 6. 2023 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu  

 

 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

…………………………………… 

Ing. Alexandra Malcová 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

xxxxxxxxxx  

STRABAG a.s., xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

 

…………………………………… 

xxxxxxxxxx  

STRABAG a.s., xxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxx 
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Příloha č. 1 Specifikace díla 

Předmětem stavebních prací je realizace polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. 
Proseč-Obořiště.  

Trasa polní cesty HC6 je navržena jako jednopruhová na návrhovou rychlost 30 km/h, 
kategorie P 4,5/30 na pozemku p.č. 664 (LV 10002). Cesta HC6 má délku 677,72 m. Stávající 
užívaná hlavní polní cesta v jižní části katastrálního území, vychází z hranice katastrálního 
území a pokračuje severovýchodním směrem do intravilánu. Cesta je navržena s povrchem z 
asfaltového betonu, s výhybnami a ozeleněním. 

Trasa polní cesty HC9 je navržena jako jednopruhová na návrhovou rychlost 20 km/h, 
kategorie P 4,0/20 na pozemcích p.č. 656 (LV 10001) – HC9a a p.č. 521 (LV 10001) – HC9b. 
Cesta je rozdělena na část HC9a a HC9b. HC9a vede od silnice III/01926 východním směrem 
kolem osady Nový Dvůr a dále podél lesa. Stáčí se jihovýchodním směrem k rybníku Doubský. 
Parcela cesty je ukončena u parcely tratě ČD 224 Tábor-Horní Cerekev. Pod tratí je vybudován 
podjezd, kterým dojde k propojení s cestou HC9b. Polní cesta HC9b pokračuje za železničním 
podjezdem a vede východním směrem ke katastrální hranici s k.ú. Vlásenice u Pelhřimova. 
Cesta HC9b se realizovat nebude z důvodu nesouhlasu s kácením dřevin. 

Cesta HC9a je navržena s povrchem z asfaltového betonu, s výhybnami a ozeleněním. Cesta 
HC9a má délku 1481,44 m. Cesta HC9a je dále rozdělena na 2 části v km 0,360. Důvodem je 
případná postupná realizace, kdy 1. část bude sloužit jako přístup k prvkům protierozních 
úprav. 

Součástí cest jsou pouze sjezdy na okolní pozemky a výhybny, žádné další objekty nejsou 
navrhovány. V rámci stavby je nutné u všech cest provést kácení kolidujících stromů a dřevin.  

 

Protierozní prvky se nachází na pozemcích p.č. 884, 854, 856 a 814, všechny na LV 10001. 
Stávající terén v místě navržených protierozních prvků klesá ve sklonu přibližně 12%. Tento 
velký sklon je jednou z příčin eroze, při které je postupně unášená úrodná půda do nižších 
poloh. Snahou navržených protierozních úprav je změnou sklonu zastavit anebo aspoň 
výrazně zpomalit erozní proces. Sklon protierozních úprav je navržen 1%. po levé straně tak 
vznikne násypové těleso ve sklonu napojení na hranu parcely. Po pravé straně se sklon plochy 
napojí na terén, případně se mírně zahloubí. Vzniklé zemní těleso se ohumusuje v tl. 150 mm. 
Protierozní funkci ještě posílí výsadba navržená na svazích (keře) a v prostoru 3 m od hrany 
svahu (stromy). 

Výše uvedené stavby jsou v souladu se schválenou pozemkovou úpravou v k.ú. Proseč-
Obořiště, zpracovatel – sdružení společností TRAVAL s.r.o. a TKP geo s.r.o., včetně zajištění 
funkční návaznosti stavby. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná projekční společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 
11, 612 00 Brno, pod zakázkovým číslem 921/2021, dále soupis dodávek, služeb a stavebních 
prací a technické specifikace (podmínky). 

 

 

 



 Č.j. objednatele: SPU 245417/2023 
    UID dokumentu: spudms00000013731677 
 Č.j. zhotovitele: 101 / GAKO / 2023 
 

28/28 
 

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Polní cesta HC6

Zemní práce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VÝSADBA U CESTY HC6

Polní cesta HC9a1

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Zemní práce při extr.mont. Pracích

VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VÝSADBA U CESTY HC9a1

Polní cesta HC9a2

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VÝSADBA U CESTY HC9a2

Protierozní prvky v bloku EHP13

Zemní práce

Přesun hmot

Termín dokončení stavebních prací

Termín dokončení výsadby zeleně

listopadříjen

15.11.2023

2.10.2023

UZLOVÉ BODY

Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště	

HARMONOGRAM PRACÍ

srpen záříčerven červenec



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště JKSO

EČO

Místo Proseč - Obořiště

IČO DIČ

Objednatel Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Projektant APC SILNICE s.r.o. 60705981

Zhotovitel Strabag a.s. 60838744 CZ60838744

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

11. 5. 2023 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 834 905,77 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 15 126 135,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 35 927,80 17 0,00

6 Montáž 22 236,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 18 019 205,47 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 457 470,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 18 476 675,47
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 18 476 675,47 3 880 101,85

Cena s DPH 22 356 777,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracoval: 
Místo: Proseč - Obořiště Datum: 11. 5. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

922/2022_II Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště 18 476 675,47 0,00 3 880 101,85 22 356 777,32 0,00 18 019 205,47 457470,00 0,00 0,00
SO 101     Polní cesta HC6 3 830 369,32 0,00 804 377,56 4 634 746,88 0,00 3 830 369,32 0,00 0,00 0,00
SO 102     Polní cesta HC9a1 3 090 714,08 0,00 649 049,96 3 739 764,04 0,00 3 090 714,08 0,00 0,00 0,00
SO 103     Polní cesta HC9a2 7 467 847,71 0,00 1 568 248,02 9 036 095,73 0,00 7 467 847,71 0,00 0,00 0,00
SO 805     Protierozní prvky v bloku EHP13 3 389 168,78 0,00 711 725,44 4 100 894,22 0,00 3 389 168,78 0,00 0,00 0,00
SO 806     Výsadba u cesty HC6 178 742,45 0,00 37 535,91 216 278,36 0,00 178 742,45 0,00 0,00 0,00
SO 807     Výsadba u cesty HC9a1 50 038,72 0,00 10 508,13 60 546,85 0,00 50 038,72 0,00 0,00 0,00
SO 808     Výsadba u cesty HC9a2 12 324,41 0,00 2 588,13 14 912,54 0,00 12 324,41 0,00 0,00 0,00
VRN a ON     Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 457 470,00 0,00 96 068,70 553 538,70 0,00 0,00 457470,00 0,00 0,00

Celkem 18476675,47 0,00 3880101,85 22356777,32 0,00 18019205,47 457470,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 460 261,70 3 370 107,62 3 830 369,32 2 181,729

1 Zemní práce 454 355,92 469 630,55 923 986,47 1 896,714

1 R 113154334

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase
pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 2 054,900 67,00 0,00 137 678,30 137 678,30 0,000 0,267
"dle výkazu kubatur pol A14 odstranění vozovky 60"2054,90 2 054,900

2 R 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 585,450 91,00 0,00 53 275,95 53 275,95 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F1 Výkop"585,45 585,450

3 R 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 2 500 do 3 000 m m3 585,450 91,00 0,00 53 275,95 53 275,95 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F3 vodorovné přemístění výkopku do 3
km"585,45 585,450

4 R 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní
zóně

m3 590,880 160,00 0,00 94 540,80 94 540,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F2 Násyp"590,88 590,880

5 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 431,500 282,00 403 683,00 0,00 403 683,00 1,000 1 431,500
"dle výkazu kubatur pol C4 nákup štěrkodrti 0/63"1431,5 1 431,500

6 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t 149,700 282,00 42 215,40 0,00 42 215,40 1,000 149,700
"dle výkazu kubatur pol C2 nákup lomového kamene"149,7 149,700

7 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 585,450 13,00 0,00 7 610,85 7 610,85 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F4 uložení na meziskládku"585,45 585,450

8 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 622,300 47,00 0,00 29 248,10 29 248,10 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol D1 ohumusování v rovině"622,30 622,300

9 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 622,300 7,00 0,00 4 356,10 4 356,10 0,000 0,000
"založení trávníku v rovině"622,3 622,300

10 R 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 656,400 9,00 0,00 5 907,60 5 907,60 0,000 0,000
"založení trávníku ve svahu"656,40 656,400

11 00572470 osivo směs travní univerzál kg 65,850 71,00 4 675,35 0,00 4 675,35 0,001 0,066
"dle výkazu kubatur pol D4 Travní semeno"65,85 65,850

12 R 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 622,300 13,00 0,00 8 089,90 8 089,90 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D6 úprava pláně bez zhutnění"622,3 622,300

13 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 664,450 20,00 0,00 13 289,00 13 289,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A19 + A32 úprava pláně"329,95+334,5 664,450

14 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 100,000 43,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D7 svahování zářezu"100 100,000

15 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 556,400 43,00 0,00 23 925,20 23 925,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D8 svahování násypu"556,4 556,400

16 R 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 656,400 52,00 0,00 34 132,80 34 132,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D2 ohumusování ve svahu"656,4 656,400

17 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 315,181 12,00 3 782,17 0,00 3 782,17 1,000 315,181
"dle výkazu kubatur pol D5 nákup humusu"153,44*1,23*1,67 315,181

5 Komunikace pozemní 0,00 2 791 840,00 2 791 840,00 279,453
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

18 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 329,950 134,00 0,00 44 213,30 44 213,30 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A20 ŠDA 150 mm"329,95 329,950

19 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 329,950 179,00 0,00 59 061,05 59 061,05 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A21 ŠDA 200 mm"329,95 329,950

20 R 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 1 073,200 44,00 0,00 47 220,80 47 220,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A35 rozprostření vybouraného živičného
krytu do 100 mm"1073,20 1 073,200

21 R 564951413R
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 334,500 89,00 0,00 29 770,50 29 770,50 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A33 rozprostření vybouraného živičného
krytu do 200 mm"334,5 334,500

22 R 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 2 701,950 338,00 0,00 913 259,10 913 259,10 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A22 ACP 16+ 70 mm"2701,95 2 701,950

23 R 567521121

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a
reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2,
tloušťky přes 150 do 200 mm m2 2 372,000 103,00 0,00 244 316,00 244 316,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A16 recyklace 200 mm"2372 2 372,000

24 R 567522114R Příplatek za přidání cementu a asfaltu m2 2 372,000 140,00 0,00 332 080,00 332 080,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A17 příplatek za přidání cementu a
asfaltu"2372 2 372,000

25 R 569251111R Sanace kraje vozovky m2 334,500 179,00 0,00 59 875,50 59 875,50 0,345 115,403
"dle výkazu kubatur pol A30 sanace kraje vozovky"334,5 334,500

26 R 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 699,700 116,00 0,00 81 165,20 81 165,20 0,230 160,931
"dle výkazu kubatur pol A27 krajnice zpevněná kam. drtí"699,7 699,700

27 R 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 135,600 317,00 0,00 42 985,20 42 985,20 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol A40 zemní krajnice"135,6 135,600

28 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 2 701,950 36,00 0,00 97 270,20 97 270,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A25 infiltrační postřik"2701,95 2 701,950

29 R 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2 m2 2 701,950 14,00 0,00 37 827,30 37 827,30 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A24 spojovací postřik"2701,95 2 701,950

30 R 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po
zhutnění tl. 50 mm m2 2 701,950 263,00 0,00 710 612,85 710 612,85 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A23 ACO 11+ 50 mm"2701,95 2 701,950

31 R 597361111R Svodnice ocelová š 80 mm kotvená do betonu C25/30 m 29,000 2 769,00 0,00 80 301,00 80 301,00 0,108 3,119
"dle výkazu kubatur pol E 1,2,3 montáž žlábku na základ z C 25/30
včetně dodání materiálu"29 29,000

32 R R01 Zkoušky pro stanovení receptury recyklace kpl 1,000 11 882,00 0,00 11 882,00 11 882,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 905,78 50 280,90 56 186,68 5,562

33 R 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl.
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého téže značky m 58,000 543,00 0,00 31 494,00 31 494,00 0,090 5,207
"dle výkazu kubatur pol E4 Osazení obruby z drobné kostky s
opěrou"58 58,000

34 58381007R kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 t 1,420 4 159,00 5 905,78 0,00 5 905,78 0,222 0,315
"dle výkazu kubatur pol E5 dodání drobné kostky"1,42 1,420

35 R 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 116,000 149,00 0,00 17 284,00 17 284,00 0,000 0,039
"dle výkazu kubatur pol E6 asfaltová zálivka spáry"116 116,000

36 R 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm m 13,300 113,00 0,00 1 502,90 1 502,90 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol B1 Zarovnání styčné plochy živičné"13,3 13,300

997 Přesun sutě 0,00 36 538,88 36 538,88 0,000

37 R 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 386,760 69,00 0,00 26 686,44 26 686,44 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F9 vodorovná doprava hmot do 1 km"386,76 386,760

38 R 997002519

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 119,620 8,00 0,00 956,96 956,96 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F10 příplatek za další km"119,62 119,620

39 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro
vodorovné přemístění t 386,760 23,00 0,00 8 895,48 8 895,48 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur  F8 naložení suti"386,76 386,760
Součet 386,760

998 Přesun hmot 0,00 21 817,29 21 817,29 0,000

40 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 2 181,729 10,00 0,00 21 817,29 21 817,29 0,000 0,000

Celkem 460 261,70 3 370 107,62 3 830 369,32 2 181,729
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 489 254,29 2 543 295,99 3 032 550,28 1 976,566

1 Zemní práce 461 133,57 665 589,96 1 126 723,53 1 826,738

1 R 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 1 007,600 95,00 0,00 95 722,00 95 722,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B3 bourání podkladů štěrkových 200
mm"1007,6 1 007,600

2 R 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do
100 mm m2 1 007,600 48,00 0,00 48 364,80 48 364,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B1 bourání vozovky živičné do 100
mm"1007,6 1 007,600

3 R 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 257,460 91,00 0,00 114 428,86 114 428,86 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G1 Výkop"1257,46 1 257,460

4 R 132212111R

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 46,800 484,00 0,00 22 651,20 22 651,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol E3 ruční výkop rýhy"46,8 46,800

5 R 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 123,180 53,00 0,00 6 528,54 6 528,54 0,001 0,103
"dle výkazu kubatur pol E4 pažení stěn rýh"93,6 93,600
"dle výkazu kubatur pol F6 pažení stěn rýh"29,58 29,580
Součet 123,180

6 R 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné,
hloubky do 2 m m2 123,180 18,00 0,00 2 217,24 2 217,24 0,000 0,000

   Strana 1  z 7
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol E4 pažení stěn rýh"93,6 93,600
"dle výkazu kubatur pol F6 pažení stěn rýh"29,58 29,580
Součet 123,180

7 R 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m m3 1 304,260 91,00 0,00 118 687,66 118 687,66 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G4 vodorovné přemístění výkopku do 1
km"1304,26 1 304,260

8 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 304,260 13,00 0,00 16 955,38 16 955,38 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G5 uložení na meziskládku"1304,26 1 304,260

9 R 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní
zóně

m3 801,220 160,00 0,00 128 195,20 128 195,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G2 Násyp"801,22 801,220

10 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 569,450 282,00 160 584,90 0,00 160 584,90 1,000 569,450
"dle výkazu kubatur pol C5 nákup štěrkodrti 0/63"569,45 569,450

11 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t 895,470 282,00 252 522,54 0,00 252 522,54 1,000 895,470
"dle výkazu kubatur pol C2 nákup lomového kamene"895,47 895,470

12 R 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 32,840 462,00 0,00 15 172,08 15 172,08 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol E9 obsyp štěrkopískem"32,84 32,840

13 58331200 štěrkopísek netříděný t 150,180 282,00 42 350,76 0,00 42 350,76 1,000 150,180
"dle výkazu kubatur pol E10 dodání štěrkopísku"75,09 75,090
75,09 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 150,180

14 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 680,000 47,00 0,00 31 960,00 31 960,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D1 ohumusování v rovině"680 680,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

15 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 680,000 7,00 0,00 4 760,00 4 760,00 0,000 0,000
"založení trávníku v rovině"680 680,000

16 R 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 178,000 9,00 0,00 1 602,00 1 602,00 0,000 0,000
"založení trávníku ve svahu"178 178,000

17 00572470 osivo směs travní univerzál kg 44,190 71,00 3 137,49 0,00 3 137,49 0,001 0,044
"dle výkazu kubatur pol D4 Travní semeno"44,19 44,190

18 R 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 680,000 13,00 0,00 8 840,00 8 840,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D6 úprava pláně bez zhutnění"680,00 680,000

19 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 629,750 20,00 0,00 32 595,00 32 595,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A15 úprava pláně"1629,75 1 629,750

20 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 50,000 43,00 0,00 2 150,00 2 150,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D7 svahování zářezu"50 50,000

21 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 128,000 43,00 0,00 5 504,00 5 504,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D8 svahování násypu"128 128,000

22 R 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 178,000 52,00 0,00 9 256,00 9 256,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D2 ohumusování ve svahu"178 178,000

23 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 211,490 12,00 2 537,88 0,00 2 537,88 1,000 211,490
"dle výkazu kubatur pol D5 nákup humusu"102,96*1,23*1,67 211,490

4 Vodorovné konstrukce 0,00 10 261,60 10 261,60 0,000

24 R 451311111R
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 12/15 tl. do 100 mm m2 10,000 736,00 0,00 7 360,00 7 360,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol F13 podklad z betonu 100 mm"10 10,000

25 R 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku
a štěrkopísku do 63 mm m3 3,900 744,00 0,00 2 901,60 2 901,60 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol E7 lože ze štěrkopísku"3,9 3,900
Součet 3,900

5 Komunikace pozemní 0,00 1 440 144,20 1 440 144,20 92,206

26 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 629,750 134,00 0,00 218 386,50 218 386,50 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A16 ŠDA 150 mm"1629,75 1 629,750

27 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 665,750 179,00 0,00 298 169,25 298 169,25 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A17 ŠDA 200 mm"1665,75 1 665,750

28 R 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 1 269,750 338,00 0,00 429 175,50 429 175,50 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A18 ACP 16+ 70 mm"1269,75 1 269,750

29 R 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 374,200 116,00 0,00 43 407,20 43 407,20 0,230 86,066
"dle výkazu kubatur pol A23 krajnice zpevněná kam. drtí"374,2 374,200

30 R 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 72,000 317,00 0,00 22 824,00 22 824,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A29 zemní krajnice"72 72,000

31 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 1 269,750 36,00 0,00 45 711,00 45 711,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A21 infiltrační postřik"1269,75 1 269,750

32 R 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2 m2 1 269,750 14,00 0,00 17 776,50 17 776,50 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A20 spojovací postřik"1269,75 1 269,750

33 R 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po
zhutnění tl. 50 mm m2 1 269,750 263,00 0,00 333 944,25 333 944,25 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol A19 ACO 11+ 50 mm"1269,75 1 269,750

34 R 594511111R

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu m2 10,000 3 075,00 0,00 30 750,00 30 750,00 0,614 6,140
"dle výkazu kubatur pol F11 zpevnění lomovým kamenem"10 10,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 3 480,00 3 480,00 0,171

35 R 628631211R
Spárování dlažby z lomového kamene cementovou maltou hloubky
spárování do 30 mm m2 10,000 348,00 0,00 3 480,00 3 480,00 0,017 0,171
"dle výkazu kubatur pol F12 vyspárování"10 10,000

8 Trubní vedení 0,00 44 519,60 44 519,60 0,109

36 R 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném
výkopu, betonem tř. C 12/15 m3 7,480 4 490,00 0,00 33 585,20 33 585,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F8 obetonování"7,48 7,480

37 R 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 27,200 402,00 0,00 10 934,40 10 934,40 0,004 0,109
"dle výkazu kubatur pol F11 bednění"27,2 27,200

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 120,72 140 081,67 168 202,39 57,342

38 R 919411121
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků
na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm kus 2,000 40 177,00 0,00 80 354,00 80 354,00 14,150 28,299
"dle výkazu kubatur pol F5 čelo propustku DN 600 – základ"2 2,000

39 R 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo
železobetonových DN 600 mm m 9,860 2 489,00 0,00 24 541,54 24 541,54 0,885 8,730
"dle výkazu kubatur pol F1 zřízení propustku z trub DN 600"9,86 9,860

40 59222026 trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600 m 9,860 2 852,00 28 120,72 0,00 28 120,72 0,558 5,497
"dle výkazu kubatur pol F2 dodání ŽB trub 80/250"9,86 9,860

41 R 919535555R Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 8/10 m3 6,410 5 283,00 0,00 33 864,03 33 864,03 2,311 14,816
"dle výkazu kubatur pol  E3 obetonování propustku"6,41 6,410
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

42 R 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm m 11,700 113,00 0,00 1 322,10 1 322,10 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B5 Zarovnání styčné plochy živičné"11,7 11,700

997 Přesun sutě 0,00 219 453,30 219 453,30 0,000

43 R 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 665,010 69,00 0,00 45 885,69 45 885,69 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G7 vodorovná doprava hmot do 1 km"665,01 665,010

44 R 997002519

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 8 645,130 8,00 0,00 69 161,04 69 161,04 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G8  příplatek za další km"8645,13 8 645,130

45 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro
vodorovné přemístění t 1 108,350 23,00 0,00 25 492,05 25 492,05 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C7 naložení suti"443,34 443,340
"nakládání suti pro odvoz na skládku"665,01 665,010
Součet 1 108,350

46 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02 t 221,670 356,00 0,00 78 914,52 78 914,52 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G9 poplatek za uložení na skládku – živice
"221,67 221,670

998 Přesun hmot 0,00 19 765,66 19 765,66 0,000

47 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 1 976,566 10,00 0,00 19 765,66 19 765,66 0,000 0,000

M Práce a dodávky M 35 927,80 22 236,00 58 163,80 2,126
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 35 927,80 22 236,00 58 163,80 2,126

48 R 460751111

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí
víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových
prací vnější šířky do 20 cm m 68,000 238,00 0,00 16 184,00 16 184,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F6 žlábek TK1"68 68,000

49 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení
100x17x14cm m 68,000 416,00 28 288,00 0,00 28 288,00 0,031 2,108
"dle výkazu kubatur pol F6 žlábek TK1"68 68,000

50 R 460791116
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových
tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm m 34,000 178,00 0,00 6 052,00 6 052,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol E5 trouba PVC 160"34 34,000

51 34571097R trubka elektroinstalační tuhá z PVC DN 160 m 35,700 214,00 7 639,80 0,00 7 639,80 0,001 0,018
"dle výkazu kubatur pol E5 trouba PVC 160"34 34,000
34 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 35,700

Celkem 525 182,09 2 565 531,99 3 090 714,08 1 978,692
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 607 570,13 5 860 277,58 7 467 847,71 6 505,417

1 Zemní práce 1 567 522,63 1 516 417,75 3 083 940,38 6 226,851

1 R 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 4 300,850 91,00 0,00 391 377,35 391 377,35 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G1 Výkop"4300,85 4 300,850

2 R 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 1 500 do 2 000 m m3 4 300,850 91,00 0,00 391 377,35 391 377,35 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G3 vodorovné přemístění výkopku do 2
km"4300,85 4 300,850

3 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 4 300,850 13,00 0,00 55 911,05 55 911,05 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G4 uložení na meziskládku"4300,85 4 300,850

4 R 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní
zóně

m3 2 247,920 160,00 0,00 359 667,20 359 667,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G2 Násyp"2247,92 2 247,920

5 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2 902,720 282,00 818 567,04 0,00 818 567,04 1,000 2 902,720
"dle výkazu kubatur pol C4 nákup štěrkodrti 0/63"2902,72 2 902,720

6 58380651 kámen lomový netříděný žula odval t 2 585,610 282,00 729 142,02 0,00 729 142,02 1,000 2 585,610
"dle výkazu kubatur pol C2 nákup lomového kamene"2585,61 2 585,610

7 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 366,600 47,00 0,00 111 230,20 111 230,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D1 ohumusování v rovině"2366,60 2 366,600

8 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 366,600 7,00 0,00 16 566,20 16 566,20 0,000 0,000
"založení trávníku v rovině"2366,60 2 366,600
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

9 R 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 628,900 9,00 0,00 5 660,10 5 660,10 0,000 0,000
"založení trávníku ve svahu"628,90 628,900

10 00572470 osivo směs travní univerzál kg 154,270 71,00 10 953,17 0,00 10 953,17 0,001 0,154
"dle výkazu kubatur pol D4 Travní semeno"154,27 154,270

11 R 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2 366,600 13,00 0,00 30 765,80 30 765,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D6 úprava pláně bez zhutnění"2366,6 2 366,600

12 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 4 705,850 20,00 0,00 94 117,00 94 117,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A14 úprava pláně"4705,85 4 705,850

13 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 314,450 43,00 0,00 13 521,35 13 521,35 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D7 svahování zářezu"314,45 314,450

14 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 314,450 43,00 0,00 13 521,35 13 521,35 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D8 svahování násypu"314,45 314,450

15 R 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 628,900 52,00 0,00 32 702,80 32 702,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D2 ohumusování ve svahu"628,90 628,900

16 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 738,367 12,00 8 860,40 0,00 8 860,40 1,000 738,367
"dle výkazu kubatur pol D5 nákup humusu"359,46*1,23*1,67 738,367

4 Vodorovné konstrukce 0,00 3 680,00 3 680,00 0,000

17 R 451311111R
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 12/15 tl. do 100 mm m2 5,000 736,00 0,00 3 680,00 3 680,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F11 podklad z betonu 100 mm"5 5,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

5 Komunikace pozemní 0,00 4 123 552,10 4 123 552,10 270,053

18 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 4 705,850 134,00 0,00 630 583,90 630 583,90 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A15 ŠDA 150 mm"4705,85 4 705,850

19 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 4 817,950 179,00 0,00 862 413,05 862 413,05 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A16 ŠDA 200 mm"4817,95 4 817,950

20 R 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 3 584,350 338,00 0,00 1 211 510,30 1 211 510,30 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A17 ACP 16+ 70 mm"3584,35 3 584,350

21 R 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 1 147,700 116,00 0,00 133 133,20 133 133,20 0,230 263,971
"dle výkazu kubatur pol A22 krajnice zpevněná kam. drtí"1147,70 1 147,700

22 R 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 224,300 317,00 0,00 71 103,10 71 103,10 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A27 zemní krajnice"224,3 224,300

23 R 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2 m2 3 584,350 36,00 0,00 129 036,60 129 036,60 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A20 infiltrační postřik"3584,35 3 584,350

24 R 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2 m2 3 584,350 14,00 0,00 50 180,90 50 180,90 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A19 spojovací postřik"3584,35 3 584,350

25 R 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po
zhutnění tl. 50 mm m2 3 584,350 263,00 0,00 942 684,05 942 684,05 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A18 ACO 11+ 50 mm"3584,35 3 584,350

26 R 594511111R

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu m2 5,000 3 075,00 0,00 15 375,00 15 375,00 0,614 3,070
"dle výkazu kubatur pol F9 zpevnění lomovým kamenem"5 5,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

27 R 597361111R Svodnice ocelová š 80 mm kotvená do betonu C25/30 m 28,000 2 769,00 0,00 77 532,00 77 532,00 0,108 3,012
"dle výkazu kubatur pol E 1,2,3 montáž žlábku na základ z C 25/30
včetně dodání materiálu"28 28,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1 740,00 1 740,00 0,086

28 R 628631211R
Spárování dlažby z lomového kamene cementovou maltou hloubky
spárování do 30 mm m2 5,000 348,00 0,00 1 740,00 1 740,00 0,017 0,086
"dle výkazu kubatur pol F10 vyspárování"5 5,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 047,50 63 644,52 103 692,02 8,428

29 R 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl.
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého téže značky m 65,400 543,00 0,00 35 512,20 35 512,20 0,090 5,872
"dle výkazu kubatur pol E4 Osazení obruby z drobné kostky s
opěrou"56 56,000
"dle výkazu kubatur pol F5 Osazení obruby z drobné kostky s
opěrou"9,4 9,400
Součet 65,400

30 58381007R kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 t 1,600 4 159,00 6 654,40 0,00 6 654,40 0,222 0,355
"dle výkazu kubatur pol E5 dodání drobné kostky"1,37 1,370
"dle výkazu kubatur pol F6 dodání drobné kostky"0,23 0,230
Součet 1,600

31 R 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 130,800 149,00 0,00 19 489,20 19 489,20 0,000 0,044
"dle výkazu kubatur pol E6 asfaltová zálivka spáry"112 112,000
"dle výkazu kubatur pol F7 asfaltová zálivka spáry"18,8 18,800
Součet 130,800
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

32 R 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm m 3,000 113,00 0,00 339,00 339,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B1 Zarovnání styčné plochy živičné"3 3,000

33 R 935113112
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového
šířky přes 200 mm m 4,660 1 782,00 0,00 8 304,12 8 304,12 0,438 2,042
"dle výkazu kubatur pol F1 uzavřený žlab sv. š. 300 mm, v. 595 mm,
tř. F900"4,66 4,660

34 59227010R žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm m 4,660 5 585,00 26 026,10 0,00 26 026,10 0,017 0,080
"dle výkazu kubatur pol F2 dodání žlabu"4,66 4,660

35 59227010R4
betonové čelo – základ pro žlab odvodňovací polymerbetonový
1000x300x595 mm kus 1,000 2 733,00 2 733,00 0,00 2 733,00 0,017 0,017
"dle výkazu kubatur pol F4 dodání čelní stěny"1 1,000
Součet 1,000

36 59227010R5
revizní díl –  pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595
mm kus 1,000 4 634,00 4 634,00 0,00 4 634,00 0,017 0,017
"dle výkazu kubatur pol F4 dodání čelní stěny"1 1,000
Součet 1,000

997 Přesun sutě 0,00 86 189,04 86 189,04 0,000

37 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 7 182,420 12,00 0,00 86 189,04 86 189,04 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol G5 poplatek za uložení na
skládku"4300,85*1,67 7 182,420
Součet 7 182,420

998 Přesun hmot 0,00 65 054,17 65 054,17 0,000

38 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 6 505,417 10,00 0,00 65 054,17 65 054,17 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Polní cesta HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Celkem 1 607 570,13 5 860 277,58 7 467 847,71 6 505,417
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 204 650,35 3 184 518,43 3 389 168,78 113,953

1 Zemní práce 204 650,35 3 164 234,80 3 368 885,15 113,953

1 R 121151127
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes
400 do 500 mm m2 8 189,400 43,00 0,00 352 144,20 352 144,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A3 odhumusování"8189,40 8 189,400

2 R 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 6,000 91,00 0,00 546,00 546,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F1 Výkop"6 6,000

3 R 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m m3 1 489,250 91,00 0,00 135 521,75 135 521,75 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C7 přesun humusu po staveništi"1489,25 1 489,250

4 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 6 238,200 62,00 0,00 386 768,40 386 768,40 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F3 vodorovné přemístění výkopku do 500
m"6+6232,20 6 238,200
Součet 6 238,200

5 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 2 605,450 125,00 0,00 325 681,25 325 681,25 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C8 přesun humusu na skládku"2605,45 2 605,450

6 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 10 326,900 39,00 0,00 402 749,10 402 749,10 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C6 naložení humusu"4094,7 4 094,700
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol F5 naložení zeminy"6232,2 6 232,200
Součet 10 326,900

7 R 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní
zóně

m3 5 193,500 160,00 0,00 830 960,00 830 960,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F2 Násyp"5193,5 5 193,500

8 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 84,508 358,00 30 253,86 0,00 30 253,86 1,000 84,508
"dle výkazu kubatur pol F6 materiál vhodný do násypů"
41,64*1,65*1,23 84,508
Součet 84,508

9 R 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 2 611,450 13,00 0,00 33 948,85 33 948,85 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol F4 uložení na meziskládku"6 6,000
"dle výkazu kubatur pol C9 uložení humusu na skládku"2605,45 2 605,450
Součet 2 611,450

10 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 5 939,500 47,00 0,00 279 156,50 279 156,50 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C1 ohumusování v rovině"5939,5 5 939,500

11 R 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 939,500 5,00 0,00 29 697,50 29 697,50 0,000 0,000
"založení trávníku v rovině"5939,5 5 939,500

12 R 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 334,100 9,00 0,00 21 006,90 21 006,90 0,000 0,000
"založení trávníku ve svahu"2334,1 2 334,100

13 00572470 osivo směs travní univerzál kg 426,090 71,00 30 252,39 0,00 30 252,39 0,001 0,426
"dle výkazu kubatur pol  C4 Travní semeno"426,09 426,090

14 R 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 5 939,500 13,00 0,00 77 213,50 77 213,50 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C10 úprava pláně bez zhutnění"5939,5 5 939,500

   Strana 2  z 6
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

15 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 50,000 43,00 0,00 2 150,00 2 150,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C11 svahování zářezu"50 50,000

16 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 2 284,100 43,00 0,00 98 216,30 98 216,30 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C12 svahování násypu"2284,1 2 284,100

17 R 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 334,100 52,00 0,00 121 373,20 121 373,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol C2 ohumusování ve svahu"2334,1 2 334,100

18 R 183101321

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do
1,00 m3 kus 109,000 119,00 0,00 12 971,00 12 971,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D7 hloubení jamek do 1 m3 se 100%
výměnou půdy"45 45,000
"dle výkazu kubatur pol E5 hloubení jamek do 1 m3 se 100%
výměnou půdy"64 64,000
Součet 109,000

19 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 109,000 119,00 12 971,00 0,00 12 971,00 0,220 23,980

20 R 184102117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm kus 45,000 238,00 0,00 10 710,00 10 710,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D1 Výsadba stromů"45 45,000

21 02650442R1 jabloň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm kus 13,000 2 376,00 30 888,00 0,00 30 888,00 0,010 0,130
"dle výkazu kubatur pol D2 dodání stromů jabloň Akane (Malus
domestica Akane), obvod 10-12 cm"13 13,000

22 02650530R jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod 10-12 cm kus 13,000 1 782,00 23 166,00 0,00 23 166,00 0,009 0,117
"dle výkazu kubatur pol D3 dodání stromů jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), obvod 10-12 cm"13 13,000

23 02650442R2 švestka domácí (Prunus domestica), obvod 10-12 cm kus 13,000 2 376,00 30 888,00 0,00 30 888,00 0,010 0,130
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol D4 dodání stromů švestka domácí (Prunus
domestica), obvod 10-12 cm"13 13,000

24 02650360R dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm kus 3,000 2 495,00 7 485,00 0,00 7 485,00 0,027 0,081
"dle výkazu kubatur pol D5 dodání stromů dub letní (Quercus robur),
obvod 10-12 cm"3 3,000

25 02650360R3 buk lesní (Fagus sylvatica), obvod 10-12 cm kus 3,000 2 376,00 7 128,00 0,00 7 128,00 0,027 0,081
"dle výkazu kubatur pol D5 dodání stromů buk lesní (Fagus
sylvatica), obvod 10-12 cm"3 3,000

26 R 184103811
Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu
přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m m2 64,000 30,00 0,00 1 920,00 1 920,00 0,000 0,022
"dle výkazu kubatur pol E1 Výsadba keřů"64 64,000

27 02650483R růže šípková (Rosa canina), vel. 50-80 cm kus 22,000 36,00 792,00 0,00 792,00 0,015 0,330
"dle výkazu kubatur pol E2 dodání keřů růže šípková (Rosa canina),
vel. 50-80 cm"22 22,000

28 02650483R1 trnka obecná (Prunus spinosa), vel. 50-80 cm kus 21,000 36,00 756,00 0,00 756,00 0,015 0,315
"dle výkazu kubatur pol E2 dodání keřů trnka obecná (Prunus
spinosa), vel. 50-80 cm"21 21,000

29 02650483R2 hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), vel. 50-80 cm kus 21,000 36,00 756,00 0,00 756,00 0,015 0,315
"dle výkazu kubatur pol E2 dodání keřů hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna), vel. 50-80 cm"21 21,000

30 R 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 45,000 333,00 0,00 14 985,00 14 985,00 0,000 0,003
"dle výkazu kubatur pol D8 ukotvení kmene dřevin 3 kůly"45 45,000

31 60591255R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m kus 135,000 119,00 16 065,00 0,00 16 065,00 0,006 0,797
"dle výkazu kubatur pol D9 kůl vyvazovací 250/6 cm"135 135,000

32 60591320R příčka z půlené frézované kulatiny kus 135,000 18,00 2 430,00 0,00 2 430,00 0,004 0,513
"dle výkazu kubatur pol D10 příčka z půlené frézované kulatiny"135 135,000

33 R 184215413
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu
do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 109,000 30,00 0,00 3 270,00 3 270,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D13 zhotovení závlahové mísy dřevin"45 45,000
"dle výkazu kubatur pol E6 zhotovení závlahové mísy dřevin"64 64,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 109,000

34 R 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 45,000 59,00 0,00 2 655,00 2 655,00 0,000 0,001
"dle výkazu kubatur pol D17 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m
"45 45,000

35 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 45,000 59,00 2 655,00 0,00 2 655,00 0,001 0,023
"dle výkazu kubatur pol D18 obal stromu – rákosová rohože"45 45,000

36 R 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 90,000 12,00 0,00 1 080,00 1 080,00 0,000 0,002
"dle výkazu kubatur pol D11 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně
úvazku"45*2 90,000

37 R 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 109,000 53,00 0,00 5 777,00 5 777,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D14 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "45 45,000
"dle výkazu kubatur pol E7 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "64 64,000
Součet 109,000

38 10391100 kůra mulčovací VL m3 10,900 713,00 7 771,70 0,00 7 771,70 0,200 2,180
"dle výkazu kubatur pol D15 mulčovací kůra"4,5 4,500
"dle výkazu kubatur pol E8 mulčovací kůra"6,4 6,400
Součet 10,900

39 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 10,900 119,00 0,00 1 297,10 1 297,10 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D19 zálivka stromů"4,5 4,500
"dle výkazu kubatur pol E10 zálivka keřů"6,4 6,400
Součet 10,900

40 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 10,900 356,00 0,00 3 880,40 3 880,40 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D20 dovoz vody pro zálivku do 1 km"4,5 4,500
"dle výkazu kubatur pol E11 dovoz vody pro zálivku do 1 km"6,4 6,400
Součet 10,900

41 R 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m m3 21,800 36,00 0,00 784,80 784,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D21 příplatek za další km "9 9,000

   Strana 5  z 6
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Protierozní prvky v bloku EHP13

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol E12 příplatek za další km "12,8 12,800
Součet 21,800

42 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 10,900 36,00 392,40 0,00 392,40 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D22 voda na zálivku"4,5 4,500
"dle výkazu kubatur po E13 voda na zálivku"6,4 6,400
Součet 10,900

43 R R01 Aplikace půdního kondicionéru t 0,109 71 294,00 0,00 7 771,05 7 771,05 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol D16 aplikace půdního kondicionéru"0,045 0,045
"dle výkazu kubatur pol E9 aplikace půdního kondicionéru"0,064 0,064
Součet 0,109

998 Přesun hmot 0,00 20 283,63 20 283,63 0,000

44 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 113,953 178,00 0,00 20 283,63 20 283,63 0,000 0,000

Celkem 204 650,35 3 184 518,43 3 389 168,78 113,953
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 51 463,10 127 279,35 178 742,45 5,429

1 Zemní práce 51 463,10 125 020,89 176 483,99 5,429

1 R 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 9,000 475,00 0,00 4 275,00 4 275,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A1 Kácení stromu DN 300 mm listnatého"9 9,000

2 R 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 8,000 1 782,00 0,00 14 256,00 14 256,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A6 Kácení stromu DN 500 mm listnatého"8 8,000

3 R 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 3,000 3 208,00 0,00 9 624,00 9 624,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A11 Kácení stromu DN 700 mm listnatého"3 3,000

4 R 112101104
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 4,000 4 991,00 0,00 19 964,00 19 964,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A16 Kácení stromu DN 900 mm listnatého"4 4,000

5 R 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 100 do 300 mm kus 9,000 1 188,00 0,00 10 692,00 10 692,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A4 Odstranění pařezu do DN 300"9 9,000

6 R 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 300 do 500 mm kus 8,000 1 426,00 0,00 11 408,00 11 408,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A9 Odstranění pařezu do DN 500"8 8,000

7 R 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 500 do 700 mm kus 3,000 1 545,00 0,00 4 635,00 4 635,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A14 Odstranění pařezu do DN 700"3 3,000

8 R 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 700 do 900 mm kus 4,000 1 782,00 0,00 7 128,00 7 128,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A19 Odstranění pařezu do DN 900"4 4,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

9 R 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm kus 9,000 119,00 0,00 1 071,00 1 071,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A2 Vodorovné přemístění větví stromů
listnatých do DN 300"9 9,000

10 R 162201402

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm kus 8,000 238,00 0,00 1 904,00 1 904,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A7 Vodorovné přemístění větví stromů
listnatých do DN 500"8 8,000

11 R 162201403

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm kus 3,000 475,00 0,00 1 425,00 1 425,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol Vodorovné přemístění větví stromů listnatých
do DN 700"3 3,000

12 R 162201404

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 700 do 900 mm kus 4,000 951,00 0,00 3 804,00 3 804,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A17 Vodorovné přemístění větví stromů
listnatých do DN 900"4 4,000

13 R 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 100 do 300 mm kus 9,000 119,00 0,00 1 071,00 1 071,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A3 Vodorovné přemístění kmenů stromů
listnatých do DN 300"9 9,000

14 R 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 300 do 500 mm kus 8,000 238,00 0,00 1 904,00 1 904,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A8 Vodorovné přemístění kmenů stromů
listnatých do DN 500"8 8,000

15 R 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 500 do 700 mm kus 3,000 475,00 0,00 1 425,00 1 425,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol A13 Vodorovné přemístění kmenů stromů
listnatých do DN 700"3 3,000

16 R 162201414

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 700 do 900 mm kus 4,000 951,00 0,00 3 804,00 3 804,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A18 Vodorovné přemístění kmenů stromů
listnatých do DN 900"4 4,000

17 R 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

kus 9,000 238,00 0,00 2 142,00 2 142,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A5 Vodorovné přemístění pařezů stromů do
DN 300"9 9,000

18 R 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

kus 8,000 238,00 0,00 1 904,00 1 904,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A10 Vodorovné přemístění pařezů stromů do
DN 500"8 8,000

19 R 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do
700 mm

kus 3,000 238,00 0,00 714,00 714,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur poi A15 Vodorovné přemístění pařezů stromů do
DN 700"3 3,000

20 R 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do
900 mm

kus 4,000 238,00 0,00 952,00 952,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A20 Vodorovné přemístění pařezů stromů do
DN 900"4 4,000

21 R 183101321

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do
1,00 m3 kus 19,000 238,00 0,00 4 522,00 4 522,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B5 hloubení jamek do 1 m3 se 100%
výměnou půdy"19 19,000

22 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 19,000 119,00 2 261,00 0,00 2 261,00 0,220 4,180

23 R 184102117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm kus 19,000 238,00 0,00 4 522,00 4 522,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B1 Výsadba stromů"19 19,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

24 02650442R jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod 10-12 cm kus 7,000 1 782,00 12 474,00 0,00 12 474,00 0,010 0,070
"dle výkazu kubatur pol B2 dodání stromů jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), obvod 10-12 cm"7 7,000

25 02650360R dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm kus 7,000 2 495,00 17 465,00 0,00 17 465,00 0,027 0,189
"dle výkazu kubatur pol B3 dodání stromů dub letní (Quercus robur),
obvod 10-12 cm"7 7,000

26 02650530R jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod 10-12 cm kus 5,000 1 782,00 8 910,00 0,00 8 910,00 0,009 0,045
"dle výkazu kubatur pol B4 dodání stromů jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), obvod 10-12 cm"5 5,000

27 R 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 19,000 333,00 0,00 6 327,00 6 327,00 0,000 0,001
"dle výkazu kubatur pol B6 ukotvení kmene dřevin 3 kůly"19 19,000

28 60591255R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m kus 57,000 119,00 6 783,00 0,00 6 783,00 0,006 0,336
"dle výkazu kubatur pol B7 kůl vyvazovací 250/6 cm"57 57,000

29 60591320R příčka z půlené frézované kulatiny kus 57,000 18,00 1 026,00 0,00 1 026,00 0,004 0,217
"dle výkazu kubatur pol B8 příčka z půlené frézované kulatiny"57 57,000

30 R 184215413
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu
do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 19,000 30,00 0,00 570,00 570,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B11 zhotovení závlahové mísy dřevin"19 19,000

31 R 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 19,000 59,00 0,00 1 121,00 1 121,00 0,000 0,001
"dle výkazu kubatur pol B15 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m
"19 19,000

32 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 19,000 59,00 1 121,00 0,00 1 121,00 0,001 0,010
"dle výkazu kubatur pol B16 obal stromu – rákosová rohože"19 19,000

33 R 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 38,000 12,00 0,00 456,00 456,00 0,000 0,001
"dle výkazu kubatur pol B9 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně
úvazku"19*2 38,000

34 R 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 19,000 53,00 0,00 1 007,00 1 007,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B12 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "19 19,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC6

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

35 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,900 713,00 1 354,70 0,00 1 354,70 0,200 0,380
"dle výkazu kubatur pol B13 mulčovací kůra"1,9 1,900

36 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,900 119,00 0,00 226,10 226,10 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B17 zálivka stromů"1,9 1,900

37 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,900 356,00 0,00 676,40 676,40 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B18 dovoz vody pro zálivku do 1 km"1,9 1,900

38 R 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m m3 3,800 36,00 0,00 136,80 136,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B19 příplatek za další km "3,8 3,800

39 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 1,900 36,00 68,40 0,00 68,40 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B20 voda na zálivku"1,9 1,900

40 R R01 Aplikace půdního kondicionéru t 0,019 71 294,00 0,00 1 354,59 1 354,59 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B14 aplikace půdního kondicionéru"0,019 0,019

998 Přesun hmot 0,00 2 258,46 2 258,46 0,000

41 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 5,429 416,00 0,00 2 258,46 2 258,46 0,000 0,000

Celkem 51 463,10 127 279,35 178 742,45 5,429
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 16 101,40 33 937,32 50 038,72 1,710

1 Zemní práce 16 101,40 33 225,96 49 327,36 1,710

1 R 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 475,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A1 Kácení stromu DN 300 mm listnatého"1 1,000

2 R 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 4,000 1 782,00 0,00 7 128,00 7 128,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A6 Kácení stromu DN 500 mm listnatého"4 4,000

3 R 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 3 208,00 0,00 3 208,00 3 208,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A11 Kácení stromu DN 700 mm listnatého"1 1,000

4 R 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých
bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 475,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A16 Kácení stromu DN 300 mm
jehličnatého"1

1,000

5 R 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 1 188,00 0,00 2 376,00 2 376,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A4 Odstranění pařezu do DN 300"2 2,000

6 R 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 300 do 500 mm kus 4,000 1 545,00 0,00 6 180,00 6 180,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A9 Odstranění pařezu do DN 500"4 4,000

7 R 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 1 782,00 0,00 1 782,00 1 782,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A14 Odstranění pařezu do DN 700"1 1,000

8 R 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 119,00 0,00 119,00 119,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A2 Vodorovné přemístění větví stromů
listnatých do DN 300"1 1,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

9 R 162201402

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm kus 4,000 238,00 0,00 952,00 952,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A7 Vodorovné přemístění větví stromů
listnatých do DN 500"4 4,000

10 R 162201403

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 475,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A12 Vodorovné přemístění větví stromů
listnatých do DN 700"1 1,000

11 R 162201405

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 119,00 0,00 119,00 119,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A17 Vodorovné přemístění větví stromů
jehličnatého do DN 300"1 1,000

12 R 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 100 do 300 mm kus 1,000 119,00 0,00 119,00 119,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A3 Vodorovné přemístění kmenů stromů
listnatých do DN 300"1 1,000

13 R 162201412

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 300 do 500 mm kus 4,000 238,00 0,00 952,00 952,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A8 Vodorovné přemístění kmenů stromů
listnatých do DN 500"4 4,000

14 R 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 500 do 700 mm kus 1,000 475,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A13 Vodorovné přemístění kmenů stromů
listnatých do DN 700"1 1,000

15 R 162201415

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 100 do 300 mm kus 1,000 119,00 0,00 119,00 119,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dle výkazu kubatur pol A18 Vodorovné přemístění kmenů stromů
jehličnatého do DN 300"1 1,000

16 R 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

kus 2,000 238,00 0,00 476,00 476,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A5 Vodorovné přemístění pařezů stromů do
DN 300"2 2,000

17 R 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

kus 4,000 238,00 0,00 952,00 952,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A10 Vodorovné přemístění pařezů stromů do
DN 500"4 4,000

18 R 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do
700 mm

kus 1,000 238,00 0,00 238,00 238,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur poi A15 Vodorovné přemístění pařezů stromů do
DN 700"1 1,000

19 R 183101321

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do
1,00 m3 kus 6,000 238,00 0,00 1 428,00 1 428,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B5 hloubení jamek do 1 m3 se 100%
výměnou půdy"6 6,000

20 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 6,000 119,00 714,00 0,00 714,00 0,220 1,320

21 R 184102117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm kus 6,000 238,00 0,00 1 428,00 1 428,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B1 Výsadba stromů"6 6,000

22 02650442R jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod 10-12 cm kus 2,000 1 782,00 3 564,00 0,00 3 564,00 0,010 0,020
"dle výkazu kubatur pol B2 dodání stromů jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), obvod 10-12 cm"2 2,000

23 02650360R dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm kus 2,000 2 495,00 4 990,00 0,00 4 990,00 0,027 0,054
"dle výkazu kubatur pol B3 dodání stromů dub letní (Quercus robur),
obvod 10-12 cm"2 2,000

24 02650530R jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod 10-12 cm kus 2,000 1 782,00 3 564,00 0,00 3 564,00 0,009 0,018
"dle výkazu kubatur pol B4 dodání stromů jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), obvod 10-12 cm"2 2,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

25 R 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 6,000 333,00 0,00 1 998,00 1 998,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B6 ukotvení kmene dřevin 3 kůly"6 6,000

26 60591255R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m kus 18,000 119,00 2 142,00 0,00 2 142,00 0,006 0,106
"dle výkazu kubatur pol B7 kůl vyvazovací 250/6 cm"18 18,000

27 60591320R příčka z půlené frézované kulatiny kus 18,000 18,00 324,00 0,00 324,00 0,004 0,068
"dle výkazu kubatur pol B8 příčka z půlené frézované kulatiny"18 18,000

28 R 184215413
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu
do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 6,000 30,00 0,00 180,00 180,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B11 zhotovení závlahové mísy dřevin"6 6,000

29 R 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 59,00 0,00 354,00 354,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B15 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m
"6 6,000

30 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 6,000 59,00 354,00 0,00 354,00 0,001 0,003
"dle výkazu kubatur pol B16 obal stromu – rákosová rohože"6 6,000

31 R 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 12,000 12,00 0,00 144,00 144,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B9 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně
úvazku"6*2 12,000

32 R 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 53,00 0,00 318,00 318,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B12 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "6 6,000

33 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,600 713,00 427,80 0,00 427,80 0,200 0,120
"dle výkazu kubatur pol B13 mulčovací kůra"0,6 0,600

34 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,600 119,00 0,00 71,40 71,40 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B17 zálivka stromů"0,6 0,600

35 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,600 356,00 0,00 213,60 213,60 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B18 dovoz vody pro zálivku do 1 km"0,6 0,600

36 R 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m m3 1,200 36,00 0,00 43,20 43,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B19 příplatek za další km "1,2 1,200
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a1

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

37 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,600 36,00 21,60 0,00 21,60 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B20 voda na zálivku"0,6 0,600

38 R R01 Aplikace půdního kondicionéru t 0,006 71 294,00 0,00 427,76 427,76 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B14 aplikace půdního kondicionéru"0,006 0,006

998 Přesun hmot 0,00 711,36 711,36 0,000

39 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 1,710 416,00 0,00 711,36 711,36 0,000 0,000

Celkem 16 101,40 33 937,32 50 038,72 1,710
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 5 604,80 6 719,61 12 324,41 0,576

1 Zemní práce 5 604,80 6 479,99 12 084,79 0,576

1 R 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 475,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A1 Kácení stromu DN 300 mm listnatého -
odhad"1 1,000

2 R 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých
bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 475,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A4 Kácení stromu DN 300 mm jehličnatého"1 1,000

3 R 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním
průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 1 188,00 0,00 2 376,00 2 376,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A7 Odstranění pařezu do DN 300"2 2,000

4 R 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 119,00 0,00 119,00 119,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A2 Vodorovné přemístění větví stromů
listnatých do DN 300"1 1,000

5 R 162201405

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 119,00 0,00 119,00 119,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A5 Vodorovné přemístění větví stromů
jehličnatéh DN 300"1 1,000

6 R 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 100 do 300 mm kus 1,000 119,00 0,00 119,00 119,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A3 Vodorovné přemístění kmenů stromů
listnatých do DN 300"1 1,000

   Strana 1  z 4
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 162201415

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru
přes 100 do 300 mm kus 1,000 119,00 0,00 119,00 119,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A6 Vodorovné přemístění kmenů stromů
jehličnatého DN 300"1 1,000

8 R 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením,
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do
300 mm

kus 2,000 238,00 0,00 476,00 476,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol A8 Vodorovné přemístění pařezů stromů do
DN 300"2 2,000

9 R 183101321

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do
1,00 m3 kus 2,000 238,00 0,00 476,00 476,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B4 hloubení jamek do 1 m3 se 100%
výměnou půdy"2 2,000

10 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,000 119,00 238,00 0,00 238,00 0,220 0,440

11 R 184102117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm kus 2,000 238,00 0,00 476,00 476,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B1 Výsadba stromů"2 2,000

12 02650442R jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod 10-12 cm kus 1,000 1 782,00 1 782,00 0,00 1 782,00 0,010 0,010
"dle výkazu kubatur pol B2 dodání stromů jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), obvod 10-12 cm"1 1,000

13 02650360R dub letní (Quercus robur), obvod 10-12 cm kus 1,000 2 495,00 2 495,00 0,00 2 495,00 0,027 0,027
"dle výkazu kubatur pol B3 dodání stromů dub letní (Quercus robur),
obvod 10-12 cm"1 1,000

14 R 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 2,000 333,00 0,00 666,00 666,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B5 ukotvení kmene dřevin 3 kůly"2 2,000

15 60591255R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m kus 6,000 119,00 714,00 0,00 714,00 0,006 0,035
"dle výkazu kubatur pol B6 kůl vyvazovací 250/6 cm"6 6,000

16 60591320R příčka z půlené frézované kulatiny kus 6,000 18,00 108,00 0,00 108,00 0,004 0,023
"dle výkazu kubatur pol B7 příčka z půlené frézované kulatiny"6 6,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

17 R 184215413
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu
do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 2,000 30,00 0,00 60,00 60,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B10 zhotovení závlahové mísy dřevin"2 2,000

18 R 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 2,000 59,00 0,00 118,00 118,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B14 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m
"2 2,000

19 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 2,000 59,00 118,00 0,00 118,00 0,001 0,001
"dle výkazu kubatur pol B15 obal stromu – rákosová rohože"2 2,000

20 R 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 4,000 12,00 0,00 48,00 48,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B8 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně
úvazku"2*2 4,000

21 R 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2,000 53,00 0,00 106,00 106,00 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B11 mulčování drcenou kůrou tl. 0,1 "2 2,000

22 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,200 713,00 142,60 0,00 142,60 0,200 0,040
"dle výkazu kubatur pol B12 mulčovací kůra"0,2 0,200

23 R 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,200 119,00 0,00 23,80 23,80 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B16 zálivka stromů"0,2 0,200

24 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,200 356,00 0,00 71,20 71,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B17 dovoz vody pro zálivku do 1 km"0,2 0,200

25 R 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 1000 m m3 0,400 36,00 0,00 14,40 14,40 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B18 příplatek za další km "0,4 0,400

26 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,200 36,00 7,20 0,00 7,20 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B19 voda na zálivku"0,2 0,200

27 R R01 Aplikace půdního kondicionéru t 0,002 71 294,00 0,00 142,59 142,59 0,000 0,000
"dle výkazu kubatur pol B14 aplikace půdního kondicionéru"0,002 0,002

998 Přesun hmot 0,00 239,62 239,62 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Výsadba u cesty HC9a2

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Proseč - Obořiště Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

28 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 0,576 416,00 0,00 239,62 239,62 0,000 0,000

Celkem 5 604,80 6 719,61 12 324,41 0,576
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba polních cest v k.ú. Proseč - Obořiště
Objekt:   Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel:   Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Veselá u Častrova Datum:   11. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

N00 Nepojmenované práce 0,00 457 470,00 457 470,00 0,000
1 R VRN01 Průzkumné práce kpl 1,000 29 706,00 0,00 29 706,00 29 706,00 0,000 0,000

„náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských
sítí na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště""kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných
opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí“1 1,000

2 R VRN02 Geodetické zaměření před výstavbou kpl 1,000 65 353,00 0,00 65 353,00 65 353,00 0,000 0,000
3 R VRN03 Vytýčení sítí kpl 1,000 5 941,00 0,00 5 941,00 5 941,00 0,000 0,000
4 R VRN04 Zaměření skutečného provedení kpl 1,000 77 235,00 0,00 77 235,00 77 235,00 0,000 0,000
5 R VRN05 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 59 412,00 0,00 59 412,00 59 412,00 0,000 0,000
6 R VRN06 Zařízení staveniště kpl 1,000 47 529,00 0,00 47 529,00 47 529,00 0,000 0,000

„položka zahrnuje i případné provizorní komunikace sjezdy a
manipulační pásy (zřízení i likvidaci)“1 1,000

7 R VRN07 DIO vč. vyřízení kpl 1,000 23 765,00 0,00 23 765,00 23 765,00 0,000 0,000
8 R VRN08 Zkoušky a revize kpl 1,000 35 647,00 0,00 35 647,00 35 647,00 0,000 0,000
9 R VRN09 Informační tabule kpl 1,000 29 706,00 0,00 29 706,00 29 706,00 0,000 0,000

10 R VRN10 Vypracování geometrického plánu kpl 1,000 65 353,00 0,00 65 353,00 65 353,00 0,000 0,000
11 R VRN11 Laboratorní rozbory zemin kpl 1,000 17 823,00 0,00 17 823,00 17 823,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 457 470,00 457 470,00 0,000
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