SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka Nymburk 
Adresa: Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
zastoupený:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky   Nymburk

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, odborný rada Pobočky Nymburk				  	
      Tel.:	+420 721 973 650		 
      E-mail:	j.podebradsky@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:                                                    COLAS CZ, a.s.
Sídlo: 	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9	
    zastoupený:                                 	XXXXX na základě plné moci
    tel./fax:  	XXXXX
    e-mail:      	XXXXX
    ID DS:	4indfqd
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX		  
    tel./fax: 	XXXXX
    e-mail:	XXXXX
    bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
    číslo účtu:	7408201/0100	
    IČO:	26177005	
    DIČ:	CZ26177005 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk18485362]Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje část veřejné zakázky s názvem Realizace polních cest VC1 a VC4 s doprovodnou zelení IP1 a KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad  (dále jen „veřejná zakázka“).).
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 30.5.2023
Zadávací dokumentace ze dne: 2.5.2023
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 2.6.2023
Stavební povolení ze dne: 5.1.2022

Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kouty u Poděbrad dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polních cest VC1 a VC4 v k.ú. Kouty u Poděbrad (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 
4. [bookmark: _Hlk16772657]Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 
6. [bookmark: _Hlk40280986]Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány). 
Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla:          Polní cesty VC1 a VC4 
Místo stavby:       k.ú. Kouty u Poděbrad, okres Nymburk 
(dále jen “stavba”).
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností VDI PROJEKT s.r.o., č. zakázky 12, 13/2021. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).  
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
h. [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
i. [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
p. [bookmark: _Hlk16500257]Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Objednatel může požadovat ověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na náklady zhotovitele, v místech, které určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky cest
q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. [bookmark: _Hlk72403268]Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěU Poděbrady dne 5.1.2022 č.j. MEUPDY/0077596/VUP/2021/JPi, které nabylo právní moci dne7.2.2022 
4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
Čl. III Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 30.5.2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
	Polní cesta
	cena v Kč bez DPH 
	   DPH
	cena v Kč včetně DPH

	VC1
	12.575.206,19
	2.640.793,30
	15.215.999,49

	VC4
	4.049.481,58
	850.391,13
	4.899.872,71

	Celková cena za provedení díla
	16.624.687,77
	3.491.184,43
	20.115.872,20


[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353](Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. [bookmark: _Hlk72403307][bookmark: _Hlk13050228]Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.
Čl. IV Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. [bookmark: _Hlk126324902]Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 25.11. příslušného roku. Nebude-li dílo dokončeno do 20.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací.  Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 25.11. příslušného roku. 
4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. [bookmark: _Hlk13050286]V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: SPÚ/ KPÚ/Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. [bookmark: _Ref376434141]Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.




Čl. V Doba plnění
1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. [bookmark: _Hlk96425213]Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  		
b. [bookmark: _Hlk96425248]Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 20.10.2023
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 20.11.2023

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.

Čl.VI Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. 
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.  
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 
Čl. VII Povinnosti zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk16773357][bookmark: _Hlk36121733]Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. [bookmark: _Hlk16773532]V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 5 000 000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
Čl. IX Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 
a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
[bookmark: _Ref376426659]Čl. X Provedení a předání, převzetí díla  
Staveniště
1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. [bookmark: _Hlk16773908]Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací
5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. [bookmark: _Hlk16773999]Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny
11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. [bookmark: _Hlk16774061]Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. 
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla 
19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě. 
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk 
21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. [bookmark: _Hlk40281101][bookmark: _Hlk18500891]Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. 
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
iv. [bookmark: _Ref376427534]Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 
a nedodělků. 
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.





Čl. XI Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. [bookmark: _Hlk16774460]Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. [bookmark: _Ref376379662][bookmark: _Hlk133914025]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 %  z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
17. [bookmark: _Hlk133914426]V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
18. [bookmark: _Hlk72322488][bookmark: _Hlk72404528]Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč. 
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 
30. [bookmark: _Hlk19537860]Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
33. [bookmark: _Hlk127434438]Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava, 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. [bookmark: _Hlk72334899]V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
[bookmark: _Ref376798291]Čl. XV   Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: Ing. Jaroslav Poděbradský / odborný rada Pobočky Nymburk  	
Tel.:	 721 973 650
E-mail:	 j.podebradsky@spucr.cz
Za zhotovitele: 
Jméno/funkce: XXXXX	
Tel.:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
Čl. XVII   Zvláštní ujednání
1. [bookmark: _Hlk125972258]Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. 
2. [bookmark: _Hlk125972308]Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno: 
a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv;
b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění.
3. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 548 občanského zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel finanční prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, že by tato situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 30.6.2023, vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.
4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
6. Každá změna poddodavatelemusí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena. 
7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
8. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtupředání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. [bookmark: _Hlk13049894][bookmark: _Hlk13051224]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
8. [bookmark: _Hlk13049910]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č.1 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.  
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
[bookmark: _Hlk138313542]V Nymburce dne 22.6.2023                                      V Praze dne 20.6.2023
objednatel                                                                zhotovitel
Ing. Zdeněk Jahn, CSc.                                            XXXXX na základě plné moci 
vedoucí Pobočky Nymburk                                       COLAS CZ, a.s.
	                                                                                                                 č.j. objednatele: 692-2023-537209
	                                                                                                          UID: spudms00000013739136                                                                         
                                                                                                                       č.j. zhotovitele:
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	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 575 206,19
	15 215 999,49
	

	
	SO 101
	
	Polní cesta VC1
	12 376 137,35
	14 975 126,19
	STA

	
	VON
	
	Vedlejší a ostatní náklady
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	240 873,30
	STA
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	Cena bez DPH
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	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
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	0,00
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	0,00
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	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	12 376 137,35
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	12 284 524,15
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	2 621 410,13
	

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	1 088 470,55
	

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	660 580,00
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	50 786,09
	

	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	7 413 936,54
	

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	21 272,12
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	301 109,68
	

	
	    997 - Přesun sutě
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	12 376 137,35
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	12 284 524,15
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 621 410,13
	

	1
	K
	111211101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5
	m2
	120,000
	105,00
	12 600,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111211101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD C.3 v korytě"120
	
	120,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	2
	K
	111301111
	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
	m2
	1 540,500
	39,00
	60 079,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111301111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"travnaté úseky podél cesty v prům.šířce 0,5m"1540,5
	
	1 540,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 540,500
	
	
	

	3
	K
	112101122
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	324,00
	648,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"v korytě"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	4
	K
	112151112
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
	kus
	4,000
	558,00
	2 232,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD v korytě"4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	5
	K
	112155215
	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm
	kus
	4,000
	558,00
	2 232,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155215
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.č.112151112, štěpku si odebere obec Kouty"4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	6
	K
	112155315
	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého
	m2
	120,000
	26,00
	3 120,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155315
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" dle pol.č.111211101, štěpku si odebere obec Kouty"120
	
	120,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	7
	K
	112201112
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
	kus
	4,000
	1 444,00
	5 776,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD v korytě"4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	8
	K
	112201134
	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
	kus
	2,000
	9 802,00
	19 604,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201134
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD v korytě"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	9
	K
	113105113
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
	m2
	12,000
	156,00
	1 872,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113105113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající dlažba propustku"12
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	10
	K
	113106171
	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
	m2
	6,000
	172,00
	1 032,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106171
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rozebrání dlažby"6*1
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	11
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	416,000
	54,00
	22 464,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107223
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD obnova vozovky na zú"416
	
	416,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	416,000
	
	
	

	12
	K
	113154123
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
	m2
	416,000
	80,00
	33 280,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obnova stávající asfaltové vozovky" 416
	
	416,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	416,000
	
	
	

	13
	K
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	m2
	416,000
	112,00
	46 592,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154124
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obnova stávající asfaltové vozovky" 416
	
	416,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	416,000
	
	
	

	14
	K
	115101202
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
	hod
	280,000
	178,00
	49 840,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101202
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"předpoklad 20 dnů 14hod/den"20*14
	
	280,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	280,000
	
	
	

	15
	K
	115101302
	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
	den
	20,000
	102,00
	2 040,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"předpoklad 20 dnů"20
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	16
	K
	121151123
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	1 540,500
	16,00
	24 648,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"travnaté úseky podél cesty v prům.šířce 0,5m v tl.0,10m"1540,5
	
	1 540,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 540,500
	
	
	

	17
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	m3
	192,720
	175,00
	33 726,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sanace aktivní zóny obnovy vozovky"416*1,05*0,4
	
	174,720
	
	
	

	
	VV
	
	"zrušení hrázek"2*4*1,5*1,5
	
	18,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	192,720
	
	
	

	18
	K
	122251106
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
	m3
	3 360,550
	70,00
	235 238,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Plocha řezu odkopávky z příčných a podélných profilů ve staničení:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,080-0,100" (2,9+2,55)/2*20
	
	54,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,100-0,120" (2,55+2,6)/2*20
	
	51,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,120-0,140" (2,6+2,6)/2*20
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,140-0,160" (2,6+2,65)/2*20
	
	52,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,160-0,180" (2,65+2,1)/2*20
	
	47,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,180-0,200" (2,1+2,1)/2*20
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,200-0,220" (2,1+2,1)/2*20
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,220-0,240" (2,1+2,4)/2*20
	
	45,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,240-0,260" (2,4+3,6)/2*20
	
	60,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,260-0,280" (3,6+2,65)/2*20
	
	62,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,280-0,300" (2,65+2,25)/2*20
	
	49,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,300-0,320" (2,25+2,15)/2*20
	
	44,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,320-0,340" (2,15+1,9)/2*20
	
	40,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,340-0,360" (1,9+2,4)/2*20
	
	43,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,360-0,380" (2,4+1,25)/2*20
	
	36,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,380-0,400" (1,25+1,85)/2*20
	
	31,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,400-0,440" (1,85+2,9)/2*20
	
	47,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,440-0,460" (2,9+2,4)/2*20
	
	53,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,460-0,480" (2,4+2,05)/2*20
	
	44,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,480-0,500" (2,05+2,25)/2*20
	
	43,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,500-0,520" (2,25+2,2)/2*20
	
	44,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,520-0,540" (2,2+2,2)/2*20
	
	44,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,540-0,560" (2,2+2,2)/2*20
	
	44,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,560-0,580" (2,2+2,15)/2*20
	
	43,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,580-0,600" (2,15+2,1)/2*20
	
	42,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,600-0,620" (2,1+1,45)/2*20
	
	35,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,620-0,640" (1,45+1,9)/2*20
	
	33,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,640-0,660" (1,9+2,35)/2*20
	
	42,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,660-0,680" (2,35+2,25)/2*20
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,680-0,700" (2,25+1,8)/2*20
	
	40,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,700-0,720" (1,8+1,7)/2*20
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,720-0,740" (1,7+1,1)/2*20
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,740-0,760" (1,1+0,8)/2*20
	
	19,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,760-0,780" (0,8+0,8)/2*20
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,780-0,800" (0,8+1,25)/2*20
	
	20,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,800-0,820" (1,25+1,8)/2*20
	
	30,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,820-0,840" (1,8+2,1)/2*20
	
	39,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,840-0,860" (2,1+1,85)/2*20
	
	39,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,860-0,880" (1,85+2,1)/2*20
	
	39,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,880-0,900" (2,1+1,9)/2*20
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,900-0,920" (1,9+1,9)/2*20
	
	38,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,920-0,940" (1,9+3,45)/2*20
	
	53,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,940-0,960" (3,45+2,15)/2*20
	
	56,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,960-0,980" (2,15+2,4)/2*20
	
	45,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,980-1,000" (2,4+2,4)/2*20
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,000-1,020" (2,4+2,2)/2*20
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,020-1,040" (2,2+2,0)/2*20
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,040-1,060" (2,0+1,85)/2*20
	
	38,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,060-1,080" (1,85+1,95)/2*20
	
	38,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,080-1,100" (1,95+2,3)/2*20
	
	42,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,100-1,120" (2,3+2,45)/2*20
	
	47,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,120-1,140" (2,45+2,35)/2*20
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,140-1,160" (2,35+2,5)/2*20
	
	48,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,160-1,180" (2,5+2,15)/2*20
	
	46,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,180-1,200" (2,15+1,95)/2*20
	
	41,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,200-1,220" (1,95+2,2)/2*20
	
	41,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,220-1,240" (2,2+2,35)/2*20
	
	45,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,240-1,260" (2,35+2,5)/2*20
	
	48,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,260-1,280" (2,5+2,25)/2*20
	
	47,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,280-1,300" (2,25+2,5)/2*20
	
	47,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,300-1,320" (2,5+2,15)/2*20
	
	46,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,320-1,340" (2,15+2,0)/2*20
	
	41,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,340-1,360" (2,0+2,2)/2*20
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,360-1,380" (2,2+2,1)/2*20
	
	43,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,380-1,400" (2,1+3,05)/2*20
	
	51,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,400-1,420" (3,05+2,3)/2*20
	
	53,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,420-1,440" (2,3+1,9)/2*20
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,440-1,460" (1,9+2,0)/2*20
	
	39,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,460-1,480" (2,0+2,8)/2*20
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,480-1,500" (2,8+2,7)/2*20
	
	55,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,500-1,520" (2,7+2,15)/2*20
	
	48,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,520-1,540" (2,15+2,2)/2*20
	
	43,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,540-1,560" (2,2+1,95)/2*20
	
	41,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,560-1,580" (1,95+1,55)/2*20
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,580-1,600" (1,55+1,95)/2*20
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,600-1,620" (1,95+1,85)/2*20
	
	38,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,620-1,640" (1,85+2,75)/2*20
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 1,640-1,654" (2,75+2,4)/2*14
	
	36,050
	
	
	

	
	VV
	odkop
	Součet
	
	3 360,550
	
	
	

	19
	K
	129253101
	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m3
	90,000
	228,00
	20 520,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129253101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dno koryta"2*30*1,5
	
	90,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	20
	K
	131251203
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	m3
	121,913
	650,00
	79 243,45
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251203
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"propustek vč.dlažby a prahů" 2,3*1,5*7,5+2,3*(8,6-1,5)*7,5*0,5+2*2,9*6
	
	121,913
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	121,913
	
	
	

	21
	K
	133212012
	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2
	m3
	21,975
	3 000,00
	65 925,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/133212012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD D.1.4"2*3*1,55*2
	
	18,600
	
	
	

	
	VV
	
	"ul.vp."1,5*1,5*1,5
	
	3,375
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,975
	
	
	

	22
	K
	162201411
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	101,00
	404,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201411
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.č.112151112"4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	23
	K
	162201416
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	171,00
	342,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201416
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.č.112101122"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	24
	K
	162201421
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	86,00
	344,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201421
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.č.112151112"4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	25
	K
	162201422
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	194,00
	388,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201422
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.č.112201134"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	26
	K
	162301951
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	76,000
	3,00
	228,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301951
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"do 20km dle pol.č.162201411"4*19
	
	76,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,000
	
	
	

	27
	K
	162301962
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	38,000
	5,00
	190,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301962
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19*2
	
	38,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	38,000
	
	
	

	28
	K
	162301971
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	76,000
	3,00
	228,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301971
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"do 20km dle pol.č.162201421"19*4
	
	76,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,000
	
	
	

	29
	K
	162301972
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	76,000
	7,00
	532,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301972
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19*4
	
	76,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,000
	
	
	

	30
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	m3
	317,700
	55,00
	17 473,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odvoz zeminy na meziskládku"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zemina pro jímku, tam a zpět"(2*6*0,1)*2
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	"ornice pro stavbu, tam a zpět"(2*6*0,3+1540,5*0,1)*2
	
	315,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	317,700
	
	
	

	31
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	3 901,205
	69,00
	269 183,15
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odkopávky"3360,55+192,72
	
	3 553,270
	
	
	

	
	VV
	
	"drn"1540,5*0,1
	
	154,050
	
	
	

	
	VV
	
	"pročištění koryta"90
	
	90,000
	
	
	

	
	VV
	
	"šachty, jámy"121,91+21,975
	
	143,885
	
	
	

	
	VV
	
	"zemní práce kolem propustku"-40
	
	-40,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3 901,205
	
	
	

	32
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	78 024,100
	5,00
	390 120,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"do 30km"3901,205*20
	
	78 024,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	78 024,100
	
	
	

	33
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	158,850
	40,00
	6 354,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odvoz zeminy na meziskládku"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zemina pro jímku, tam a zpět"2*6*0,1
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	"ornice pro stavbu, tam a zpět"2*6*0,3+1540,5*0,1
	
	157,650
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	158,850
	
	
	

	34
	K
	171153101
	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4
	m3
	18,000
	210,00
	3 780,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171153101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"při provádění propustku"2*4*1,5*1,5
	
	18,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,000
	
	
	

	35
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	7 217,229
	110,00
	793 895,19
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3901,205*1,85
	
	7 217,229
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7 217,229
	
	
	

	36
	K
	171211101
	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
	m3
	41,200
	125,00
	5 150,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171211101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma - hlinito písčitá zemina ze stavby"2*3*0,1*2
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	"terénní práce kolem propustku"40
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,200
	
	
	

	37
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	4 060,055
	16,00
	64 960,88
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"na trvalou skládku"3901,205
	
	3 901,205
	
	
	

	
	VV
	
	"na meziskládku"158,85
	
	158,850
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 060,055
	
	
	

	38
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	61,250
	210,00
	12 862,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	zásyp
	"propustek" 7,3*6,3+4*8,6*0,4
	
	59,750
	
	
	

	
	VV
	
	"ulični vpust"1,5
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	61,250
	
	
	

	39
	M
	58344171
	štěrkodrť frakce 0/32
	t
	116,375
	380,00
	44 222,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	61,25*1,9
	
	116,375
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	116,375
	
	
	

	40
	K
	181351005
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
	m2
	12,000
	91,00
	1 092,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351005
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma"2*3 *2
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	41
	K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	1 540,500
	52,00
	80 106,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zatravnění pozemku podél cesty v prům.šířce 0,5m"1540,5
	
	1 540,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 540,500
	
	
	

	42
	K
	181451121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	1 540,500
	8,00
	12 324,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zatravnění pozemku podél cesty v prům.šířce 0,5m"1540,5
	
	1 540,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 540,500
	
	
	

	43
	M
	005724800.R
	osivo (obohacenou travní směs např. ŽIVA- viz popis v TZ), výsevek 30kg/ha
	kg
	4,622
	150,00
	693,30
	 

	
	VV
	
	1540,5*0,0030
	
	4,622
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,622
	
	
	

	44
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	8 102,425
	16,00
	129 638,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"polní cesta"6132,5*1,25
	
	7 665,625
	
	
	

	
	VV
	
	"obnova vozovky"416*1,05
	
	436,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8 102,425
	
	
	

	45
	K
	182151111
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m2
	150,000
	54,00
	8 100,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"korytu"15*5*2
	
	150,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	150,000
	
	
	

	46
	K
	184818242
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	8,000
	633,00
	5 064,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184818242
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle potřeby"8
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	47
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	61,620
	210,00
	12 940,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"travnatá plocha"1540,5*0,02*2
	
	61,620
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	61,620
	
	
	

	48
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	m3
	61,620
	420,00
	25 880,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.185804312"61,62
	
	61,620
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	61,620
	
	
	

	49
	K
	185851129
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	554,580
	22,00
	12 200,76
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" do 10km"9*61,62
	
	554,580
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	554,580
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	1 088 470,55
	

	50
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	12,000
	1 360,00
	16 320,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211531111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma fr.16/32"2*3*1,0*2
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	51
	K
	211571112
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným
	m3
	1,800
	990,00
	1 782,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211571112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma fr.0/4"2*3*0,15*2
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	
	

	52
	K
	211971110
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
	m2
	4 142,500
	17,00
	70 422,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podélná drenáž"1657*2,5
	
	4 142,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 142,500
	
	
	

	53
	M
	69311059
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2
	m2
	4 225,350
	12,00
	50 704,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	4142,5*1,02
	
	4 225,350
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 225,350
	
	
	

	54
	K
	211971122
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m
	m2
	68,000
	53,00
	3 604,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma"(10*1,6+2*3*3)*2
	
	68,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	68,000
	
	
	

	55
	M
	69311060
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2
	m2
	88,601
	16,00
	1 417,62
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	68*1,1
	
	74,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	74,800
	
	
	

	
	VV
	
	74,8 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství
	
	88,601
	
	
	

	56
	K
	212751106
	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160
	m
	1 657,000
	340,00
	563 380,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212751106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD D.1.4 a C.3"1657
	
	1 657,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 657,000
	
	
	

	57
	K
	213141113
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m
	m2
	436,800
	22,00
	9 609,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sanace akt.zóny"416*1,05
	
	436,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	436,800
	
	
	

	58
	M
	69311082
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
	m2
	458,640
	36,00
	16 511,04
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	436,8*1,05
	
	458,640
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	458,640
	
	
	

	59
	K
	213141133
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 6 do 8,5 m
	m2
	52,290
	32,00
	1 673,28
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"propustek" 6,3*(3,4+1,5+3,4)
	
	52,290
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,290
	
	
	

	60
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	62,748
	23,00
	1 443,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	52,29*1,2
	
	62,748
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,748
	
	
	

	61
	K
	274313511
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
	m3
	3,750
	3 134,00
	11 752,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313511
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C12/15 X0
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podkladní beton propustku" 2*8,6*2,18*0,1
	
	3,750
	
	
	

	62
	K
	274313811
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
	m3
	1,500
	3 890,00
	5 835,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313811
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C25/30 nXF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"betonový práh v korytu" 2*0,3*0,5*5
	
	1,500
	
	
	

	63
	K
	274321511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	24,080
	4 000,00
	96 320,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321511
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C25/30 XA1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"monolitické základy propustku" 2*8,6*2*0,7
	
	24,080
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,080
	
	
	

	64
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	m2
	49,992
	600,00
	29 995,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podkladní beton propustku" 2*(8,6*2+2,18*2)*0,1
	
	4,312
	
	
	

	
	VV
	
	"monolitický základ propustku" 2*(8,6*2+2*2)*0,7
	
	29,680
	
	
	

	
	VV
	
	"betonový práh v korytu" 2*5*(0,3*2+0,5*2)
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	49,992
	
	
	

	65
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	m2
	49,992
	200,00
	9 998,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.č.2743511121"49,992
	
	49,992
	
	
	

	66
	K
	274361821
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	2,890
	68 409,00
	197 702,01
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274361821
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"monolitický základ propustku" 2*8,6*2*0,7*0,12
	
	2,890
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,890
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	660 580,00
	

	67
	K
	317322711
	Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 35/45
	m3
	5,160
	7 600,00
	39 216,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317322711
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C35/45 XF4, XD3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"římsy propustku" 8,6*0,3*2
	
	5,160
	
	
	

	68
	K
	317351105
	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení
	m2
	18,400
	1 500,00
	27 600,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317351105
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"římsy propustku" (8,6*(0,3+0,5+0,2)+0,3*2)*2
	
	18,400
	
	
	

	69
	K
	317351106
	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění
	m2
	18,400
	450,00
	8 280,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317351106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.č.317351105"18,40
	
	18,400
	
	
	

	70
	K
	317361821
	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,774
	65 000,00
	50 310,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317361821
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"římsy propustku" 8,6*0,3*2*0,15
	
	0,774
	
	
	

	71
	K
	334323118
	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37
	m3
	28,896
	5 200,00
	150 259,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334323118
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C30/37 XF2, XD1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čela propustku" 2*8,6*0,6*2,8
	
	28,896
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,896
	
	
	

	72
	K
	334351115
	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z palubek, pro železobeton
	m2
	103,040
	1 186,00
	122 205,44
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334351115
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čela propustku" 2*(8,6*2+0,6*2)*2,8
	
	103,040
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	103,040
	
	
	

	73
	K
	334351214
	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek
	m2
	103,040
	224,00
	23 080,96
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334351214
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle zřízení bednění"103,04
	
	103,040
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	103,040
	
	
	

	74
	K
	334361216
	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr
	t
	3,468
	69 097,00
	239 628,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/334361216
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čela propustku" 2*8,6*0,6*2,8*0,12
	
	3,468
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,468
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	50 786,09
	

	75
	K
	451315116
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25
	m2
	17,000
	411,00
	6 987,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315116
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C20/25 nXF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"propustek - dlažba" 2*1,7*5
	
	17,000
	
	
	

	76
	K
	451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	m3
	0,945
	1 050,00
	992,25
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podklad pod sedlové lože propustku" 1,5*0,1*6,3
	
	0,945
	
	
	

	77
	K
	452111141
	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2
	kus
	5,000
	191,00
	955,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452111141
	
	
	
	
	

	78
	M
	5921121.R
	práh podkladní betonový 800/150mm pod potrubí propustku 
	kus
	5,000
	268,00
	1 340,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C25/30 XF3
	
	
	
	
	

	79
	K
	452311151
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
	m3
	0,680
	3 618,00
	2 460,24
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311151
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C20/25 nXF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"propustek" 2*1,7*2*0,1
	
	0,680
	
	
	

	80
	K
	452312161
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30
	m3
	3,150
	4 044,00
	12 738,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452312161
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

C25/30 nXF
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"propustek" 6,3*0,5
	
	3,150
	
	
	

	81
	K
	465511511
	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm
	m2
	17,000
	1 489,00
	25 313,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465511511
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

spárování maltou M25-XF4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"propustek - dlažba" 2*1,7*5
	
	17,000
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	7 413 936,54
	

	82
	K
	561081001.R
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm vč. směsného pojiva cca 3%
	m2
	7 665,625
	145,00
	1 111 515,63
	 

	
	VV
	
	"polní cesta"6132,5*1,25
	
	7 665,625
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7 665,625
	
	
	

	83
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	8 191,000
	138,00
	1 130 358,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠD fr.0/63
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,25 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	8 191,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8 191,000
	
	
	

	84
	K
	564851111.1
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	7 535,720
	138,00
	1 039 929,36
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111.1
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠD fr.0/32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,15 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	7 535,720
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7 535,720
	
	
	

	85
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	873,600
	181,00
	158 121,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠD fr.0/63
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sanace aktivní zóny obnovy vozovky v tl.0,40m"416*1,05*2
	
	873,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	873,600
	
	
	

	86
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	6 913,204
	314,00
	2 170 746,06
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	polcesta*1,055 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	6 913,204
	
	
	

	87
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	1 571,800
	150,00
	235 770,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569831111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"krajnice polní cesty" (1655-80)*2*0,5
	
	1 575,000
	
	
	

	
	VV
	
	"výhybna ve staničení 0,26 km" 2*0,3*0,5
	
	0,300
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd VC16 v km 0,4139" 15*0,5
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd S1 v km 0,4139 - acad" 15*0,5
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd S2 v km 0,4347 - acad" 15*0,5
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd S3 v km 0,50818 - acad" 18*0,5
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	"křižovatka s VC2 v km 1,36217 - acad" 2*0,5
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet vjezdů na pozemky" -12*6*0,5
	
	-36,000
	
	
	

	
	VV
	krajnice
	Součet
	
	1 571,800
	
	
	

	88
	K
	569903311
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	m3
	331,000
	245,00
	81 095,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD D.1.4 - z vhodného nenamrzavého materiálu nákup - písčitá hlína "2*0,1*1655
	
	331,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	331,000
	
	
	

	89
	M
	10364100.R
	zemina do zemních krajnic nenamrzavá dle ČSN 73 6133 vč.získání ze zemníku, nákupu, nakládání a dopravy
	t
	662,000
	122,00
	80 764,00
	 

	
	VV
	
	331*2
	
	662,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	662,000
	
	
	

	90
	K
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	m2
	6 913,204
	12,00
	82 958,45
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,055 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	6 913,204
	
	
	

	91
	K
	573231106
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	m2
	6 847,676
	11,00
	75 324,44
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,045 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	6 847,676
	
	
	

	92
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	6 552,800
	190,00
	1 245 032,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obnova stávající asfaltové vozovky" obnova
	
	406,400
	
	
	

	
	VV
	
	nová polní cesta:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1655-80)*3,5
	
	5 512,500
	
	
	

	
	VV
	
	"rozšíření v napojení na obnovovanou stávající vozovku ve staničení 0,08 km" 10*(5,08-3,5)/2
	
	7,900
	
	
	

	
	VV
	
	"výhybna ve staničení 0,26 km" 15*2+2*10*2/2
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd VC16 v km 0,4139 - acad" 86
	
	86,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd S1 v km 0,4139 - acad" 98
	
	98,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd S2 v km 0,4347 - acad" 125
	
	125,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd S3 v km 0,50818 - acad" 112
	
	112,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 0,72" 12*1
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 0,78" 12*1
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 0,85" 12*1
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 1,16" 12*1
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 1,28" 12*1
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	"křižovatka s VC2 v km 1,36217 - acad" 83
	
	83,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 1,59" 12*1
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	polcesta
	Součet
	
	6 552,800
	
	
	

	93
	K
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	6,000
	387,00
	2 322,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rozebrání dlažby"6*1
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	21 272,12
	

	94
	K
	871310320
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z PE hladkého plnostěnného SN 12 DN 150
	m
	3,000
	223,00
	669,00
	CS ÚRS 2018 02

	
	VV
	
	"přípojka UV"3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	95
	M
	28619324
	trubka kanalizační PE-HD DN 150mm
	m
	3,060
	805,00
	2 463,30
	CS ÚRS 2018 02

	
	VV
	
	3*1,02
	
	3,060
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,060
	
	
	

	96
	K
	895941111
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
	kus
	1,000
	3 857,00
	3 857,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	97
	M
	59223852.BTL
	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5 cm
	kus
	1,000
	1 091,82
	1 091,82
	 

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	98
	M
	59223854.BTL
	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
	kus
	1,000
	1 007,00
	1 007,00
	 

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	99
	M
	59223860.BTL
	skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x19,5x5 cm (v případě splaškové kanalizace se sifone)
	kus
	1,000
	487,00
	487,00
	 

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	100
	M
	59223858.BTL
	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	101
	M
	59223864.BTL
	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm
	kus
	1,000
	413,00
	413,00
	 

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	102
	M
	28661816
	koš kalový pro silniční vpusť 315mm
	kus
	1,000
	784,00
	784,00
	CS ÚRS 2018 02

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	103
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	2 868,00
	2 868,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899204112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	104
	M
	2866193.R
	mříž litinová 
	kus
	1,000
	2 934,00
	2 934,00
	 

	
	VV
	
	"doplnění UV"1
	
	1,000
	
	
	

	105
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	2,000
	1 849,00
	3 698,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899331111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle potřeby"2
	
	2,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	301 109,68
	

	106
	K
	9100001.R
	Demontáž sdělovacího kabelu - vč. výkopových prací, odříznutí a zasypání výkopu
	m
	407,000
	164,00
	66 748,00
	 

	
	VV
	
	"dle potřeby v případě kolize kce polní cesty - bude řešeno se správcem inž.sítě"120+30+22+235
	
	407,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	407,000
	
	
	

	107
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	240,000
	423,00
	101 520,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"obnova vozovky"81+7+80
	
	168,000
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezdy PC"6*12
	
	72,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	240,000
	
	
	

	108
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	219,325
	160,00
	35 092,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"obnova stávající asfaltové vozovky" 168-8-(5+3,5+1+6)*1,05
	
	143,725
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 0,72" 12*1,05
	
	12,600
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 0,78" 12*1,05
	
	12,600
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 0,85" 12*1,05
	
	12,600
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 1,16" 12*1,05
	
	12,600
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 1,28" 12*1,05
	
	12,600
	
	
	

	
	VV
	
	"sjezd v km 1,59" 12*1,05
	
	12,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	219,325
	
	
	

	109
	M
	59217030
	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
	m
	8,000
	453,00
	3 624,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"obnova stávající asfaltové vozovky" 4*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	110
	M
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	m
	16,275
	145,00
	2 359,88
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	(5+3,5+1+6)*1,05
	
	16,275
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,275
	
	
	

	111
	K
	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	m
	22,000
	105,00
	2 310,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919112233
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"napojení na stávající asf.vozovku"5,1+16,9
	
	22,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	112
	K
	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	m
	22,000
	105,00
	2 310,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919122132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"napojení na stávající asf.vozovku"5,1+16,9
	
	22,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	113
	K
	919521140
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
	m
	7,500
	2 536,00
	19 020,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD D.1.6"7,5
	
	7,500
	
	
	

	114
	M
	59222001
	trouba ŽB hrdlová DN 600
	m
	7,500
	2 572,00
	19 290,00
	CS ÚRS 2021 01

	115
	K
	919735114
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	21,950
	116,00
	2 546,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zaříznutí vozovky"5,08+16,87
	
	21,950
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,950
	
	
	

	116
	K
	961041211
	Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu
	m3
	11,200
	1 982,00
	22 198,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961041211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající propustek"2*7*0,8
	
	11,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,200
	
	
	

	117
	K
	962041221
	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prokládaného betonu
	m3
	16,800
	1 434,00
	24 091,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962041221
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stávající propustek vč.sloupků"2*7*1,2
	
	16,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,800
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	93 043,79
	

	118
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	326,560
	42,00
	13 715,52
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kamenivo"183,04
	
	183,040
	
	
	

	
	VV
	
	"vyfréz.materiál"47,84+95,68
	
	143,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	326,560
	
	
	

	119
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	37 880,960
	1,00
	37 880,96
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"do 30km"326,56*29
	
	9 470,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9 470,240
	
	
	

	
	VV
	
	9470,24 * 4 " Přepočtené koeficientem množství
	
	37 880,960
	
	
	

	120
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	66,952
	42,00
	2 811,98
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kam.dlažba"7,032
	
	7,032
	
	
	

	
	VV
	
	"beton a kamen.kce propustku"24,64+35,28
	
	59,920
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	66,952
	
	
	

	121
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	1 941,608
	1,00
	1 941,61
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"do 30km"66,952*29
	
	1 941,608
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 941,608
	
	
	

	122
	K
	997221615
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	66,952
	155,00
	10 377,56
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kam.dlažba"7,032
	
	7,032
	
	
	

	
	VV
	
	"beton a kamen.kce propustku"24,64+35,28
	
	59,920
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	66,952
	
	
	

	123
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	143,520
	52,00
	7 463,04
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vyfr.mat."47,84+95,68
	
	143,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	143,520
	
	
	

	124
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	183,040
	103,00
	18 853,12
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odstranění stávající komunikace kamenivo-suť"183,04
	
	183,040
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	183,040
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	33 915,25
	

	125
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	1 884,181
	14,00
	26 378,53
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
	
	
	
	
	

	126
	K
	998225192
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
	t
	1 884,181
	4,00
	7 536,72
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225192
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	91 613,20
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	28 429,20
	

	127
	K
	711112002.R
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena ( Np + 2x Na)
	m2
	89,400
	318,00
	28 429,20
	 

	
	VV
	
	"rub zdi a základů"2*9*4,6+4*0,6*2,75
	
	89,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	89,400
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	63 184,00
	

	128
	K
	76716111.R
	Montáž a dodávka zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg, se svislou výplní v. 1,1 m D+M dle PD D.1.6
	m
	16,000
	3 949,00
	63 184,00
	 

	
	W
	
	2*8
	
	16
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	199 068,84
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	199 068,84
	
	
	21,00%
	41 804,46
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	240 873,30
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	199 068,84
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	199 068,84
	

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	112 528,84
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	25 100,00
	

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	56 440,00
	

	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	5 000,00
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	Stavba:
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	COLAS CZ, a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	199 068,84
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	199 068,84
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	112 528,84
	

	1
	K
	011324000
	Archeologický průzkum
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	2
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí
	Kč
	1,000
	10 210,00
	10 210,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"vytyčení stávajících inženýrských sítí a vytyčení stavby před začátkem realizace" 1
	
	1,000
	
	
	

	3
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytyčení stavby
	Kč
	1,000
	15 318,84
	15 318,84
	CS ÚRS 2020 02

	4
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby
	Kč
	1,000
	37 000,00
	37 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"Geodetické vytýčení stavby v průběhu výstavby a zaměření skutečného stavu" 1
	
	1,000
	
	
	

	5
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD
	Kč
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	25 100,00
	

	6
	K
	030001000
	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	7
	K
	034103000
	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi
	Kč
	1,000
	5 100,00
	5 100,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"1
	
	1,000
	
	
	

	8
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi - DIO v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy a přístupů - zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu, projednání a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí 
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	56 440,00
	

	9
	K
	041903000
	Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (4 x návštěva stavby)
	Kč
	1,000
	5 250,00
	5 250,00
	CS ÚRS 2020 02

	10
	K
	043134000
	Zkoušky zatěžovací - provedení 20 ks statické zatěžovací zkoušky 
	Kč
	1,000
	51 190,00
	51 190,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	5 000,00
	

	11
	K
	075603000.R
	Jiná ochranná pásma - kopané sondy stávajících inženýrských sítí vč.zpětného zásypu (10ks)
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C4:G135]SEZNAM FIGUR
	
	
	
	

	 
	Kód:
	21-12
	

	 
	Stavba:
	Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad
	

	 
	Datum:
	11.7.2021
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra
	

	 
	 SO 101
	Polní cesta VC1
	
	
	

	 
	jáma
	 
	 
	99,488
	

	 
	krajnice
	 
	 
	1 571,800
	

	 
	
	"krajnice polní cesty" (1655-80)*2*0,5
	
	1 575,000
	

	 
	
	"výhybna ve staničení 0,26 km" 2*0,3*0,5
	
	0,300
	

	 
	
	"sjezd VC16 v km 0,4139" 15*0,5
	
	7,500
	

	 
	
	"sjezd S1 v km 0,4139 - acad" 15*0,5
	
	7,500
	

	 
	
	"sjezd S2 v km 0,4347 - acad" 15*0,5
	
	7,500
	

	 
	
	"sjezd S3 v km 0,50818 - acad" 18*0,5
	
	9,000
	

	 
	
	"křižovatka s VC2 v km 1,36217 - acad" 2*0,5
	
	1,000
	

	 
	
	"odpočet vjezdů na pozemky" -12*6*0,5
	
	-36,000
	

	 
	krajnice
	Součet
	
	1 571,800
	

	 
	obnova
	 
	 
	406,400
	

	 
	Použití figury:
	
	
	
	

	 
	577134121
	
	m2
	6 552,800
	

	 
	odkop
	 
	 
	3 360,550
	

	 
	
	Plocha řezu odkopávky z příčných a podélných profilů ve staničení:
	
	0,000
	

	 
	
	"staničení 0,080-0,100" (2,9+2,55)/2*20
	
	54,500
	

	 
	
	"staničení 0,100-0,120" (2,55+2,6)/2*20
	
	51,500
	

	 
	
	"staničení 0,120-0,140" (2,6+2,6)/2*20
	
	52,000
	

	 
	
	"staničení 0,140-0,160" (2,6+2,65)/2*20
	
	52,500
	

	 
	
	"staničení 0,160-0,180" (2,65+2,1)/2*20
	
	47,500
	

	 
	
	"staničení 0,180-0,200" (2,1+2,1)/2*20
	
	42,000
	

	 
	
	"staničení 0,200-0,220" (2,1+2,1)/2*20
	
	42,000
	

	 
	
	"staničení 0,220-0,240" (2,1+2,4)/2*20
	
	45,000
	

	 
	
	"staničení 0,240-0,260" (2,4+3,6)/2*20
	
	60,000
	

	 
	
	"staničení 0,260-0,280" (3,6+2,65)/2*20
	
	62,500
	

	 
	
	"staničení 0,280-0,300" (2,65+2,25)/2*20
	
	49,000
	

	 
	
	"staničení 0,300-0,320" (2,25+2,15)/2*20
	
	44,000
	

	 
	
	"staničení 0,320-0,340" (2,15+1,9)/2*20
	
	40,500
	

	 
	
	"staničení 0,340-0,360" (1,9+2,4)/2*20
	
	43,000
	

	 
	
	"staničení 0,360-0,380" (2,4+1,25)/2*20
	
	36,500
	

	 
	
	"staničení 0,380-0,400" (1,25+1,85)/2*20
	
	31,000
	

	 
	
	"staničení 0,400-0,440" (1,85+2,9)/2*20
	
	47,500
	

	 
	
	"staničení 0,440-0,460" (2,9+2,4)/2*20
	
	53,000
	

	 
	
	"staničení 0,460-0,480" (2,4+2,05)/2*20
	
	44,500
	

	 
	
	"staničení 0,480-0,500" (2,05+2,25)/2*20
	
	43,000
	

	 
	
	"staničení 0,500-0,520" (2,25+2,2)/2*20
	
	44,500
	

	 
	
	"staničení 0,520-0,540" (2,2+2,2)/2*20
	
	44,000
	

	 
	
	"staničení 0,540-0,560" (2,2+2,2)/2*20
	
	44,000
	

	 
	
	"staničení 0,560-0,580" (2,2+2,15)/2*20
	
	43,500
	

	 
	
	"staničení 0,580-0,600" (2,15+2,1)/2*20
	
	42,500
	

	 
	
	"staničení 0,600-0,620" (2,1+1,45)/2*20
	
	35,500
	

	 
	
	"staničení 0,620-0,640" (1,45+1,9)/2*20
	
	33,500
	

	 
	
	"staničení 0,640-0,660" (1,9+2,35)/2*20
	
	42,500
	

	 
	
	"staničení 0,660-0,680" (2,35+2,25)/2*20
	
	46,000
	

	 
	
	"staničení 0,680-0,700" (2,25+1,8)/2*20
	
	40,500
	

	 
	
	"staničení 0,700-0,720" (1,8+1,7)/2*20
	
	35,000
	

	 
	
	"staničení 0,720-0,740" (1,7+1,1)/2*20
	
	28,000
	

	 
	
	"staničení 0,740-0,760" (1,1+0,8)/2*20
	
	19,000
	

	 
	
	"staničení 0,760-0,780" (0,8+0,8)/2*20
	
	16,000
	

	 
	
	"staničení 0,780-0,800" (0,8+1,25)/2*20
	
	20,500
	

	 
	
	"staničení 0,800-0,820" (1,25+1,8)/2*20
	
	30,500
	

	 
	
	"staničení 0,820-0,840" (1,8+2,1)/2*20
	
	39,000
	

	 
	
	"staničení 0,840-0,860" (2,1+1,85)/2*20
	
	39,500
	

	 
	
	"staničení 0,860-0,880" (1,85+2,1)/2*20
	
	39,500
	

	 
	
	"staničení 0,880-0,900" (2,1+1,9)/2*20
	
	40,000
	

	 
	
	"staničení 0,900-0,920" (1,9+1,9)/2*20
	
	38,000
	

	 
	
	"staničení 0,920-0,940" (1,9+3,45)/2*20
	
	53,500
	

	 
	
	"staničení 0,940-0,960" (3,45+2,15)/2*20
	
	56,000
	

	 
	
	"staničení 0,960-0,980" (2,15+2,4)/2*20
	
	45,500
	

	 
	
	"staničení 0,980-1,000" (2,4+2,4)/2*20
	
	48,000
	

	 
	
	"staničení 1,000-1,020" (2,4+2,2)/2*20
	
	46,000
	

	 
	
	"staničení 1,020-1,040" (2,2+2,0)/2*20
	
	42,000
	

	 
	
	"staničení 1,040-1,060" (2,0+1,85)/2*20
	
	38,500
	

	 
	
	"staničení 1,060-1,080" (1,85+1,95)/2*20
	
	38,000
	

	 
	
	"staničení 1,080-1,100" (1,95+2,3)/2*20
	
	42,500
	

	 
	
	"staničení 1,100-1,120" (2,3+2,45)/2*20
	
	47,500
	

	 
	
	"staničení 1,120-1,140" (2,45+2,35)/2*20
	
	48,000
	

	 
	
	"staničení 1,140-1,160" (2,35+2,5)/2*20
	
	48,500
	

	 
	
	"staničení 1,160-1,180" (2,5+2,15)/2*20
	
	46,500
	

	 
	
	"staničení 1,180-1,200" (2,15+1,95)/2*20
	
	41,000
	

	 
	
	"staničení 1,200-1,220" (1,95+2,2)/2*20
	
	41,500
	

	 
	
	"staničení 1,220-1,240" (2,2+2,35)/2*20
	
	45,500
	

	 
	
	"staničení 1,240-1,260" (2,35+2,5)/2*20
	
	48,500
	

	 
	
	"staničení 1,260-1,280" (2,5+2,25)/2*20
	
	47,500
	

	 
	
	"staničení 1,280-1,300" (2,25+2,5)/2*20
	
	47,500
	

	 
	
	"staničení 1,300-1,320" (2,5+2,15)/2*20
	
	46,500
	

	 
	
	"staničení 1,320-1,340" (2,15+2,0)/2*20
	
	41,500
	

	 
	
	"staničení 1,340-1,360" (2,0+2,2)/2*20
	
	42,000
	

	 
	
	"staničení 1,360-1,380" (2,2+2,1)/2*20
	
	43,000
	

	 
	
	"staničení 1,380-1,400" (2,1+3,05)/2*20
	
	51,500
	

	 
	
	"staničení 1,400-1,420" (3,05+2,3)/2*20
	
	53,500
	

	 
	
	"staničení 1,420-1,440" (2,3+1,9)/2*20
	
	42,000
	

	 
	
	"staničení 1,440-1,460" (1,9+2,0)/2*20
	
	39,000
	

	 
	
	"staničení 1,460-1,480" (2,0+2,8)/2*20
	
	48,000
	

	 
	
	"staničení 1,480-1,500" (2,8+2,7)/2*20
	
	55,000
	

	 
	
	"staničení 1,500-1,520" (2,7+2,15)/2*20
	
	48,500
	

	 
	
	"staničení 1,520-1,540" (2,15+2,2)/2*20
	
	43,500
	

	 
	
	"staničení 1,540-1,560" (2,2+1,95)/2*20
	
	41,500
	

	 
	
	"staničení 1,560-1,580" (1,95+1,55)/2*20
	
	35,000
	

	 
	
	"staničení 1,580-1,600" (1,55+1,95)/2*20
	
	35,000
	

	 
	
	"staničení 1,600-1,620" (1,95+1,85)/2*20
	
	38,000
	

	 
	
	"staničení 1,620-1,640" (1,85+2,75)/2*20
	
	46,000
	

	 
	
	"staničení 1,640-1,654" (2,75+2,4)/2*14
	
	36,050
	

	 
	odkop
	Součet
	
	3 360,550
	

	 
	odvoz
	 
	 
	3 404,448
	

	 
	ornice
	 
	 
	251,692
	

	 
	polcesta
	 
	 
	6 552,800
	

	 
	
	"obnova stávající asfaltové vozovky" obnova
	
	406,400
	

	 
	
	nová polní cesta:
	
	0,000
	

	 
	
	(1655-80)*3,5
	
	5 512,500
	

	 
	
	"rozšíření v napojení na obnovovanou stávající vozovku ve staničení 0,08 km" 10*(5,08-3,5)/2
	
	7,900
	

	 
	
	"výhybna ve staničení 0,26 km" 15*2+2*10*2/2
	
	50,000
	

	 
	
	"sjezd VC16 v km 0,4139 - acad" 86
	
	86,000
	

	 
	
	"sjezd S1 v km 0,4139 - acad" 98
	
	98,000
	

	 
	
	"sjezd S2 v km 0,4347 - acad" 125
	
	125,000
	

	 
	
	"sjezd S3 v km 0,50818 - acad" 112
	
	112,000
	

	 
	
	"sjezd v km 0,72" 12*1
	
	12,000
	

	 
	
	"sjezd v km 0,78" 12*1
	
	12,000
	

	 
	
	"sjezd v km 0,85" 12*1
	
	12,000
	

	 
	
	"sjezd v km 1,16" 12*1
	
	12,000
	

	 
	
	"sjezd v km 1,28" 12*1
	
	12,000
	

	 
	
	"křižovatka s VC2 v km 1,36217 - acad" 83
	
	83,000
	

	 
	
	"sjezd v km 1,59" 12*1
	
	12,000
	

	 
	polcesta
	Součet
	
	6 552,800
	

	 
	Použití figury:
	
	
	
	

	 
	577134121
	
	m2
	6 552,800
	

	 
	564851111
	
	m2
	8 191,000
	

	 
	564851111.1
	
	m2
	7 535,720
	

	 
	565155121
	
	m2
	6 913,204
	

	 
	573191111
	
	m2
	6 913,204
	

	 
	573231106
	
	m2
	6 847,676
	

	 
	polcesta_1
	 
	 
	2 643,000
	

	 
	zásyp
	 
	 
	59,750
	

	 
	zásyp
	"propustek" 7,3*6,3+4*8,6*0,4
	
	59,750
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	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	4 049 481,58
	
	
	
	
	
	850 391,13
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	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 049 481,58
	4 899 872,71
	

	
	SO 101
	
	Polní cesta VC4
	3 949 181,58
	4 778 509,71
	STA

	
	VON
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	100 300,00
	121 363,00
	STA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 949 181,58
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	3 949 181,58
	
	
	21,00%
	829 328,13
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	4 778 509,71
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	3 949 181,58
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 949 181,58
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	701 417,37
	

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	256 797,00
	

	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	2 943 486,23
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	36 624,00
	

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	874,53
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	9 982,45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta VC4 v k.ú. Kouty u Poděbrad
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 101 - Polní cesta VC4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Kouty
	
	
	Datum:
	11.7.2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
	
	Projektant:
	VDI PROJEKT s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 949 181,58
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 949 181,58
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	701 417,37
	

	1
	K
	111301111
	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
	m2
	2 577,400
	39,00
	100 518,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111301111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"travnaté úseky cesty + případná výsadba na poli v tl.10cm 70% plochy"3682*0,7
	
	2 577,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 577,400
	
	
	

	2
	K
	113107343
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	22,500
	207,00
	4 657,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107343
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"napojení na sl.II/329"15*1,0+15*0,5
	
	22,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,500
	
	
	

	3
	K
	121151113
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	2 582,000
	16,00
	41 312,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"plocha na poli (plocha pozemku-plocha stávající cesty)"3682-1100
	
	2 582,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 582,000
	
	
	

	4
	K
	122251106
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
	m3
	628,185
	70,00
	43 972,95
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Plocha řezu odkopávky z příčných a podélných profilů ve staničení:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,000-0,020" (0+2,3)/2*20
	
	23,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,020-0,040" (2,3+3,1)/2*20
	
	54,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,040-0,060" (3,1+2,05)/2*20
	
	51,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,060-0,080" (2,05+2,1)/2*20
	
	41,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,080-0,100" (2,1+2,5)/2*20
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,100-0,120" (2,5+2,9)/2*20
	
	54,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,120-0,140" (2,9+3,15)/2*20
	
	60,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,140-0,160" (3,15+2,35)/2*20
	
	55,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,160-0,180" (2,35+1,5)/2*20
	
	38,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,180-0,200" (1,5+1,95)/2*20
	
	34,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,200-0,220" (1,95+2,6)/2*20
	
	45,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,220-0,240" (2,6+2,7)/2*20
	
	53,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,240-0,260" (2,7+2,55)/2*20
	
	52,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,260-0,280" (2,55+2,3)/2*20
	
	48,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,280-0,300" (2,3+2,25)/2*20
	
	45,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,300-0,320" (2,25+1,95)/2*20
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,320-0,340" (1,95+2,1)/2*20
	
	40,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,340-0,360" (2,1+2,05)/2*20
	
	41,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,360-0,380" (2,05+2,2)/2*20
	
	42,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,380-0,400" (2,2+2,4)/2*20
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,400-0,420" (2,4+2,05)/2*20
	
	44,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,420-0,440" (2,05+2,55)/2*20
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,440-0,460" (2,55+2,9)/2*20
	
	54,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,460-0,480" (2,9+2,55)/2*20
	
	54,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,480-0,500" (2,55+3,2)/2*20
	
	57,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,500-0,520" (3,2+2,25)/2*20
	
	54,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,520-0,540" (2,25+2,45)/2*20
	
	47,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,540-0,560" (2,45+2,45)/2*20
	
	49,000
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,560-0,580" (2,45+2,5)/2*20
	
	49,500
	
	
	

	
	VV
	
	"staničení 0,580-0,59173" 2,5*11,73
	
	29,325
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet drnu a ornice v šířce nové PC"-2577,4*0,1-2582*0,2
	
	-774,140
	
	
	

	
	VV
	odkop
	Součet
	
	628,185
	
	
	

	5
	K
	133212012
	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2
	m3
	9,300
	3 000,00
	27 900,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/133212012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD D.1.4"2*3*1,55
	
	9,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,300
	
	
	

	6
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	m3
	573,100
	55,00
	31 520,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odvoz zeminy na meziskládku"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zemina a ornice pro KZI, tam"480
	
	480,000
	
	
	

	
	VV
	
	"zemina pro jímku, tam a zpět"6*0,1*2
	
	1,200
	
	
	

	
	VV
	
	"ornice pro stavbu, tam a zpět"(6*0,3+441,5*0,1)*2
	
	91,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	573,100
	
	
	

	7
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	875,925
	69,00
	60 438,83
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odkopávky"628,185-10
	
	618,185
	
	
	

	
	VV
	
	"drn"2577,4*0,1
	
	257,740
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	875,925
	
	
	

	8
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	17 518,500
	5,00
	87 592,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"do 30km"875,925*20
	
	17 518,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17 518,500
	
	
	

	9
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	46,550
	40,00
	1 862,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zemina pro jímku, tam a zpět"6*0,1
	
	0,600
	
	
	

	
	VV
	
	"ornice pro stavbu, tam a zpět"6*0,3+441,5*0,1
	
	45,950
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,550
	
	
	

	10
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1 620,461
	110,00
	178 250,71
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	875,925*1,85
	
	1 620,461
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 620,461
	
	
	

	11
	K
	171211101
	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
	m3
	0,600
	125,00
	75,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171211101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma - hlinito písčitá zemina ze stavby"2*3*0,1
	
	0,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,600
	
	
	

	12
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	1 402,475
	16,00
	22 439,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"přebytek zeminy na trvalou skládku"875,925
	
	875,925
	
	
	

	
	VV
	
	"zemina + ornice na mezideponii"526,55
	
	526,550
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 402,475
	
	
	

	13
	K
	181351005
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
	m2
	6,000
	91,00
	546,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351005
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma"2*3 
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	14
	K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	441,500
	52,00
	22 958,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zatravnění pozemku tl.0,1m"3682-597,5-2643
	
	441,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	441,500
	
	
	

	15
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	441,500
	11,00
	4 856,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.č.181351103"441,5
	
	441,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	441,500
	
	
	

	16
	M
	005724800.R
	osivo (travní směs se zastoupením cca 50 % lučních bylin a 50 % travin- viz popis v TZ), výsevek 20kg/ha
	kg
	0,883
	1 400,00
	1 236,20
	 

	
	VV
	
	441,5*0,0020
	
	0,883
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,883
	
	
	

	17
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	3 303,750
	16,00
	52 860,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,25
	
	3 303,750
	
	
	

	18
	K
	184818249
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 1100 mm
	kus
	6,000
	633,00
	3 798,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184818249
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle potřeby"6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	19
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	17,660
	210,00
	3 708,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"travnatá plocha"441,5*0,02*2
	
	17,660
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,660
	
	
	

	20
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	m3
	17,660
	420,00
	7 417,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle pol.185804312"17,66
	
	17,660
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,660
	
	
	

	21
	K
	185851129
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	158,940
	22,00
	3 496,68
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" do 10km"9*17,66
	
	158,940
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	158,940
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	256 797,00
	

	22
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	6,000
	1 360,00
	8 160,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211531111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma fr.16/32"2*3*1,0
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	23
	K
	211571112
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným
	m3
	0,900
	990,00
	891,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211571112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma fr.0/4"2*3*0,15
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,900
	
	
	

	24
	K
	211971110
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
	m2
	1 480,000
	17,00
	25 160,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	592*2,5 
	
	1 480,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 480,000
	
	
	

	25
	M
	69311059
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2
	m2
	1 509,600
	12,00
	18 115,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	1480*1,02
	
	1 509,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 509,600
	
	
	

	26
	K
	211971122
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m
	m2
	34,000
	53,00
	1 802,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací jáma"10*1,6+2*3*3
	
	34,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,000
	
	
	

	27
	M
	69311060
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2
	m2
	44,300
	16,00
	708,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	34*1,1
	
	37,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	37,400
	
	
	

	
	VV
	
	37,4 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství
	
	44,300
	
	
	

	28
	K
	212751106
	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160
	m
	594,000
	340,00
	201 960,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212751106
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD D.1.4 a C.3"594
	
	594,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	594,000
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	2 943 486,23
	

	52
	K
	561081001.R
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm vč. směsného pojiva cca 3%
	m2
	3 303,750
	145,00
	479 043,75
	 

	
	VV
	
	polcesta*1,25
	
	3 303,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3 303,750
	
	
	

	30
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	6 343,200
	138,00
	875 361,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,15 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	3 039,450
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,25 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	3 303,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6 343,200
	
	
	

	31
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	2 788,365
	314,00
	875 546,61
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	polcesta*1,055 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	2 788,365
	
	
	

	32
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	597,500
	150,00
	89 625,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569831111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"krajnice polní cesty" 592*2*0,5
	
	592,000
	
	
	

	
	VV
	
	"odpočet vjezdů na pozemky" -(12+12+10)*0,5
	
	-17,000
	
	
	

	
	VV
	
	"přípočet krajnic na křižovatkách" 15*3*0,5
	
	22,500
	
	
	

	
	VV
	krajnice
	Součet
	
	597,500
	
	
	

	33
	K
	569903311
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	m3
	118,400
	245,00
	29 008,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569903311
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD D.1.4 - z vhodného nenamrzavého materiálu nákup - písčitá hlína "2*0,1*592
	
	118,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	118,400
	
	
	

	34
	M
	10364100.R
	zemina do zemních krajnic nenamrzavá dle ČSN 73 6133 vč.získání ze zemníku, nákupu, nakládání a dopravy
	t
	236,800
	122,00
	28 889,60
	 

	
	VV
	
	118,4*2
	
	236,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	236,800
	
	
	

	35
	K
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	m2
	2 788,365
	12,00
	33 460,38
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,055 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	2 788,365
	
	
	

	36
	K
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	2 761,935
	11,00
	30 381,29
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231108
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	polcesta*1,045 "vynásobeno koeficientem z důvodu větší plochy spodní vrstvy"
	
	2 761,935
	
	
	

	37
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	2 643,000
	190,00
	502 170,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"polní cesta - dle Acad" 2643
	
	2 643,000
	
	
	

	
	VV
	polcesta
	Součet
	
	2 643,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	36 624,00
	

	38
	K
	9100001.R
	Demontáž sdělovacího kabelu - vč. výkopových prací, odříznutí a zasypání výkopu
	m
	25,000
	164,00
	4 100,00
	 

	
	VV
	
	"dle potřeby v případě kolize kce polní cesty - bude řešeno se správcem inž.sítě"25
	
	25,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	

	39
	K
	912211111
	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
	kus
	2,000
	371,00
	742,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/912211111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	40
	M
	4044515.R
	sloupek směrový silniční plastový 1,2m
	kus
	2,000
	258,00
	516,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"dle PD"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	41
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	36,000
	423,00
	15 228,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vjezdy na pozemky" 12+12+12
	
	36,000
	
	
	

	42
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	37,800
	160,00
	6 048,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	36*1,05
	
	37,800
	
	
	

	43
	K
	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	m
	31,000
	105,00
	3 255,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919112233
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"napojení na silnici II/329"31
	
	31,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,000
	
	
	

	44
	K
	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	m
	31,000
	105,00
	3 255,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919122132
	
	
	
	
	

	45
	K
	919735114
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	30,000
	116,00
	3 480,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zaříznutí vozovky silnice II/329"30
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	874,53
	

	46
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	7,110
	42,00
	298,62
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"asf.kryt"7,11
	
	7,110
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,110
	
	
	

	47
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	206,190
	1,00
	206,19
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"do 30km"7,11*29
	
	206,190
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	206,190
	
	
	

	48
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	7,110
	52,00
	369,72
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"asf.směs"7,11
	
	7,110
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,110
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9 982,45
	

	51
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	554,581
	4,00
	2 218,32
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
	
	
	
	
	

	50
	K
	998225191
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
	t
	554,581
	14,00
	7 764,13
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225191
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	100 300,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	100 300,00
	
	
	21,00%
	21 063,00
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	121 363,00
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	100 300,00
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	100 300,00
	

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	52 000,00
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 800,00
	

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	33 500,00
	

	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	2 000,00
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	Polní cesta VC4 v k.ú. Kouty u Poděbrad
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	VON - Vedlejší a ostatní náklady
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	k.ú. Kouty
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	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
	
	Projektant:
	VDI PROJEKT s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	100 300,00
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	100 300,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	52 000,00
	

	1
	K
	011324000
	Archeologický průzkum
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011324000
	
	
	
	
	

	2
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení sítí
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vytíčení stávajících inženýrských sítí a vytýčení stavby před začátkem realizace" 1
	
	1,000
	
	
	

	3
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytýčení stavby
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012203000
	
	
	
	
	

	4
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby
	Kč
	1,000
	17 000,00
	17 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Geodetické vytýčení stavby v průběhu výstavby a zaměření skutečného stavu" 1
	
	1,000
	
	
	

	5
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD
	Kč
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD" 1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	12 800,00
	

	6
	K
	030001000
	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000
	
	
	
	
	

	7
	K
	034103000
	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi
	Kč
	1,000
	2 600,00
	2 600,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034103000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"1
	
	1,000
	
	
	

	8
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi - DIO v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy a přístupů - zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu, projednání a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí 
	Kč
	1,000
	5 200,00
	5 200,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	33 500,00
	

	9
	K
	041903000
	Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (2 x návštěva stavby)
	Kč
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/041903000
	
	
	
	
	

	10
	K
	043134000
	Zkoušky zatěžovací - provedení 12 ks statické zatěžovací zkoušky 
	Kč
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043134000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	2 000,00
	

	11
	K
	075603000.R
	Jiná ochranná pásma - kopané sondy stávajících inženýrských sítí vč.zpětného zásypu (4ks)
	Kč
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C4:G63]SEZNAM FIGUR
	
	
	
	

	 
	Kód:
	21-13
	

	 
	Stavba:
	Polní cesta VC4 v k.ú. Kouty u Poděbrad
	

	 
	Datum:
	11.7.2021
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra
	

	 
	 SO 101
	Polní cesta VC4
	
	
	

	 
	krajnice
	 
	 
	597,500
	

	 
	
	"krajnice polní cesty" 592*2*0,5
	
	592,000
	

	 
	
	"odpočet vjezdů na pozemky" -(12+12+10)*0,5
	
	-17,000
	

	 
	
	"přípočet krajnic na křižovatkách" 15*3*0,5
	
	22,500
	

	 
	krajnice
	Součet
	
	597,500
	

	 
	obnova
	 
	 
	406,400
	

	 
	odkop
	 
	 
	628,185
	

	 
	
	Plocha řezu odkopávky z příčných a podélných profilů ve staničení:
	
	0,000
	

	 
	
	"staničení 0,000-0,020" (0+2,3)/2*20
	
	23,000
	

	 
	
	"staničení 0,020-0,040" (2,3+3,1)/2*20
	
	54,000
	

	 
	
	"staničení 0,040-0,060" (3,1+2,05)/2*20
	
	51,500
	

	 
	
	"staničení 0,060-0,080" (2,05+2,1)/2*20
	
	41,500
	

	 
	
	"staničení 0,080-0,100" (2,1+2,5)/2*20
	
	46,000
	

	 
	
	"staničení 0,100-0,120" (2,5+2,9)/2*20
	
	54,000
	

	 
	
	"staničení 0,120-0,140" (2,9+3,15)/2*20
	
	60,500
	

	 
	
	"staničení 0,140-0,160" (3,15+2,35)/2*20
	
	55,000
	

	 
	
	"staničení 0,160-0,180" (2,35+1,5)/2*20
	
	38,500
	

	 
	
	"staničení 0,180-0,200" (1,5+1,95)/2*20
	
	34,500
	

	 
	
	"staničení 0,200-0,220" (1,95+2,6)/2*20
	
	45,500
	

	 
	
	"staničení 0,220-0,240" (2,6+2,7)/2*20
	
	53,000
	

	 
	
	"staničení 0,240-0,260" (2,7+2,55)/2*20
	
	52,500
	

	 
	
	"staničení 0,260-0,280" (2,55+2,3)/2*20
	
	48,500
	

	 
	
	"staničení 0,280-0,300" (2,3+2,25)/2*20
	
	45,500
	

	 
	
	"staničení 0,300-0,320" (2,25+1,95)/2*20
	
	42,000
	

	 
	
	"staničení 0,320-0,340" (1,95+2,1)/2*20
	
	40,500
	

	 
	
	"staničení 0,340-0,360" (2,1+2,05)/2*20
	
	41,500
	

	 
	
	"staničení 0,360-0,380" (2,05+2,2)/2*20
	
	42,500
	

	 
	
	"staničení 0,380-0,400" (2,2+2,4)/2*20
	
	46,000
	

	 
	
	"staničení 0,400-0,420" (2,4+2,05)/2*20
	
	44,500
	

	 
	
	"staničení 0,420-0,440" (2,05+2,55)/2*20
	
	46,000
	

	 
	
	"staničení 0,440-0,460" (2,55+2,9)/2*20
	
	54,500
	

	 
	
	"staničení 0,460-0,480" (2,9+2,55)/2*20
	
	54,500
	

	 
	
	"staničení 0,480-0,500" (2,55+3,2)/2*20
	
	57,500
	

	 
	
	"staničení 0,500-0,520" (3,2+2,25)/2*20
	
	54,500
	

	 
	
	"staničení 0,520-0,540" (2,25+2,45)/2*20
	
	47,000
	

	 
	
	"staničení 0,540-0,560" (2,45+2,45)/2*20
	
	49,000
	

	 
	
	"staničení 0,560-0,580" (2,45+2,5)/2*20
	
	49,500
	

	 
	
	"staničení 0,580-0,59173" 2,5*11,73
	
	29,325
	

	 
	
	"odpočet drnu a ornice v šířce nové PC"-2577,4*0,1-2582*0,2
	
	-774,140
	

	 
	odkop
	Součet
	
	628,185
	

	 
	odvoz
	 
	 
	1 402,325
	

	 
	ornice
	 
	 
	251,692
	

	 
	polcesta
	 
	 
	2 643,000
	

	 
	
	"polní cesta - dle Acad" 2643
	
	2 643,000
	

	 
	polcesta
	Součet
	
	2 643,000
	

	 
	Použití figury:
	
	
	
	

	 
	577134121
	
	m2
	2 643,000
	

	 
	181951112
	
	m2
	3 303,750
	

	 
	561081001.R
	
	m2
	3 303,750
	

	 
	564851111
	
	m2
	6 343,200
	

	 
	565155121
	
	m2
	2 788,365
	

	 
	573191111
	
	m2
	2 788,365
	

	 
	573231108
	
	m2
	2 761,935
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 





	




Příloha č. 2 Doporučení na emisní limity a prašnost
Emisní limity
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci
Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné. 
Požadavky na nesilniční pojízdné stroje
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
Prašnost
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci
Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné. 
 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
 Požadavky na nákladní vozidla
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.




































































