Statni pozemkovy urad, Husinecka €. 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov

C.j. SPU 145261/2023
UID spuess8c145fb8

Technicka zprava

pro pfipravu a realizaci udrZovacich praci v ramci spravy hlavnich odvodnovacich zafizeni

Organizacni utvar:  odbor vodohospodarskych staveb
Oddéleni: oddéleni vodohospodarskych staveb Ceske Budéjovice
Nazev akce: Udrzba HOZ Malnicky rybnik |

Zakladni udaje:

Objekt Nazev HOZ ID k.G. obec
SO 1 Odpad A 3070000138-11201000 | Malnice Postoloprty
SO 2 Odpad O1 3070000139-11201000 | Malnice Postoloprty

Kapacita provadéné udrzby:

ID 3070000138-11201000 v délce 0,460 km,

ID 3070000139-11201000 v délce 0,330 km,
Celkem kapacita provadéné udrzby 0,790 km.

Povodi: Ohfe
ORP: Louny
Kraj: Ustecky

Casovy plan provadéni praci:
predpokladany termin zahajeni: od 30. srpna 2023 (po ukoné&eni sklizné a procesu vybéru
dodavatele)
pfedpokladany termin ukonceni: nejpozdéji do 20. 11. 2023

Vychozi podklady a podminky:

- udrzovaci prohlidky ze dne 26.4.2023,

- rozbory sedimentu z 24. 3. 2023 vypracované spole¢nosti ENVIRO — EKOANALYTIKA, s.r.o0.,

- souhlas uzivatele plidniho bloku 9801/2 se vstupem, s provedenim udrzby a s ulozenim
sedimentu na ptdnim bloku od uzivatele AGRO LIPNO, spol. s r.o. ze dne 7.3.2023, ¢.j. SPU
090968/2023,

- souhlas uzivatele pidniho bloku 9801/8 se vstupem, s provedenim udrzby a s ulozenim
sedimentu na pidnim bloku od fyzické osoby ze dne 7.3.2023, &.j. SPU 090588/2023,

- souhlas vlastnika pozemku p.€. 273/58 k.u. Malnice se vstupem a provedenim udrzby od
fyzické osoby ze dne 7.3.2023, &.j. SPU 090588/2023,

- ohlaSeni provedeni udrzby HOZ Malnicky rybnik Méstskému ufadu Postoloprty, Odbor rozvoje
mésta — Zivotni prostfedi ze dne 21.2.2023, ¢.j. SPU 068479/2023,

- souhlas s umisténim splavené ornice na ZPF od Méstského ufadu Louny, Odbor ochrany pady
ze dne 2.6.2023, ¢.j. SPU 227723/2023,

- vyjadfeni k existenci siti a situatni vykresy od: GasNet Sluzby, s.r.o. pod ¢&.j. SPU
051737/2023, CEZ Distribuce, a.s. pod &.j. SPU 244894/2023, CETIN a.s. pod &.j. SPU
051730/2023, CEZ ICT Services, a.s. pod &.j. SPU 051759/2023, Telco Pro Services, a. s. pod
¢.j. SPU 051756/2023.

Majetkové vztahy k pozemkim pod HOZ 3070000138-11201000 (dale jen ,307_138%) a HOZ
3070000139-11201000 (dale jen ,307_139%) zahrnutymi do udrzby: pozemky p.C. 273/32, p.C.
273/35 a p.¢. 273/36 v k.u. Malnice jsou v majetku statu a pfisluSnosti hospodafit Statniho
pozemkového ufadu (LV 10002). Pozemky p.E. 273/58, p.¢. 273/46, p.C. 273/76, p.c.273/77,
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p.€.273/70, p.€.1017/2, p.€.1017/3 a p.€. 1017/4 v k.u. Malnice vlastni fyzické osoby a spol. AGRO
LIPNO, spol. sr.o. (LV 128, LV 254 a LV 251-AGRO LIPNO, spol. s r.0.).

Popis soucasného stavu:
Jedna se o dvé stavby vodnich dél — oteviena hlavni odvodnovaci zafizeni (dale jen ,HOZ")
v majetku statu a pfisluSnosti hospodarit SPU.

SO 1 - HOZ 307_138 zacina v misté zausténi do otevieného HOZ 307_141 a konc€i zausténim
dalsi HOZ 307_139.

Svahy profilu se sklonem 1:1,5 maji vegetacni opevnéni svahu, tvar profilu HOZ je lichobé&znikovy
s prevazujici Sitkou dna 0,60 m, hloubka profilu je 2,8 m. Svahy jsou misty podemleté vodou a
jejich sklon se blizi 1:1. Opevnéni dna a ¢asti svahl je provedeno betonovymi zlabovkami. Stav
opevnéni dna z divodu vrstvy splavené ornice nebylo mozno zjistit. Rok pofizeni HOZ je 1963.

V obdobi 4-5/2023 bylo provedeno odstranéni veskerého porostu z obou svah( otevieného profilu
HOZ az na bfehovou hranu v km 0,210-0,670 (460 m).

SO 2 - HOZ 307_139 prevadi povrchovou vodu od silniéniho propustku komunikace do obce
Malnice a konci zausténim do dalSiho otevieného HOZ 307_138. Svahy profilu se sklonem 1:1,5
maji vegetacni opevnéni svahu, tvar profilu HOZ je lichobé&znikovy s pfevazujici Sitkou dna 0,60
m, hloubka profilu je od 2,0 do 2,8 m. Svahy jsou misty podemleté vodou a jejich sklon se blizi 1:1.
Opevnéni dna a ¢asti svahul je provedeno betonovymi zlabovkami. Stav opevnéni dna z divodu
vrstvy splavené ornice nebylo mozno zjistit. Rok pofizeni HOZ je 1967.

V obdobi 4-5/2023 bylo provedeno odstranéni porostu z obou svah(l otevieného profilu HOZ az na
bfehovou hranu v km 0,000-0,330 (330 m).

Vyskyt sedimentu v trase HOZ:

0,210-0,245 km: usek 35 m se sedimentem o mocnosti 30 cm, HOZ 3070000138-11201000.
0,245-0,430 km: usek 185 m se sedimentem o mocnosti 60 cm, HOZ 3070000138-11201000.
0,430-0,670 km: usek 240 m se sedimentem o mocnosti 50 cm, HOZ 3070000138-11201000.
0,000-0,250 km: usek 250 m se sedimentem o mocnosti 40 cm, HOZ 3070000139-11201000.
0,250-0,330 km: usek 80 m se sedimentem o mocnosti 30 cm, HOZ 3070000139-11201000.

Obé HOZ prevadi drenazni vodu z podrobného odvodnéni rozsahlych zemédélskych pozemku
podél HOZ. Vzhledem k minimalnimu sklonu dna HOZ a porostu na svazich HOZ dochazi
k zanaSeni prutoCného profilu splavenou ornici, ktera zplsobuje stagnaci odvadéné vody a
zatapéni okolnich zemédélsky vyuzivanych pozemkd.

V trasach HOZ jsou okolni pozemky zemédélsky vyuzivané uzivatelem AGRO LIPNO, spol. s r.o.
a uzivatelem fyzickou osobou.

Technicky popis praci:

SO 1

Do udrzbovych praci je zafazen usek HOZ 307_138 od propustku pfijezdové cesty az k zausténi
dal$i HOZ 307_139 v délce 460 m. Usek navazuje na provedenou udrzbu v roce 2022.

Dale bude provedeno odstranéni splavené ornice ze dna HOZ na opevnéni dna. Odstranéna vrstva
splavené ornice bude ulozena za vrchni hranu k vysuSeni a odkapani (gravitani odvodnéni).

Po odkapani bude odvodnény sediment pfesunut za 6 m ochranny pas podél HOZ - vodniho toku
a utvaru (novy pozadavek v roce 2023 v ramci dotace DZES a celofaremni ekoplatby) a bude
rozprostfen na zemédélskych pozemcich za ochrannym pasmem. Z rozprostifeného sedimentu
budou vysbirany kameny a pevné necistoty.

Sediment bude rozhrnut ve vrstvé do max. 10 cm a po dohodé s uzivateli do 3 dnu dojde k jeho
zaorani do pudy.

Odstranéni splavené ornice je tfeba provadét opatrné, aby nedoSlo k poSkozeni opevnéni dna
betonovymi Zlabovkami a zausténi drenazich vyusti do HOZ.

Udrzbové prace budou ukonéeny rekultivaci ochranného pasu podél HOZ o $ifce 6 m a délce
370 m - uvedeni do pavodniho stavu, a to Upravou planég, kypfenim, osetim travnim semenem
lipnicovité Celedi a valenim (pofadi popisu odpovida poradi praci).
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SO 2

Do udrzby je zafazen navazujici usek HOZ 307_139 od konce HOZ az k vytoku z propustku za
vysokym zemnim dvojitym valem tésné pred lomovym smérem HOZ k obci Malnice v délce 330 m.
Bude provedeno odstranéni splavené ornice ze dna HOZ na opevnéni dna. Odstranéna vrstva
splavené ornice bude ulozena za vrchni hranu k vysuseni a odkapani (gravitaéni odvodnéni).

Po odkapani bude odvodnény sediment pfesunut za 6 m ochranny pas podél HOZ - vodniho toku
a utvaru (novy poZadavek v roce 2023 v ramci dotace DZES a celofaremni ekoplatby) a bude
rozprostfen na zemédeélskych pozemcich za ochrannym pasmem. Z rozprostifeného sedimentu
budou vysbirany kameny a pevné necistoty.

Sediment bude rozhrnut ve vrstvé do max. 10 cm a po dohodé s uzivateli do 3 dnu dojde k jeho
zaorani do pudy.

Odstranéni splavené ornice je tfeba provadét opatrné, aby nedoslo k poSkozeni opevnéni dna
betonovymi zlabovkami a zausténi drenazich vyusti do HOZ.

Udrzbové prace budou ukonéeny rekultivaci ochranného pasu podél HOZ o $ifce 6 m a délce 220
m - uvedeni do puvodniho stavu, a to Upravou plané, kypfenim, osetim travnim semenem
lipnicovité Celedi a valenim (pofadi popisu odpovida poradi praci).

Rozsah praci:

Stavebni objekt ID HOZ Rozsah praci udrzby v km Délka useku v m

SO 1 307_138 Km 0,210-0,670 460 m
] SO 2 307_139 Km 0,000-0,330 330 m
Udrzbové prace budou provadény v celkové délce HOZ 790 m

Technické FfeSeni spociva v téchto hlavnich pracich:

Objekt SO 1
Odstranéni splaveného sedimentu z profilu HOZ v€etné nakladky a pfesunu 339,525 m®
Rozprostieni sedimentu ve vrstvé do 10 cm na ZPF 3 395,25 m?
Vysbirani kamenu a pevnych necistot z rozprostfeného sedimentu, vé. odvozu 1697,5 m?
Rekultivace ochranného pasu podél HOZ (kypieni, valeni, zaloZeni travniku, osev) 2220 m?
Objekt SO 2
Odstranéni splaveného sedimentu z profilu HOZ vE€etné nakladky a pfesunu 145,2 m3
Rozprostfeni sedimentu ve vrstvé do 10 cm na ZPF 1452 m?
Vysbirani kamenu a pevnych necistot z rozprostfeného sedimentu, v€. odvozu 580,8 m?
Rekultivace ochranného pasu podél HOZ (kypieni, valeni, zaloZeni travniku, osev) 1320 m?2

Navrhované parametry:
Parametry pfi¢ného profilu HOZ: odstranénim splaveného sedimentu bude obnoven profil HOZ v
téchto parametrech:

- profil — Sitka dna: 60 cm, sklon svah(: 1:1 az 1:1,5

Manipulace s kifovim a stromy:
Neni soucasti udrzbovych praci.

Vliv praci na zivotni prostredi:

Odstranénim splaveného sedimentu z prutoéném profilu otevieného HOZ dojde k obnoveni
plynulého odtoku vod z HOZ a omezeni podmaceni okolnich zemédélskych pozemka.

Udrzbové prace nemaji negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Dalsi doplnujici udaje:

Prace budou provedeny v soucinnosti s uzivatelem pozemku. Pfistup na misto provedeni praci je
sjezdem z mistnich komunikaci.

Ochranny pas o Sifce 6 m podél HOZ musi byt uvedeny do puvodniho stavu.

Zhotovitel zaSle na Méstsky ufad Louny, odbor zivotniho prostfedi a ochrany ZPF pisemné
oznameni zahajeni pouziti sedimentu nejpozdéji 14 dni pfedem, o zaslani provede zaznam do
stavebniho deniku.
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Ugel a cil akce:

Udrzba HOZ se provadi za Uéelem obnoveni funkénosti hlavnich odvodfiovacich zafizeni, dojde
ke zpratoénéni profili HOZ a tim k zajisténi podminek pro fungovani navazujicich podrobnych
odvodnéni vdaném uzemi (omezeni podmaceni okolnich zemédélskych pozemkl a tim
efektivnéjsi zemédélské hospodareni).

Prace musi byt ¢asové naplanovany takovym zplGsobem, aby zakazka byla realizovana v celém
rozsahu. Zhotovitel bude objednatele pribézné informovat o zahajeni praci v jednotlivych etapach
a o zpuUsobu provadéni.

Strety zajmu: . .

Dle vyjadreni spravcu siti GasNet Sluzby, CEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., CEZ ICT Services, a.s.
a Telco Pro Services, a. s. se v zajmovém uzemi udrzbovych praci nevyskytuji Zzadné inzenyrskeé
sité.

Predpokladané finan€ni naklady:

objekt ID HOZ Néklady bez DPH v K&
SO 1 307_138 296 266,29
SO 2 307_139 137 165,16
Celkem 433 431,45
Cena bez DPH po zaokrouhleni
(pfedpokladana hodnota) 433 400,00

Datum: 15. 06. 2023
Vyhotovil: terénni pracovnik Ing. Markéta Pejzlova

Kontrolu provedl: Renata Rouskova

Schvalil: Ing. Tomas Purkrabek
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