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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň        

      zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky 

Plzeň, Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky 
Plzeň, Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň 

      Tel.: +420 727 956 822     
      E-mail: plzen.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“)  

                   

a 

 

Příkazník:  

Jméno: Martin Lang 

Sídlo:     xxxxx Borovany 
Zastoupený:             Martin Lang, Aut. stav. 
IČO:      60871521 
DIČ:      xxxxx je plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku: ano 
Bankovní spojení:    xxxxx 
Číslo účtu:     xxxxx 
Telefon/fax:    xxxxx 
e-mail:                xxxxx  
ID DS:         xxxxx 
- 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u --- soudu v --- oddíl --- vložka  ---. 

 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 

     Název stavby:  Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas 

            Místo stavby:   k.ú. Pláně u Plás, kód k.ú. 721433, obec Pláně, okres Plzeň-sever,  

                                      Plzeňský kraj                       

Popis stavby: Rekonstrukce stávající polní cesty HPC 1 v katastrálním  území Pláně u 

Plas v okresu Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci navrženého prvku 

z plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 

Pláně u Plas. 

Funkce polní cesty - zpřístupnění pozemků, odklop provozu zemědělské techniky od 

průjezdu obcemi a silnicemi II. a III. třídy.  

Polní cesta HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas v maximální možné míře kopíruje stávající polní 

cestu. Polní cesta vede od obce Pláně, kde je napojena na silnici III. třídy jižním směrem 

na hranici katastrálního území Dražeň, kde se napojuje na stávající zpevněnou polní cestu 

HPC 1 v k.ú. Dražeň.  

Pro napojení polní cesty na začátku úpravy na silnici III. třídy bude využito stávající 

komunikační napojení bez větších stavebních úprav, bude provedena pouze údržba krytu. 

Výškové vedení nivelety polní cesty je navrženo v souladu s ČSN 736109. Výškový průběh 

byl přizpůsoben niveletě původní cesty tak, aby bylo možno využít původní konstrukci 

v oblasti parapláně. 

Polní cesta je navržena v kategorii P 5,0/30 s nezpevněnými krajnicemi.  

Šířkové uspořádání: 

jízdní pás 1 * 4,00 m 

krajnice 2 * 0,50 m 

Celková šířka v koruně je 5,00 m. 

V trase jsou navrženy výhybny min. délky 20 m tak, aby zaručovaly rozhled na přilehlé 

úseky trasy a umožnily bezpečný provoz zemědělské techniky. Základní příčný sklon 

vozovky je jednostranný. V celé trase jsou navrženy sjezdy na pozemky přiléhající k polní 

cestě. Základní šířka sjezdů je 8,0 m v provedení až na vlastnickou hranici koridoru polní 

cesty. Konstrukce vozovky sjezdů je stejná jako konstrukce vozovky polní cesty.  

Konstrukce vozovky: 

asfaltový beton ACO 11+ 40 mm  ČSN 736121 

spojovací postřik PS-E 0,3 - 0,55 kg/m2    ČSN 736129 

ložní vrstva  ACP 16+ 70 mm  ČSN 736121 

štěrkodrť  ŠDa 0/63 tl. 150 mm  ČSN 736126-1 

štěrkodrť  ŠDa 0/63 tl. 170 mm  ČSN 736126-1 
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Odvodnění srážkových vod z povrchu polní cesty je v úseku km 0,013 - 0,170 do 

podélného podobrubníkového rigolu. Srážkové vody jsou svedeny do uličních vpustí, které 

jsou napojeny do odvodňovacího potrubí na stávající kanalizaci v prostoru napojení polní 

cesty na silnici III/2057. V dalších úsecích jsou srážkové vody odváděny z povrchu polní 

cesty do přilehlého terénu, z části do levostranného otevřeného silničního příkopu. 

V nejnižším místě údolnicového oblouku nivelety komunikace je příkop zaústěn přes 

oboustranný lapač splavenin do stávajícího propustku pod polní cestou. V rámci stavby 

bude provedena výměna propustku pod polní cestou a výměna revizní šachty. Pláň 

vozovky je odvodněna do podélných vsakovacích trativodů. 

V km 0,000 - 0,135 bude pro zajištění odvodnění komunikace a extravilánových vod z okolí 

polní cesty zřízena dešťová kanalizace. Tato kanalizace bude napojena do stávající 

jednotné kanalizace obce BET, DN 400. Na kanalizaci budou osazeny odbočky pro 

napojení uličních vpustí. Výkopy budou prováděny s kolmými stěnami opatření příložným 

pažením nebo ocelovými pažícími boxy. Stěžejní objemy zemních prací spočívají 

v provedení výkopu a násypu pro spodní stavbu a dále výkop pro podélné a hloubkové 

trativody a výkop pro potrubí odvodnění komunikace. Vzhledem k výsledkům 

geotechnického průzkumu je navržena výměna zemin, a to v prostoru rozšířeného tělesa 

mimo stávající vozovku polní cesty. Výměna bude provedena v tl. 300 mm v prostoru 

parapláně štěrkovitokamenitou sypaninou frakce 0-125 mm. Svahy silničního tělesa budou 

vysvahovány, bude založen trávník na hlušině hydroosevem.  

V rámci stavby bude opravena zárubní kamenná zídka v km 0,013 - 0,060 po levé straně 

komunikace, která je dotčena stavbou podobrubníkového rigolu. Jedná se o zárubní 

kamennou zídku z kamene skládaného „na sucho“., předpokládá se její případné rozebrání 

a znovu osazení lícových kamenů původní technologií.  

Dotčené sítě nebo jejich ochranná pásma: 

NET4GAS, s.r.o. - plynárenská zařízení 2x VTL plynovod nad 40 barů DN 1400, VTL 

plynovod nad 40 barů DN 900, plynárenská telekomunikační zařízení metalický kabel, 

optický kabel. 

MERO ČR, a.s. - ropovod DN 700, dálkový optický kabel 

ČEZ Distribuce, a.s. - nadzemní vedení NN 0,4kV, podzemní vedení NN 0,4kV, nadzemní 

vedení VN 22kV, nadzemní vedení VVN 110kV a distribuční trafostanice 22/04kV 

CETIN a.s. - síť elektronických komunikací (SEK) 

Vodafone Czech Republic a.s. - vedení veřejné telekomunikační sítě 

(dále jen „stavba“) 

 

     Název stavby:  Realizace polní cesty HC9-R a alejová výsadba IP4 v k.ú. Horní Hradiště 

            Místo stavby:   k.ú. Horní Hradiště, kód k.ú. 642941, obec Plasy, okres Plzeň- 

                                      sever, Plzeňský kraj 

Popis stavby: Stavba polní cesty HC9-R a alejová výsadba IP4 v k.ú. Horní Hradiště, 

okrese Plzeň – sever, v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci prvku z plánu PSZ 

provedené Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Horní Hradiště.  

Navrhovaná polní cesta dl. 634 m se nachází severně od obce Horní Hradiště, po levé 

straně komunikace III/0274 směrem na Mladotice, na KoPÚ vyčleněném pozemku p.č. 

976. Je navržena jako propojovací účelová komunikace mezi silnicí III/0274, na kterou 
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bude napojena novým sjezdem vč. dopravního značení, a lesní cestou LC13, na kterou 

bude napojena stykovou křižovatkou. Dále bude řešeno připojení na polní cesty VC19 a 

DC22, zřízení 7 sjezdů na přilehlé zemědělské pozemky a výhyben. Součástí stavby je 

sejmutí a následně znovu rozprostření ornice s osetím travní směsí, terénní úpravy a trvalé 

a přechodné dopravní značení. Podél cesty je navržen interakční prvek IP4-výsadba 

stromové doprovodné aleje, kdy bude vysazeno 43ks ovocných dřevin jabloní, slivoní a 

hrušní.      

Cíl, účel: Účelem cesty je zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků, 

propojení cestní sítě a zvýšení prostupnosti krajiny. Cesta plní funkci protierozní vč. úpravy 

vodních poměrů v lokalitě, krajinotvornou, kdy výsadbou aleje se zvýší a podpoří 

biodiverzita a ekologická stabilita v krajině, estetickou a rekreační funkci-využitím cesty pro 

volnočasové aktivity a turistiku.  

Stavba je členěna na 2 stavební objekty: 

SO 101 Polní cesta HC9-R  

Je navržena jako jednopruhová asfaltová polní cesta délky 634 m, kategorie P4,5/30, 

s šířkou zpevnění 4 m, s doprovodnými nezpevněnými krajnicemi š. 0,25 m, tl. 10 cm, z R-

mat. 0-32, celkovou š. koruny 4,5 m. Jsou navrženy výhybny s š. zpevnění 6 m a dl. 20 m 

s náběhovými klíny 1:3 (tj. 6 m). Sjezdy na okolní pozemky jsou š. 6 m (sdružené 12 m) 

proměnné délky k hranici přilehlých pozemků a s výškovým napojením. Podél sjezdů jsou 

navrženy nezpevněné krajnice š. 0,25 s dosypem z R-mat. v tl. 10 cm. Vozovka cesty 

včetně výhyben a sjezdů je navržena s povrchem asfaltový beton (ACO 11 tl.4 cm) s novou 

konstrukcí vozovky pro TDZ IV TP Katalog vozovek polních cest s celkovou tl. konstrukce 

46 cm. Povrch cesty je odvodněn do okolního terénu, pláň je odvodněna podélnou drenáží 

PVC DN 160 s revizními šachtami, zaústěnou do vsakovací jámy 1,5x1,5x1,5 m ze štěrku 

32/63, s vloženou separační geotextilií. Na drenáži jsou osazeny kontrolní šachty z PE 

DN315 s rámem a lit. poklopem D400. V místě napojení na cestu VC 19 je navržen 

odvodňovací průleh, zaústěný do stávající rokle při lesní cestě LC13.  

SO 801 Alejová výsadba IP4 

Bude provedena jednořadá výsadba 43 ks ovocných dřevin vč. ošetření, ochrany proti 

okusu, otluku, osazení kůlů, chrániček apod. Bude užito mladých alejových stromů OK 8-

10 cm, s balem, s průběžným terminálem, dostatečně vzrostlých s min. nasazením koruny 

v 1,8m. Pro dravé ptáky budou osazeny 3 odsedávky. Následná péče není součástí díla, 

zajistí dle dohody budoucí vlastník Město Plasy.  

Inženýrské sítě se dle PD v místě stavby nenachází. Zhotovitel stav před zahájením stavby 

prověří.  

Dle GT průzkumu jsou v aktivní zóně namrzavé až nebezpečně namrzavé zeminy. 

S ohledem na zajištění Edef, 2 min 30 MPa je navržena sanace formou zlepšení zeminy 

hydraulickými pojivy (s převahou cementových složek 70 %) v tl. 0,5 m. Pro ověření 

navrženého způsobu sanace a množství pojiva budou provedeny laboratorní zkoušky. Po 

dobu celého průběhu provádění zemních prací a zakládání stavby je nezbytný 

geotechnický dozor, který ev. rozhodne o jiném způsobu skladby sanační vrstvy, případně 

o využití geotextilií.  

Přebytečná zemina bude odvážena k likvidaci zákonným způsobem dle volby zhotovitele.  

Bude projednáno a zajištěno u silničního správního úřadu stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, následné splnění stanovených podmínek a zajištění 
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dopravního značení v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (Návrh 

DIO vč. vyj. Policie ČR a SÚSPK je již součástí PD.) 

Před stavbou bude zdokumentován stav silnice, dotčených pozemků, cest.  

V průběhu stavby bude komunikace v místě sjezdu pravidelně čištěna.  

Zhotovitel u vstupu na staveniště zajistí označení stavby osazením informační tabule 

s termínem realizace, údaji investora, zhotovitele, autorského a technického dozoru stavby 

vč. umístění štítku stavba povolena.  

Nutno ochránit stávající stromy a porosty před poškozením při stavbě bedněním. 

Po ukončení stavby bude vše uvedeno do původního nebo řádného stavu a protokolárně 

předáno zpět vlastníkům, provozovatelů, uživatelům.  

Pro VŘ bude předložen Harmonogram prací. Do harmonogramu budou zapracovány 2 

uzlové body, kterými jsou úprava pláně a dokončení svrchní asf. vrstvy. 

Dílo včetně veškerých dokladů bude převzato až po kolaudaci stavby. Při zpracování 

harmonogramu prací je potřeba s výše uvedenými podmínkami a lhůtami úřadů apod. 

počítat, aby bylo dílo předáno a převzato v řádném termínu. 

(dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty. 
 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního 

deníku (dále též „SD“); 
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení)  
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydat nebo nevydat souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učinit zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

f)  o postupu prací pravidelně informovat příkazce;  
g) hlásit archeologické nálezy; 
h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
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i) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na 
složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě 
zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 
současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 
zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne; 

j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány; 

k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 
2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační 
řízení, předání a převzetí stavby; 

m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provést zápis; 
o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
p) kontrolovat vyklizení staveniště; 
q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, a následně ji poskytnout v elektronické 
podobě příkazci;  

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je červenec 2023 - listopad 2023. Změna termínu, 

která může nastat z objektivních důvodů,  bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX, 
odst. 9.3.  této smlouvy. 
 

2.3 Příkazník je povinnen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II, bod 2.1, písm. i). 
Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být 
interval konání zkrácen.  

 

2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II, bod 2.1, písm. i) se provádí na místě stavby, 

popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude 

uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále 

datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením 

pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na daném místě za účasti 

zúčastněných osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se 

uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede 

stručný a čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS. 

2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem 

dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny 

kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje 

kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují 

nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body 

se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a 
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druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému 

úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, 

který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí.  

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 
 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo 
nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty 
druhé za středníkem občanského zákoníku.  

 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce.   

 
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 

péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 
 
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 

které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-

inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činností.  

Čl. IV 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

 
5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 

součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
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a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností 

a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 
 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou 
formou.  

 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 

poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
 
Jméno: …………………….   Ing. Petr Velkoborský  
Telefon: …………………….   + 420 606 646 926 
E-mail: …………………….   p.velkoborsky@spucr.cz  
 
Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas 
Jméno: …………………….   Ing. Jiřina Šliková 
Telefon: …………………….   + 420 770 169 889 
E-mail: …………………….   j.slikova@spucr.cz  
 
Realizace polní cesty HC9-R a alejová výsadba IP4 v k.ú. Horní Hradiště 
Jméno: …………………….   Ing. Zuzana Čeňková 
Telefon: …………………….   + 420 727 956 487 
E-mail: …………………….   z.cenkova@spucr.cz  
 

 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: …………………….   xxxxx 
Telefon: ……………………    xxxxx 
E-mail: …………………….   xxxxx  

Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 242 000,-Kč včetně  DPH  
(slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých.).  

           Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze    

           dne 21. 06. 2023. Tato odměna je konečná,  nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

 

 

 

 

 

mailto:p.velkoborsky@spucr.cz
mailto:j.slikova@spucr.cz
mailto:z.cenkova@spucr.cz
mailto:Bau.lang@seznam.cz
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Rozpis položek:  

 Cena bez DPH DPH 21 % 
Cena včetně 

DPH 

TDS na „Stavba polní cesty 
HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas“ 

100 000,- 21 000,- 121 000,- 

TDS na „Realizace polní cesty 
HC9-R a alejová výsadba IP4 

v k.ú. Horní Hradiště“ 

100 000,- 21 000,- 121 000,- 

Celková cena 200 000 42 000,- 242 000,- 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je 
dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 
 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35,  
301 00 Plzeň 

 
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve 

výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
 

6.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 

této smlouvy. 
 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

 
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 
 
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do 

doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

 
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 
 
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 

uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
10 000,-Kč včetně DPH za každý případ porušení povinnosti. 
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7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 

směru druhé straně doručena. 
 
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 
 
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, 

v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 
 
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 

co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu). 

Čl. VIII 

Pojištění příkazníka 
 

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000,-Kč. Příkazník se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 

Čl. IX 
Změna závazku 

 
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  
 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.         

   

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a 

vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.                            

Čl. X 
Odstoupení a výpověď smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat nekvalitně, v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve 
na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy 
odstoupit okamžitě. 
 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
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byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení stavby do 5 (pěti) let od podepsání Příkazní smlouvy. 

 
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s 
předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu 
předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy. 

 

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 

smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla 

příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit 

k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a 

požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená 

opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna. 

10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy. 

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně 

všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 

obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 

smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 

smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po 
ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

 

11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
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110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb.  

a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

 
11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
 
11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran. 
 
11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

11.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 
Příloha č.1 -  Plná moc ze dne 11. 07. 2023 
 
 

 

V Plzni dne 11. 07. 2023 

 

 

 

 

 

 

   V Borovanech dne 10. 07. 2023 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________  

(příkazce) (příkazník)  
 Ing. Jana Horová 

vedoucí Pobočky Plzeň 
Státní pozemkový úřad 

 Martin Lang 
Aut. stav. 

 
 

 

 

 

 

Za administraci smlouvy: Ing. Jakub Kalista 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:               Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:        Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

společnost   :  Martin Lang 

se sídlem     :  xxxxx Borovany 

IČO             :  60871521 

Zastoupená  :  Martin Lang, Aut. stav.  

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-

inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 11. 07. 2023 mezi Státním 

pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Martin Lang jako příkazníkem v rozsahu 

čl. I a čl. II této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 

 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 

deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 

povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 

které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat 

výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 

souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané 

doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených 

kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 

zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 

prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 

postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 

časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 

koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 



současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 

zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit 

se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  

 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  

pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 

o) kontrolovat vyklizení staveniště; 

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  

ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 

potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 

podobě příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 

projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 

příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 

smlouvy, tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě 

tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 

s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 

příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

V Plzni dne 11. 07.2023 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

         Ing. Jana Horová 

   vedoucí Pobočky Plzeň 

   Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

 

Plnou moc přijímá: ………………………… 

                                          Martin Lang 

                                             Aut. stav.  


