

Č. objednatele: 801-2023-523101
UID: spudms00000013778678
Č. zhotovitele: 27/2023

SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: **Hroznová 17, 603 00 Brno**

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněni jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav –
tel. +420 727 956 365

Ing. Mária Tisarová, odborný rada pobočky
Břeclav

Tel.:

+420 601 592 036

E-mail:

breclav.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

KHL – EKO, a.s.

Sídlo:

Červený Hrádek 10, 431 11 Jlrkov

zastoupený:

Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

tel./fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

ID DS:

mbcertz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx, předseda představenstva

tel./fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

bankovní spojení:

UniCredit Bank

číslo účtu:

2112139209/2700

IČO:

26160277

DIČ:

CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „**RRF**“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „**NPO**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 31. 3. 2023

Zadávací dokumentace ze dne: 28. 2. 2023

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 3. 5. 2023

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šakvice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky **Výsadba biokoridorů v k.ú. Šakvice** (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby biokoridorů včetně 3leté pěstební péče v k. ú. Šakvice (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Výsadba biokoridorů v k.ú. Šakvice**

Místo plnění: k.ú. a obec Šakvice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovanou projekční společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, č. zakázky 117-3284-22. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
 - e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 3.
 - f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

- h. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
 - l. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - q. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - r. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 31. 3. 2023. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6 208 432,98 Kč
DPH 21 % činí	1 303 770,93 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 512 203,91 Kč
---	-----------------

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí	4 548 606,32 Kč
DPH 21 % činí	955 207,33 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	5 503 813,65 Kč
--	-----------------

2. Cena za zajištění následné péče:

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 863 223,59 Kč

DPH 181 276,95 Kč

Cena včetně DPH 1 044 500,54 Kč

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 498 374,06 Kč

DPH 104 658,55 Kč

Cena včetně DPH 603 032,61 Kč

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 298 229,01 Kč

DPH 62 628,09 Kč

Cena včetně DPH 360 857,10 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

2. Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení výsadby na základě protokolu o provedení prací uvedeného díla dle této smlouvy.

3. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost, vždy na základě protokolu o provedení prací dané etapy díla dle této smlouvy.

4. Vystavená faktura musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktury budou autorským dozorem, odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 5.12. příslušného roku. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a objednatelem a protokol o provedení první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude kopie protokolu o předání a převzetí celého díla s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Břeclav, adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 5.12. příslušného roku.

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, , do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

- Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději **do 30. 11. 2023**.
- Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději **do 30. 11. 2026**.
- Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění: **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Termín zahájení díla: Po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad zahájení plnění služeb – srpen 2023).
 - c. Termín dokončení díla (výsadba): **30. 11. 2023**
 - d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče: **30. 11. 2026** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:
Rok: **15.11. 2024**
Rok: **15.11. 2025**
Rok: **15.11. 2026**

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění – pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
 - e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši nabídkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

iii. Objednateli budou předány následující doklady:

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
2. certifikáty použitých materiálů,
3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.

22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

Čl. XI Evidence

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.

25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě,
 - vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

Tel.: +420 725 002 562

E-mail: p.zajicek@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.
13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 6 Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 10. 7. 2023

V Červeném Hrádku dne: 10. 7. 2023

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK
Státní pozemkový úřad
objednatel

v z. JUDr. Jarmila Křížová

.....
Ing. Michal Novák
předseda představenstva KHL – EKO, a.s.
za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chvátlová

Č. objednatele: 801-2023-523101
UID: spudms00000013778678
Č. zhotovitele: 27/2023

Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba výsadba biokoridorů, navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šakvice, které budou plnit významnou krajinnotvornou, ekologickou a protierozní funkci.

Stavební objekty SO-01, SO-02 a SO-04 jsou součástí nadregionálního biokoridoru NRBK K 158. Stavební objekt SO-03 je samostatný lokální biokoridor.

V ploše nyníšší orné půdy bude doplňovaná autochtonní dřevinná i bylinná vegetace odpovídající místním přírodním podmínkám za účelem plnění základních funkcí místního územního systému ekologické stability (biologické, funkční i estetické) a zároveň bude plnit funkci protierozní (funkci větrolamu).

Realizace výsadeb proběhne na pozemcích KN p.č. 3350, KN p.č. 3353, KN p.č. 3349 a KN p.č. 3376 v k.ú. Šakvice na celkové výměře 69 383 m².

Návrh výsadeb je veden s ohledem na minimalizaci pozdější údržby.

Součástí plnění bude zajištění tříleté následné péče o porost.

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 5 a odst. 6 této smlouvy.

Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity NPO

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

xxxxxxxxxxxxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

xxxxxxxxxxxxx

2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- c. logo a heslo EU
- d. logo NPO

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 000 000 EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu výsadby zeleně i po ukončení výsadby zeleně	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Projekty nad 1 000 000 EUR		
Dočasný billboard	V průběhu výsadby zeleně	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení výsadby zeleně	Do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

2.3 Povinná publicita v průběhu výsadby zeleně

2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicit se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení výsadby zeleně.

2.3.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení výsadby zeleně je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.4 Povinná publicita po ukončení výsadby zeleně

2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během výsadby zeleně, jsou umístěny trvale.

2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení výsadby zeleně používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,

Č. objednatele: 801-2023-523101

UID: spudms00000013778678

Č. zhotovitele: 27/2023

- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 117-3284_22

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

KSO: 823 2
Místo: Šakvice

CC-CZ: 24208
Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel:
ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 208 432,98
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 208 432,98	1 303 770,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 512 203,91
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117-3284_22

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Místo: Šakvice

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGRUPROJEKT PSU

Zhotovitel:

Zpracovatel: s r o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 208 432,98	7 512 203,91	
SO-01	NRBK K 158/BC 1	2 331 544,08	2 821 168,34	STA
SO-01	NRBK K 158/BC 1	1 592 015,87	1 926 339,20	Soupis
SO-011	1. rok pěstební péče	364 756,09	441 354,87	Soupis
SO-012	2. rok pěstební péče	212 334,06	256 924,21	Soupis
SO-013	3. rok pěstební péče	132 238,06	160 008,05	Soupis
VRN	SO-01 NRBK K158/BC 1	30 200,00	36 542,00	Soupis
SO-02	NRNK K 158/BK 2	1 041 778,15	1 260 551,56	STA
SO-02	NRNK K 158/BK 2	726 058,90	878 531,27	Soupis
SO-021	1. rok pěstební péče	151 331,00	183 110,51	Soupis
SO-022	2. rok pěstební péče	87 131,00	105 428,51	Soupis
SO-023	3. rok pěstební péče	52 057,25	62 989,27	Soupis
VRN	SO-02 NRBK K 158/BK 2	25 200,00	30 492,00	Soupis
SO-03	LBK 4	2 629 697,05	3 181 933,43	STA
SO-03	LBK 4	1 981 973,35	2 398 187,75	Soupis
SO-031	1. rok pěstební péče	322 609,00	390 356,89	Soupis
SO-032	2. rok pěstební péče	185 025,00	223 880,25	Soupis
SO-033	3. rok pěstební péče	105 389,70	127 521,54	Soupis
VRN	SO-03 LBK 4	34 700,00	41 987,00	Soupis
SO-04	NRBK K 158/BK 1	205 413,70	248 550,58	STA
SO-04	NRBK K 158/BK 1	139 758,20	169 107,42	Soupis
SO-041	1. rok pěstební péče	24 527,50	29 678,28	Soupis
SO-042	2. rok pěstební péče	13 884,00	16 799,64	Soupis
SO-043	3. rok pěstební péče	8 544,00	10 338,24	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
VRN	SO-04 NRBK K 158/BK 1	18 700,00	22 627,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-01 - NRBK K 158/BC 1

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 592 015,87

DPH základní
snížená

Základ daně
1 592 015,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
334 323,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 926 339,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: **SO-01 - NRBK K 158/BC 1**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 592 015,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: **SO-01 - NRBK K 158/BC 1**

Místo: Šakvice

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 592 015,87

1	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30 596,000	0,65	19 887,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511					
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30 596,000	0,65	19 887,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403112					
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30 596,000	0,25	7 649,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151					
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30 596,000	0,15	4 589,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152					
5	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utahžení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30 596,000	0,65	19 887,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121					
	VV		"část pozemku travobylinný podrost" 22909		22 909,000			
	VV		"část pozemku květnatá louka" 7687		7 687,000			
	VV		Součet		30 596,000			
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	572,725	170,00	97 363,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		"travní směs viz TZ" (22909)/100*2,5		572,725			
7	M	00572521_D	osivo travobylinná louka klasická	kg	61,496	756,00	46 490,98	
	VV		"květnatá louka - viz TZ; 5-8g/m2" 8/1000*(7687)		61,496			
8	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	30 596,000	0,75	22 947,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231					
	VV		"část pozemku travobylinný podrost" 22909		22 909,000			
	VV		"část pozemku květnatá louka" 7687		7 687,000			
	VV		Součet		30 596,000			
9	K	171201211_R.1	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	45,894	1,00	45,89	
	VV		(30596)/10000*15		45,894			
	VV		Součet		45,894			
10	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,492	12 000,00	5 904,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113					
	VV		"použití u soliterních stromů a v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (4917)*0,0001		0,492			
11	M	251111110_R	půdní kondicionér	kg	491,700	90,00	44 253,00	
	VV		"půdní kondicionér 100g/m2 viz TZ" (4917)*0,0001*1000		491,700			
12	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,396	12 000,00	4 752,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802114					
	VV		"50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (7912)*50/1000000		0,396			
13	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	395,600	75,00	29 670,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(7912)*50/1000		395,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
14	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	42,000	45,00	1 890,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114 "soliterní stromy" 42		42,000			
15	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	42,000	45,00	1 890,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113 "stromy soliterní" 42		42,000			
16	M	0265120DD	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB	kus	12,000	150,00	1 800,00	
17	M	0265401_D	<i>Pyrus pyrastra</i> (hrušeň planá); 150 - 200 cm; ZB	kus	18,000	150,00	2 700,00	
18	M	02650405_o3	<i>Juglans regia</i> 'Mars', ořešák, VK	kus	12,000	1 350,00	16 200,00	
19	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	42,000	60,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184801121 "nátěr kmene proti korní spále, včetně dodání přípravku" 42		42,000			
20	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	42,000	120,00	5 040,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215133 "slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště soliterní dřeviny" 42		42,000			
21	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	126,000	130,00	16 380,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	3*42		126,000			
22	K	184813121_R	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	42,000	160,00	6 720,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121_R "ochranná konstrukce z pletiva a opory soliterní dřeviny ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahoře; včetně potřebného materiálu" 42		42,000			
23	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	7 870,000	10,00	78 700,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113 "Stromy (ne soliterní), keře" 790+350+4560+2170		7 870,000			
24	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	6 730,000	8,00	53 840,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110 "keře podsadbové a keře výplňové" 4560+2170		6 730,000			
25	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	1 140,000	15,00	17 100,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111 "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 790+350		1 140,000			
26	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný); 125-150 cm; KK	kus	200,000	75,00	15 000,00	
27	M	0265303_D	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 125-150 cm; KK	kus	210,000	75,00	15 750,00	
28	M	0265327_D	<i>Quercus robur</i> (dub letní); 125-150 cm; KK	kus	100,000	75,00	7 500,00	
29	M	0265304_D	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 125-150 cm; KK	kus	140,000	150,00	21 000,00	
30	M	0265336_D	<i>Tilia platyphyllos</i> (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK	kus	140,000	75,00	10 500,00	
31	M	0265320_D	<i>Acer campestre</i> (javor babyka); 125-150 cm; KK	kus	120,000	75,00	9 000,00	
32	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK	kus	120,000	75,00	9 000,00	
33	M	0265324_D	<i>Rhamnus cathartica</i> (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK	kus	110,000	75,00	8 250,00	
34	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK	kus	1 040,000	35,00	36 400,00	
35	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 40-60 cm; KK	kus	1 240,000	35,00	43 400,00	
36	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK	kus	1 240,000	35,00	43 400,00	
37	M	0265165_D	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK	kus	1 040,000	35,00	36 400,00	
38	M	0265166_D	<i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK	kus	730,000	35,00	25 550,00	
39	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK	kus	720,000	35,00	25 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
40	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	720,000	35,00	25 200,00	
41	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	1 140,000	15,00	17 100,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112					
		VV	"jen stromy a stromovité keře do skupin" 790+350		1 140,000			
42	M	60591253_d	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 1,5m	kus	1 140,000	25,00	28 500,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	"lze použít i hranol odpovídající délky - kůl má především funkci signalizační viz TZ"		1 140,000			
		VV	"jen stromy a stromovité keře do skupin" 790+350		1 140,000			
		VV	Součet		1 140,000			
43	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	790,000	120,00	94 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
44	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	67,300	300,00	20 190,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
		VV	(4560+2170)/100		67,300			
45	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	11,400	500,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134					
		VV	(790+350)/100		11,400			
46	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 917,000	35,00	172 095,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
47	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	491,700	430,00	211 431,00	
		VV	4917/10		491,700			
48	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	104,020	90,00	9 361,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
		VV	"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (42*0,03+(790+350)*0,015+(4560+2170)*0,005)*2		104,020			
49	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	104,020	250,00	26 005,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
50	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	416,080	15,00	6 241,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
		VV	"+ 4km" 4*104,02		416,080			
51	K	348951250_R	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (kůly hoblované, nebo štípaná z tvrdého dřeva) v oplocení výšky 1,6 m s drátěným pletivem	m	751,000	150,00	112 650,00	
		VV	"hoblované kůly lze nahradit štípanými kůly z tvrdého dřeva (akát, dub), lesnické pletivo výšky 1,6 m" 751		751,000			
52	K	348952262	Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2	m	16,000	500,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952262					
		VV	"1ks bran šířky cca 4m" 4*4		16,000			
53	K	R konstrukce	Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálů	ks	4,000	500,00	2 000,00	
54	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	121,901	150,00	18 285,15	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

364 756,09

DPH základní
snížená

Základ daně

364 756,09

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 598,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

441 354,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis: **SO-011 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

364 756,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis: **SO-011 - 1. rok péstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

364 756,09

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	ha	6,873	8 000,00	54 984,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256					
		VV	"ožínání/kosení výsadeb 3x ročně" (22909)*3*0,0001		6,873			
2	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	23 061,000	1,50	34 591,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231					
		VV	"sečení květnaté louky 3x ročně" 7687*3		23 061,000			
3	K	171201211_D	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	34,592	1,00	34,59	
		VV	"plocha květnaté louky" (7687*3)/10000*15		34,592			
4	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	832,000	5,00	4 160,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111					
		VV	"1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 42+790		832,000			
5	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	4 917,000	8,00	39 336,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804214					
		VV	"záhlívkové mísy soliterních dřevin, mulčovaná plocha" 4917		4 917,000			
6	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem	kus	7 870,000	3,00	23 610,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211					
		VV	"1x ročně" 790+350+4560+2170		7 870,000			
7	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	520,100	90,00	46 809,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
		VV	"soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (42*0,03+(790+350)*0,015+(4560+2170)*0,005)*10		520,100			
8	K	185851121	Dovoz vody pro záhlívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	520,100	250,00	130 025,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
9	K	185851129	Dovoz vody pro záhlívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2 080,400	15,00	31 206,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
		VV	"+ 4km" 4*520,1		2 080,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

212 334,06

DPH základní
snížená

Základ daně

212 334,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

44 590,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

256 924,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis: **SO-012 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

212 334,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis: **SO-012 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 334,06

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 2x ročně" (22909)*2*0,0001	ha	4,582	8 000,00	36 656,00	CS ÚRS 2022 02
					4,582			
2	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231 VV "sečení květnaté louky 2x ročně" 7687*2	m2	15 374,000	1,50	23 061,00	CS ÚRS 2022 02
					15 374,000			
3	K	171201211_D	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně VV "plocha květnaté louky" (7687*2)/10000*15	t	23,061	1,00	23,06	
					23,061			
4	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 42+790	kus	832,000	5,00	4 160,00	CS ÚRS 2022 02
					832,000			
5	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 790+350+4560+2170	kus	7 870,000	3,00	23 610,00	CS ÚRS 2022 02
					7 870,000			
6	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (42*0,03+(790+350)*0,015+(4560+2170)*0,005)*6	m3	312,060	90,00	28 085,40	CS ÚRS 2022 02
					312,060			
7	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	312,060	250,00	78 015,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*312,06	m3	1 248,240	15,00	18 723,60	CS ÚRS 2022 02
					1 248,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

132 238,06

DPH základní
snížená

Základ daně

132 238,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

27 769,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

160 008,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis: **SO-013 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

132 238,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis: **SO-013 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 238,06

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	ha	4,582	8 000,00	36 656,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256						
	VV	"ožínání/kosení výsadby 2x ročně" (22909)*2*0,0001			4,582			
2	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovinně nebo svahu do 1:5	m2	15 374,000	1,50	23 061,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231						
	VV	"sečení květnaté louky 2x ročně" 7687*2			15 374,000			
3	K	171201211_D	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	23,061	1,00	23,06	
	VV	"plocha květnaté louky" (7687*2)/10000*15			23,061			
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	832,000	5,00	4 160,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111						
	VV	"1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 42+790			832,000			
5	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem	kus	7 870,000	3,00	23 610,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211						
	VV	"1x ročně" 790+350+4560+2170			7 870,000			
6	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	104,020	90,00	9 361,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312						
	VV	"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (42*0,03+(790+350)*0,015+(4560+2170)*0,005)*2			104,020			
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	104,020	250,00	26 005,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121						
8	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	416,080	15,00	6 241,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129						
	VV	"+ 4km" 4*104,02			416,080			
9	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	416,000	7,50	3 120,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184806111						
	VV	"stromy podle potřeby; cca 1/2" (42+790)/2			416,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis:

VRN - SO-01 NRBK K158/BC 1

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

30 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 342,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 542,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis: **VRN - SO-01 NRBK K158/BC 1**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

30 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-01 - NRBK K 158/BC 1

Soupis: **VRN - SO-01 NRBK K158/BC 1**

Místo: Šakvice

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 200,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 200,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 200,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 500,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000					
			VV "Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí"					
			VV "na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
			VV "a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
			VV "zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
2	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	12 000,00	12 000,00	
			VV "vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 500,00	
4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				3 000,00	
6	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
			VV "práce v OP VN; práce v OP VN" 1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 200,00	
7	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	
			VV "Informační cedule podle specifikace zadavatele"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-02 - NRNK K 158/BK 2

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

726 058,90

DPH základní
snížená

Základ daně

726 058,90

Sazba daně

21,00%

Výše daně

152 472,37

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

878 531,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: **SO-02 - NRNK K 158/BK 2**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

726 058,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: **SO-02 - NRNK K 158/BK 2**

Místo: Šakvice

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

726 058,90

1	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 083,000	0,65	8 503,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511								
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 083,000	0,65	8 503,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403112								
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 083,000	0,25	3 270,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151								
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 083,000	0,15	1 962,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152								
5	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utahžení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13 083,000	0,65	8 503,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121								
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	327,075	170,00	55 602,75	CS ÚRS 2022 02
VV "travní směs viz TZ" (13083)/100*2,5 327,075								
7	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	13 083,000	0,75	9 812,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231								
8	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,216	12 000,00	2 592,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113 VV "použití u soliterních stromů a v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (2157)*0,0001 0,216								
9	M	251111110_R	půdní kondicionér	kg	215,700	90,00	19 413,00	
VV "půdní kondicionér 100g/m2 viz TZ" (2157)*0,0001*1000 215,700								
10	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,173	12 000,00	2 076,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802114 VV "50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (3465)*50/1000000 0,173								
11	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	173,250	75,00	12 993,75	CS ÚRS 2022 02
VV (3465)*50/1000 173,250								
12	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	15,000	45,00	675,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114 VV "soliterní stromy" 15 15,000								
13	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113 VV "stromy soliterní" 15 15,000								
14	M	0265120DD	Quercus petraea (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB	kus	3,000	150,00	450,00	
15	M	0265401_D	Pyrus pyraeaster (hrušeň planá); 150 - 200 cm; ZB	kus	6,000	150,00	900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	M	02650405_o3	<i>Juglans regia</i> 'Mars', ořešák, VK	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	
17	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184801121					
		VV	"nátěr kmene proti korní spále, včetně dodání přípravku" 15		15,000			
18	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215133					
		VV	"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště soliterní dřeviny" 15		15,000			
19	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	45,000	130,00	5 850,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	3*15		45,000			
20	K	184813121_R	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	15,000	160,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121_R					
		VV	"ochranná konstrukce z pletiva a opory soliterní dřeviny ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahoře; včetně potřebného materiálu" 15		15,000			
21	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	3 450,000	10,00	34 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113					
		VV	"Stromy (ne soliterní), keře" 360+150+2040+900		3 450,000			
22	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	2 940,000	8,00	23 520,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110					
		VV	"keře podsadbové a keře výplňové" 2040+900		2 940,000			
23	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	510,000	15,00	7 650,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111					
		VV	"stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 360+150		510,000			
24	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný); 125-150 cm; KK	kus	80,000	75,00	6 000,00	
25	M	0265303_D	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 125-150 cm; KK	kus	80,000	75,00	6 000,00	
26	M	0265327_D	<i>Quercus robur</i> (dub letní); 125-150 cm; KK	kus	60,000	75,00	4 500,00	
27	M	0265304_D	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 125-150 cm; KK	kus	70,000	150,00	10 500,00	
28	M	0265336_D	<i>Tilia platyphyllos</i> (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK	kus	70,000	75,00	5 250,00	
29	M	0265320_D	<i>Acer campestre</i> (javor babyka); 125-150 cm; KK	kus	40,000	75,00	3 000,00	
30	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK	kus	60,000	75,00	4 500,00	
31	M	0265324_D	<i>Rhamnus cathartica</i> (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK	kus	50,000	35,00	1 750,00	
32	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK	kus	440,000	35,00	15 400,00	
33	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 40-60 cm; KK	kus	560,000	35,00	19 600,00	
34	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK	kus	520,000	35,00	18 200,00	
35	M	0265165_D	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK	kus	520,000	35,00	18 200,00	
36	M	0265166_D	<i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK	kus	300,000	35,00	10 500,00	
37	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK	kus	300,000	35,00	10 500,00	
38	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa</i> (trnka obecná); 40-60 cm; KK	kus	300,000	35,00	10 500,00	
39	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	510,000	15,00	7 650,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112					
		VV	"jen stromy a stromovité keře do skupin" 360+150		510,000			
40	M	60591253_d	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 1,5m	kus	510,000	25,00	12 750,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	"lze použít i hranol odpovídající délky - kůl má především funkci signalizační viz TZ"		510,000			
		VV	"jen stromy a stromovité keře do skupin" 360+150		510,000			
		VV	Součet		510,000			
41	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	360,000	120,00	43 200,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
42	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	29,400	300,00	8 820,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133 (2040+900)/100		29,400			
43	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	5,100	500,00	2 550,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134 (360+150)/100		5,100			
44	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 157,000	35,00	75 495,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
45	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	215,700	430,00	92 751,00	
			VV 2157/10		215,700			
46	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	45,600	90,00	4 104,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 "soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (15*0,03+(360+150)*0,015+(2040+900)*0,005)*2		45,600			
47	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	45,600	250,00	11 400,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
48	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	182,400	15,00	2 736,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 "+ 4km" 4*45,6		182,400			
49	K	348951250_R	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osově vzdálenosti 3 m (kůly hoblované, nebo štípaná z tvrdého dřeva) v oplocení výšky 1,6 m s drátěným pletivem	m	551,000	150,00	82 650,00	
			VV "hoblované kůly lze nahradit štípanými kůly z tvrdého dřeva (akát, dub), lesnické pletivo výšky 1,6 m" 551		551,000			
50	K	348952262	Osazení oplocení lesních kultur vrata s plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2	m	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952262 "1ks bran šířky cca 4m" 3*4		12,000			
51	K	R konstrukce	Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	3,000	500,00	1 500,00	
52	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	55,154	150,00	8 273,10	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

151 331,00

DPH základní
snížená

Základ daně

151 331,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 779,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 110,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis: **SO-021 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

151 331,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis: **SO-021 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 331,00

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 3x ročně" (13083)*3*0,0001	ha	3,925	8 000,00	31 400,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 15+360	kus	375,000	3,00	1 125,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804214 VV "zálivkové mísy soliterních dřevin, mulčovaná plocha" 2157	m2	2 157,000	8,00	17 256,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postříkem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 360+150+2040+900	kus	3 450,000	3,00	10 350,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (15*0,03+(360+150)*0,015+(2040+900)*0,005)*10	m3	228,000	90,00	20 520,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	228,000	250,00	57 000,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*228	m3	912,000	15,00	13 680,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 131,00

DPH základní
snížená

Základ daně

87 131,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 297,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

105 428,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis: **SO-022 - 2. rok péstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

87 131,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis: **SO-022 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 131,00

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 2x ročně" (13083)*2*0,0001	ha	2,617	8 000,00	20 936,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 15+360	kus	375,000	3,00	1 125,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 360+150+2040+900	kus	3 450,000	3,00	10 350,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (15*0,03+(360+150)*0,015+(2040+900)*0,005)*6	m3	136,800	90,00	12 312,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	136,800	250,00	34 200,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*136,8	m3	547,200	15,00	8 208,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 057,25

DPH základní
snížená

Základ daně

52 057,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 932,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

62 989,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis: **SO-023 - 3. rok péstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

52 057,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis: **SO-023 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 057,25

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 2x ročně" (13083)*2*0,0001	ha	2,617	8 000,00	20 936,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 15+360	kus	375,000	3,00	1 125,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 360+150+2040+900	kus	3 450,000	3,00	10 350,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (15*0,03+(360+150)*0,015+(2040+900)*0,005)*2	m3	45,600	90,00	4 104,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	45,600	250,00	11 400,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*45,6	m3	182,400	15,00	2 736,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184806111 VV "stromy podle potřeby; cca 1/2" (15+360)/2	kus	187,500	7,50	1 406,25	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis:

VRN - SO-02 NRBK K 158/BK 2

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

25 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 292,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 492,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis: **VRN - SO-02 NRBK K 158/BK 2**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-02 - NRNK K 158/BK 2

Soupis: **VRN - SO-02 NRNK K 158/BK 2**

Místo: Šakvice

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 200,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 200,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 200,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000					
			VV "Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"					
			VV "na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
			VV "a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
			VV "zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
2	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	8 000,00	8 000,00	
			VV "vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 500,00	
4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				1 500,00	
6	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
			VV "práce v OP VN; práce v OP SEK" 1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 200,00	
7	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	
			VV "Informační cedule podle specifikace zadavatele"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-03 - LBK 4

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 981 973,35

DPH základní
snížená

Základ daně
1 981 973,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
416 214,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 398 187,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: **SO-03 - LBK 4**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 981 973,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: **SO-03 - LBK 4**

Místo: Šakvice

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 981 973,35

1	K	111151331	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 771,500	0,65	1 801,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151331					
		VV	"cca 1/2 plochy stávajícího TTP na části p.č. 3349 a p.č. 3376" (5250+293)/2		2 771,500			
2	K	111111411	Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 771,500	3,50	9 700,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111411					
		VV	"cca 1/2 plochy stávajícího TTP na části p.č. 3349 a p.č. 3376" (5250+293)/2		2 771,500			
3	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	7,50	3 750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111311					
		VV	"okraje plochy stávajícího dřevinného porostu na části p.č. 3349" 500		500,000			
4	K	184806113	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 4 do 6 m	kus	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184806113					
		VV	"ošetření/prořezání ponechaných keřů/stromů přiléhajících k oplocence - odhad" 50		50,000			
5	K	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111209111					
		VV	100		100,000			
6	K	185811161	Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokrývnými rostlinami na svahu přes 1:5 do 1:2, ve vrstvě do 50 mm	m2	500,000	3,50	1 750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185811161					
		VV	"vyhrabání/vyčištění; plochy po odstraňovaného ruderálního porostu/odstranění stařiny a ořezání keřů" 500		500,000			
7	K	171201211_R	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	8,315	1,00	8,32	
		VV	5543/10000*15		8,315			
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
		VV	"likvidace odpadů nalezených v porostu" 1		1,000			
9	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16 345,000	0,65	10 624,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511					
10	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16 345,000	0,65	10 624,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403112					
11	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16 345,000	0,25	4 086,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151					
12	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16 345,000	0,15	2 451,75	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152					
13	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16 345,000	0,65	10 624,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121					
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	408,625	170,00	69 466,25	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"travní směs viz TZ" (16345)/100*2,5		408,625			
15	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	21 888,000	0,75	16 416,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231					
		VV	16345+5543		21 888,000			
16	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,478	12 000,00	5 736,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113					
		VV	"použití u soliterních stromů a v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (4782)*0,0001		0,478			
17	M	251111110_R	půdní kondicionér	kg	478,200	90,00	43 038,00	
		VV	"půdní kondicionér 100g/m2 viz TZ" (4782)*0,0001*1000		478,200			
18	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,384	12 000,00	4 608,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802114					
		VV	"50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (7683)*50/1000000		0,384			
19	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	384,150	75,00	28 811,25	CS ÚRS 2022 02
		VV	(7683)*50/1000		384,150			
20	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	33,000	45,00	1 485,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114					
		VV	"soliterní stromy" 33		33,000			
21	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	33,000	45,00	1 485,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113					
		VV	"stromy soliterní" 33		33,000			
22	M	0265120DD	<i>Quercus petraea (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	18,000	150,00	2 700,00	
23	M	0265401_D	<i>Pyrus pyraeaster (hrušeň planá); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	6,000	150,00	900,00	
24	M	02650405_o3	<i>Juglans regia 'Mars', ořešák, VK</i>	kus	9,000	1 350,00	12 150,00	
25	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	33,000	30,00	990,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184801121					
		VV	"nátěr kmene proti korní spále, včetně dodání přípravku" 33		33,000			
26	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	33,000	120,00	3 960,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215133					
		VV	"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště soliterní dřeviny" 33		33,000			
27	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	99,000	130,00	12 870,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	3*33		99,000			
28	K	184813121_R	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	33,000	160,00	5 280,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121_R					
		VV	"ochranná konstrukce z pletiva a opory soliterní dřeviny ze tří kůl spojených příčkami dole i nahoře; včetně potřebného materiálu" 33		33,000			
29	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	7 650,000	10,00	76 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113					
		VV	"Stromy (ne soliterní), keře" 830+360+4760+1700		7 650,000			
30	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	6 460,000	8,00	51 680,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110					
		VV	"keře podsadbové a keře výplňové" 4760+1700		6 460,000			
31	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	1 190,000	15,00	17 850,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111					
		VV	"stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 830+360		1 190,000			
32	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	210,000	75,00	15 750,00	
33	M	0265303_D	<i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>	kus	220,000	75,00	16 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	0265327_D	<i>Quercus robur</i> (dub letní); 125-150 cm; KK	kus	100,000	75,00	7 500,00	
35	M	0265304_D	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 125-150 cm; KK	kus	140,000	150,00	21 000,00	
36	M	0265336_D	<i>Tilia platyphyllos</i> (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK	kus	160,000	75,00	12 000,00	
37	M	0265320_D	<i>Acer campestre</i> (javor babyka); 125-150 cm; KK	kus	120,000	75,00	9 000,00	
38	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK	kus	140,000	75,00	10 500,00	
39	M	0265324_D	<i>Rhamnus cathartica</i> (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK	kus	100,000	75,00	7 500,00	
40	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK	kus	1 120,000	35,00	39 200,00	
41	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 40-60 cm; KK	kus	1 280,000	35,00	44 800,00	
42	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK	kus	1 240,000	35,00	43 400,00	
43	M	0265165_D	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK	kus	1 120,000	35,00	39 200,00	
44	M	0265166_D	<i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK	kus	570,000	35,00	19 950,00	
45	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK	kus	560,000	35,00	19 600,00	
46	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa</i> (trnka obecná); 40-60 cm; KK	kus	570,000	35,00	19 950,00	
47	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	1 190,000	15,00	17 850,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112					
		VV	"jen stromy a stromovité keře do skupin" 830+360		1 190,000			
48	M	60591253_d	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 1,5m	kus	1 190,000	25,00	29 750,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	"lze použít i hranol odpovídající délky - kůl má především funkci signalizační viz TZ"					
		VV	"jen stromy a stromovité keře do skupin" 830+360		1 190,000			
		VV	Součet		1 190,000			
49	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	830,000	120,00	99 600,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
50	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	64,600	300,00	19 380,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
		VV	(4760+1700)/100		64,600			
51	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	11,900	500,00	5 950,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134					
		VV	(830+360)/100		11,900			
52	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 782,000	35,00	167 370,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
53	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	478,200	430,00	205 626,00	
		VV	4782/10		478,200			
54	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	102,280	90,00	9 205,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
		VV	"soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (33*0,03+(830+360)*0,015+(4760+1700)*0,005)*2		102,280			
55	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	102,280	250,00	25 570,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
56	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	16 409,120	15,00	246 136,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
		VV	"+ 4km" 4*4102,28		16 409,120			
57	K	348951250_R	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osově vzdálenosti 3 m (kůly hoblované, nebo štípaná z tvrdého dřeva) v oplocení výšky 1,6 m s drátěným pletivem	m	2 433,000	150,00	364 950,00	
		VV	"hoblované kůly lze nahradit štípanými kůly z tvrdého dřeva (akát, dub), lesnické pletivo výšky 1,6 m" 2433		2 433,000			
58	K	348952262	Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2	m	48,000	500,00	24 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952262					
		VV	"1ks bran šířky cca 4m" 12*4		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	R konstrukce	Přelet tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	12,000	500,00	6 000,00	
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	130,927	150,00	19 639,05	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-03 - LBK 4

Soupis:

SO-031 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

322 609,00

DPH základní
snížená

Základ daně

322 609,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

67 747,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

390 356,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-03 - LBK 4

Soupis: **SO-031 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

322 609,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-03 - LBK 4

Soupis: **SO-031 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

322 609,00

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 3x ročně" (16345+5543)*3*0,0001	ha	6,566	8 000,00	52 528,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 33+830	kus	863,000	5,00	4 315,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804214 VV "záhlvkové mísy soliterních dřevin, mulčovaná plocha" 4782	m2	4 782,000	8,00	38 256,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 830+360+4760+1700	kus	7 650,000	3,00	22 950,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (33*0,03+(830+360)*0,015+(4760+1700)*0,005)*10	m3	511,400	90,00	46 026,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	511,400	250,00	127 850,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*511,4	m3	2 045,600	15,00	30 684,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-03 - LBK 4

Soupis:

SO-032 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

185 025,00

DPH základní
snížená

Základ daně

185 025,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 855,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

223 880,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-03 - LBK 4

Soupis: **SO-032 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

185 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-03 - LBK 4

Soupis: **SO-032 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

185 025,00

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 2x ročně" (16345+5543)*2*0,0001	ha	4,378	8 000,00	35 024,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 33+830	kus	863,000	5,00	4 315,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 830+360+4760+1700	kus	7 650,000	3,00	22 950,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (33*0,03+(830+360)*0,015+(4760+1700)*0,005)*6	m3	306,840	90,00	27 615,60	CS ÚRS 2022 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	306,840	250,00	76 710,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*306,84	m3	1 227,360	15,00	18 410,40	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-03 - LBK 4

Soupis:

SO-033 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

105 389,70

DPH základní
snížená

Základ daně

105 389,70

Sazba daně

21,00%

Výše daně

22 131,84

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

127 521,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-03 - LBK 4

Soupis: **SO-033 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

105 389,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-03 - LBK 4

Soupis: **SO-033 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 389,70

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 2x ročně" (16345+5543)*2*0,0001	ha	4,378	8 000,00	35 024,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 33+830	kus	863,000	5,00	4 315,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 830+360+4760+1700	kus	7 650,000	3,00	22 950,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (33*0,03+(830+360)*0,015+(4760+1700)*0,005)*2	m3	102,280	90,00	9 205,20	CS ÚRS 2022 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	102,280	250,00	25 570,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*102,8	m3	411,200	15,00	6 168,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184806111 VV "stromy podle potřeby; cca 1/2" (33+830)/2	kus	431,500	5,00	2 157,50	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-03 - LBK 4

Soupis:

VRN - SO-03 LBK 4

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně

34 700,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 287,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

41 987,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-03 - LBK 4

Soupis: **VRN - SO-03 LBK 4**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

34 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

22 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-03 - LBK 4

Soupis: **VRN - SO-03 LBK 4**

Místo: Šakvice

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 700,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 700,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				34 700,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				22 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000					
			VV "Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"					
			VV "na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
			VV "a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
			VV "zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
2	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	16 000,00	16 000,00	
			VV "vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 500,00	
4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				3 000,00	
6	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
			VV "práce v OP VN; práce v OP NN" 1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 200,00	
7	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	
			VV "Informační cedule podle specifikace zadavatele"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-04 - NRBK K 158/BK 1

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 758,20

DPH základní
snížená

Základ daně

139 758,20

Sazba daně

21,00%

Výše daně

29 349,22

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

169 107,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: **SO-04 - NRBK K 158/BK 1**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

139 758,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: **SO-04 - NRBK K 158/BK 1**

Místo: Šakvice

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 758,20

1	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 119,000	0,65	727,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511								
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 119,000	0,65	727,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403112								
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 119,000	0,25	279,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151								
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 119,000	0,15	167,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152								
5	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utahžení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 119,000	0,65	727,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121								
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	27,975	170,00	4 755,75	CS ÚRS 2022 02
VV "travní směs viz TZ" (1119)/100*2,5 27,975								
7	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 911,000	0,75	1 433,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231 VV "pokosení stávajícího porostu + pokosení celé plochy po vzejití nově založeného trávníku" 396+396+1119 1 911,000								
8	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,038	12 000,00	456,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802113 VV "použití u soliterních stromů a v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (375)*0,0001 0,038								
9	M	25111110_R	půdní kondicionér	kg	37,500	90,00	3 375,00	
VV "půdní kondicionér 100g/m2 viz TZ" (375)*0,0001*1000 37,500								
10	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,030	12 000,00	360,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802114 VV "50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (600)*50/1000000 0,030								
11	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	30,000	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
VV (600)*50/1000 30,000								
12	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	600,000	10,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113 VV "Stromy (ne soliterní), keře" 60+30+360+150 600,000								
13	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	510,000	8,00	4 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110 VV "keře podsadbové a keře výplňové" 360+150 510,000								
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	90,000	15,00	1 350,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111					
	VV		"stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 60+30		90,000			
15	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný); 125-150 cm; KK	kus	10,000	75,00	750,00	
16	M	0265303_D	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 125-150 cm; KK	kus	20,000	150,00	3 000,00	
17	M	0265327_D	<i>Quercus robur</i> (dub letní); 125-150 cm; KK	kus	10,000	150,00	1 500,00	
18	M	0265304_D	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 125-150 cm; KK	kus	10,000	150,00	1 500,00	
19	M	0265336_D	<i>Tilia platyphyllos</i> (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK	kus	10,000	150,00	1 500,00	
20	M	0265320_D	<i>Acer campestre</i> (javor babyka); 125-150 cm; KK	kus	10,000	150,00	1 500,00	
21	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK	kus	10,000	150,00	1 500,00	
22	M	0265324_D	<i>Rhamnus cathartica</i> (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK	kus	10,000	75,00	750,00	
23	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK	kus	80,000	35,00	2 800,00	
24	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 40-60 cm; KK	kus	120,000	25,00	3 000,00	
25	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK	kus	80,000	35,00	2 800,00	
26	M	0265165_D	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK	kus	80,000	35,00	2 800,00	
27	M	0265166_D	<i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK	kus	50,000	35,00	1 750,00	
28	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK	kus	50,000	35,00	1 750,00	
29	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa</i> (trnka obecná); 40-60 cm; KK	kus	50,000	35,00	1 750,00	
30	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	90,000	15,00	1 350,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112					
	VV		"jen stromy a stromovité keře do skupin" 60+30		90,000			
31	M	60591253_d	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 1,5m	kus	90,000	25,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"lze použít i hranol odpovídající délky - kůl má především funkci signalizační viz TZ"					
	VV		"jen stromy a stromovité keře do skupin" 60+30		90,000			
	VV		Součet		90,000			
32	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	60,000	120,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
33	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	5,100	300,00	1 530,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
	VV		(360+150)/100		5,100			
34	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	0,900	500,00	450,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134					
	VV		(60+30)/100		0,900			
35	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	375,000	35,00	13 125,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
36	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	37,500	430,00	16 125,00	
	VV		375/10		37,500			
37	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	7,800	90,00	702,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
	VV		"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(60+30)*0,015+(360+150)*0,005)*2		7,800			
38	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	7,800	250,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
39	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	31,200	15,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
	VV		"+ 4km" 4*7,8		31,200			
40	K	348951250_R	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osově vzdálenosti 3 m (kůly hoblované, nebo štípané z tvrdého dřeva) v oplocení výšky 1,6 m s drátěným pletivem	m	218,000	150,00	32 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			VV "hoblované kůly lze nahradit štípanými kůly z tvrdého dřeva (akát, dub), lesnické pletivo výšky 1,6 m" 218		218,000			
41	K	348952262	Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2	m	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952262					
			VV "1ks bran šířky cca 4m" 2*4		8,000			
42	K	R konstrukce	Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	2,000	500,00	1 000,00	
43	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	10,457	150,00	1 568,55	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis:

SO-041 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 527,50

DPH základní
snížená

Základ daně

24 527,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 150,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 678,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis: **SO-041 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 527,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis: **SO-041 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 527,50

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 3x ročně" (1119+396)*3*0,0001	ha	0,455	8 000,00	3 640,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 60	kus	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804214 VV "zálivkové mísy soliterních dřevin, mulčovaná plocha" 375	m2	375,000	8,50	3 187,50	CS ÚRS 2022 02
4	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 60+30+360+150	kus	600,000	3,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (0*0,03+(60+30)*0,015+(360+150)*0,005)*10	m3	39,000	90,00	3 510,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	39,000	250,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*39	m3	156,000	15,00	2 340,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis:

SO-042 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 884,00

DPH základní
snížená

Základ daně

13 884,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 915,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 799,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis: **SO-042 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 884,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis: **SO-042 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 884,00

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	ha	0,303	8 000,00	2 424,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256					
		VV	"ožínání/kosení výsadeb 2x ročně" (1119+396)*2*0,0001		0,303			
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111					
		VV	"1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 60		60,000			
3	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem	kus	600,000	3,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211					
		VV	"1x ročně" 60+30+360+150		600,000			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	23,400	90,00	2 106,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312					
		VV	"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (0*0,03+(60+30)*0,015+(360+150)*0,005)*6		23,400			
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	23,400	250,00	5 850,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	93,600	15,00	1 404,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
		VV	"+ 4km" 4*23,4		93,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis:

SO-043 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 544,00

DPH základní
snížená

Základ daně

8 544,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 794,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 338,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis: **SO-043 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 544,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis: **SO-043 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 544,00

1	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851256 VV "ožínání/kosení výsadeb 2x ročně" (1119+396)*2*0,0001	ha	0,303	8 000,00	2 424,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111 VV "1x ročně kontrola všech stromů jednotlivě" 60	kus	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184808211 VV "1x ročně" 60+30+360+150	kus	600,000	3,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 VV "soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(60+30)*0,015+(360+150)*0,005)*2	m3	7,800	90,00	702,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121	m3	7,800	250,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV "+ 4km" 4*7,8	m3	31,200	15,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184806111 VV "stromy podle potřeby; cca 1/2" (60)/2	kus	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt:

SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis:

VRN - SO-04 NRBK K 158/BK 1

KSO: 823 2

Místo: Šakvice

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně

18 700,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 927,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 627,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis: **VRN - SO-04 NRBK K 158/BK 1**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace biokoridorů v k.ú. Šakvice

Objekt: SO-04 - NRBK K 158/BK 1

Soupis: **VRN - SO-04 NRBK K 158/BK 1**

Místo: Šakvice

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 700,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 700,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 700,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011002000					
		VV	"Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"					
		VV	"na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
		VV	"a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření" 1		1,000			
2	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
		VV	"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 500,00	
4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				5 200,00	
6	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	
		VV	"Informační cedule podle specifikace zadavatele"1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST