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SMLOUVA O DÍLO 

 (dále jen „smlouva“) 

Projektová dokumentace  
Vedlejší polní cesta VC5 v k.ú. Lešná 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem č. 1 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

zastoupený:  Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí pobočky 

 Vsetín 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí pobočky

 Vsetín 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí pobočky
  Vsetín 

   Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky 
Vsetín  

 Tel. / E-mail:   +420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz  
    +420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz  
 Osoba administrující veřejnou zakázku:  Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky 

Vsetín 
 ID DS:  z49per3  
 Bankovní spojení:  Česká národní banka  
 Číslo účtu:  3723001/0710  
 IČO:  01312774  
 DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  
  
      (dále jen jako „objednatel č. 1“) 
 
 

Objednatelem č. 2 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  

Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  

zastoupený:                                                  Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy 

Zlín        

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín  

Ing. Marek Bednář       
v technických záležitostech oprávněn jednat:   X X X X X X X X X X 
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    Adresa pro doručení:    X X X X X X X X X X     
    Tel.:                                                                  X X X X X X X X X X 
    E-mail:                                                                  j X X X X X X X X X X 

    ID DS:             zjq4rhz  

    IČO:                                                                      65993390  

    DIČ:             CZ65993390 

    (dále jen jako „objednatel č. 2“) 

 
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatelé“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

 
(dále jen jako „objednatelé“) 

 

a 

Zhotovitelem 

AGPOL s.r.o.   

Sídlo:       Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:       

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X, vedoucí projektant  
Telefon:      X X X X X X X X X X 

E-mail:       X X X X X X X X X X 

ID DS:       ydbjhuf 

Bankovní spojení:     Komerční banka a.s., Olomouc 

Číslo účtu:      43-5130280277/0100 

IČ/DIČ:      285 97 044 / CZ28597044 je plátce DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 44 147. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro stavební 

povolení a provedení stavby Vedlejší polní cesta VC5 v k.ú. Lešná, na základě výsledku 

výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  

provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 

následující stavby: 

Název stavby:     Vedlejší polní cesta VC5 v k.ú. Lešná 

Místo stavby:      k.ú. Lešná, Okres Vsetín, Zlínský kraj  
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Popis stavby:        
Předmět díla bude rozdělen na stavební objekty: 
SO 01 – Vedlejší poní cesta VC5 

 

Specifikace stavebních objektů: 

SO 01 – Vedlejší poní cesta VC5 
Rekonstrukce stávající vedlejší polní cesty. Délka cesty je 215 m. Trasa kopíruje zvlněný 
terén, začíná na křižovatce s místní komunikaci, vede jihozápadním směrem podél ObPÚ 
a končí na křižovatce s další místní komunikaci. Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o 
poloměrech od 150 m do 200 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo 
k rozsáhlým výkopům ani násypům. Poloměr výškových oblouků je od 300 m do 500 m. 
Podélný sklon je v rozmezí od 2,09 % do 11,98 %. Cesta je jednopruhová, kategorie 
P3,0/20 (vozovka 3,0 m, bez krajnic), určená k rekonstrukci s asfaltobetonovým 
povrchem. Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích 
jímek. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici 
vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po 
terénu. Umístění a technické provedení napojení cest, sjezdů, příčných žlabů a odvodnění 
bude upřesněno na kontrolních dnech. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatelé projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 

schválení, převzetí projektové dokumentace objednateli zajistit povolení stavebního 

úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím 

k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 

oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 

stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání 

se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  

směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. 

1.4 Objednatelé se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo.  

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 
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2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednateli a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatelů, je však 

současně povinen objednatelé upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednatelům všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatelů. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od 

objednatelů protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou  částí Díla předložit objednatelům vyúčtování a vrátit mu veškeré 

takové věci, které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednateli, snižuje se cena za Dílo o její 

hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelům bez písemného souhlasu 

objednatelé dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatelé jsou v nezbytném rozsahu povinni poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatelům tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatelů nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatelé.   

2.13 Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
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za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 

smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednatelům při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití 

pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 

možné. 

 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  

v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace: 30.10.2023 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): po ukončení správního 

řízení u stavebního úřadu 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele č. 1.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

a) vypracování projektové dokumentace 

b) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení)  
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4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednatelům v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatelé a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 

musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednateli převzato s výhradami, či bez výhrad. V 

případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol o předání a převzetí Díla bez 

výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a 

převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatelé vlastnické 

právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že dílo bylo 

převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který 

bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude 

objednatelem č. 1 stanovena zhotoviteli lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude 

smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a 

převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 15.6.2023. 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se 

sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a 

nejvýše přípustnou. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 126 500,- Kč bez DPH, tj. 153 065,- Kč 

včetně DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Cena za vyhotovení projektové dokumentace - 1. část Plnění činí  

 Vypracování PD Vedlejší polní cesta VC5 v k.ú. Lešná: 

101 000,- Kč bez DPH, tj. 122 210,- Kč včetně DPH, z toho 

objednatel č. 1 ve výši 55 % - 55 550,- Kč bez DPH, tj. 67 215,50 Kč včetně DPH 

objednatel č. 2 ve výši 45 % - 45 450,- Kč bez DPH, tj. 54 994,50 Kč včetně DPH 

 

Cena za vyřízení pravomocných stavebních povolení - 2. část Plnění činí za vyřízení 

stavebního (vodoprávního) povolení Vedlejší polní cesta VC5 v k.ú. Lešná: 

25 500,- Kč bez DPH, tj. 30 855,- Kč včetně DPH, z toho 

objednatel č. 1 ve výši 55 % - 14 025,- Kč bez DPH, tj. 16 970,25 Kč včetně DPH 

objednatel č. 2 ve výši 45 % - 11 475,- Kč bez DPH, tj. 13 884,75 Kč včetně DPH 

  

Celková cena za provedení Díla činí 126 500,- Kč bez DPH, tj.  153 065,- Kč včetně DPH) 
, z toho 

objednatel č. 1 ve výši 55 % 69 575,- Kč bez DPH, tj. 84 185,75 Kč včetně DPH 

objednatel č. 2 ve výši 45 % 56 925,- Kč bez DPH, tj. 68 879,25 Kč včetně DPH 

Cena bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa. 
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5.3 Objednatelé neposkytují zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednatelům za 

provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 

akceptační protokol.   

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena 

uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednateli po řádném 

převzetí projektové dokumentace objednateli, druhá faktura bude nejdříve uhrazena 

objednateli po právní moci rozhodnutí - stavební povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jsou 

objednatelé oprávněni ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě nejsou 

objednatelé v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové 

dokumentace včetně provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně 

podepsaný akceptační protokol. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Vsetín, 4. května 287, Vsetín, 755 

01. 

Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle             

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, Fügnerovo  nábřeží 5476, 760 
01 Zlín. 

V textu faktury bude uveden ISPROFIN 3271127209 

 

5.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu a objednatel č. 

2 je státní příspěvkovou organizací a jejich platební schopnost závisí na převodu 

prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. 

Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních 

prostředků na účtu objednatele č. 1 a objednatele č. 2, se nepovažuje za prodlení 

zaviněné objednateli a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, 

úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních 

prostředků ze státního rozpočtu. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost 

nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 
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6.1 Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 

touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla. 

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatelé si vyhrazují právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 

č. 1. 

7.3 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele č. 1. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatelů v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
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smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  1 000 000,- Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Na žádost objednatelů je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla  bez DPH  dle čl. V odst. 

5.2 z ceny dílčího plnění dle Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny takového Díla 
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či jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč  za každý byť i jen započatý 

den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem jsou 

objednatelé oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a objednatelé jsou oprávněni domáhat se náhrady škody v plné 

výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.7 Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 

na tuto skutečnost objednateli písemně upozorněn.  

11.8 Objednatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatelé prohlašují, že 

do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 

smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.9 Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatelé obdrží 

ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím Díla.  

11.10 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 

smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 

písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 

Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 

k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednatelům 

nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 

objednatelů na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 

porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.11 Ve vztahu k plnění této smlouvy  jsou objednatelé oprávněni tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 

běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

11.12 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.13 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednateleli zhotoviteli. 
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Čl. XII 

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 

budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 

poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 

poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 

dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 

potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 

němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 

zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 

doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele č. 1:  

Jméno/funkce: Ing. Petr Nedoma  

Tel.: +420 727 956 486  

E-mail: p.nedoma@spucr.cz  

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: X X X X X X X X X X, vedoucí projektant  

Tel.: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

 

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

mailto:p.nedoma@spucr.cz
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13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1. 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

13.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

13.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 

dokumentace 

Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 

geotechnického průzkumu 

Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ  

13.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

Ve Vsetíně: 21.7.2023 V Olomouci dne: 21.7.2023 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………………. 

Objednatel č. 1 Zhotovitel 
Česká republika – Státní pozemkový úřad AGPOL s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 
Pobočka Vsetín jednatel společnosti 
Ing. Renata Němejcová 
vedoucí Pobočky Vsetín 
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Ve Zlíně: 21.7.2023 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Objednatel č. 2 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
Ředitel Správy Zlín  



Číslo smlouvy objednatele č. 1: 650-2023-525204, UID dokumentu: spudms0000001372720 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001502 
Číslo smlouvy zhotovitele: 3026/045      
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

Položkové výkazy výměr a rozpočty veřejné zakázky budou vypracovány zvlášť pro 

každý stavební objekt včetně rekapitulace stavby, krycích listů soupisu jednotlivých 

stavebních objektů a rekapitulace členění soupisu prací vedlejších rozpočtových 

nákladů. U výsadeb bude zvlášť vyčleněna následná péče zvlášť po jednotlivých 

letech. 

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. V případě bez zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou 

součástí Dokladové části doklady o projednání s DOSS, v případě zajištění 

stavebního povolení zajistí Zhotovitel závazná stanoviska DOSS a organizací a 



 

           2 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 

na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Nedílnou součástí etapy vypracování projektové dokumentace je zajištění povolení 

příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin rostoucích mimo les, 

včetně doložky o nabytí právní moci pro dřeviny, které budou dotčeny stavebními 

objekty řešenými v projektové dokumentaci v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou 

se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V případě, že příslušný orgán 

ochrany přírody a krajiny ve svém rozhodnutí či závazném stanovisku uloží žadateli 

náhradní výsadbu, zhotovitel tuto náhradní výsadbu zapracuje jako stavební objekt 

do projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

1.1.7. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 

asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 

ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 

do pozemních komunikací apod. 

1.1.8. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 

navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.9. Specifikace stavby: (např. Povrch vozovky bude zpevněný z asfaltového betonu atd. 

Součástí polních cest bude výsadba zeleně. Přístupy na pozemky jednotlivých 

vlastníků budou řešeny sjezdy v rámci pozemku stavby, a pod. případně pokud je 

třeba doplnit informace které nejsou obsaženy v PSZ a DTR.) 

1.1.10. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.11. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.12. Projektová dokumentace bude dodána objednatelům v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 

s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 

pro každou stavbu zvlášť. 



 

           3 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s uvedeným plánem 

společných zařízení a s příslušnými normami a souvisejícími předpisy.  

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je plán společných zařízení v 

katastrálních územích Lešná a dokumentace technického řešení PSZ, které v roce 

2017 vypracovala projekční společností Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, 

Brno.   

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 

předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 

staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 

požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 

měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  
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1.3.Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 
nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 
průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 

Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1 : 200 (500) 1 : 1000 

 DZS 1 : 100 (200) 1 : 1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1 : 200/200  

 DZS 1 : 100/100  

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního 

objektu, přelivu apod. 

Min. 1 sonda Min. 2 sondy 

Hloubka sond pod hrází Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Hloubka sond u 

výpustního objektu 

apod. 

Min. 2 až 3 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 

Hloubka sond v zemníku Do úrovně hladiny 
podzemní vody, nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 

účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně 

v místě budoucího výpustního zařízení 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu 
pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení 
do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na 
základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti 
podle parametrů: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze 

o – zeminy vhodné do homogenní hráze 

o – zeminy vhodné do těsnicí části hráze 
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o – zeminy vhodné do stabilizační části hráze 

o – propustnost zemin v podloží hráze 

o – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu 

o – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, 

vlhkost, Proctor standard, propustnost) 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za 
účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a 

výpustního objektu 
2) Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost 

zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska 

posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze 

3) Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení 

parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních 

stavů 
4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206-1. 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 

752410 a ČSN 73 6133. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 
8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany 

hráze 
9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 

10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění 

zemních prací 
11) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně 

posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) 

12) Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Příloha č. 3 

 

 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: 4. května 287, 755 01 Vsetín 

Zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí pobočky  Vsetín 

 

a 

 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Zastoupený:   Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín        

 

          

z m o c ň u j e     

 

 

společnost   :  AGPOL s.r.o.   
se sídlem     :  Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
IČO              :  285 97 044 
Zastoupená  :  Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. 

 

   

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu a Ředitelství silnic a dálnic ČR, tj. k veškerým 

právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu na stavbu Vedlejší polní 

cesta VC5 v k.ú. Lešná dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako zmocnitelem a společností AGPOL 

s.r.o.  jako zmocněncem v rozsahu této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:  
 
• podání žádosti o vydání stavebního povolení  
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• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  
• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu  
• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 
• další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení 

včetně jednání s dotčenými orgány  
• podání žádosti o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  
• doplnění a opravy podání po výzvě orgánu ochrany přírody a krajiny  
• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí či závazného stanoviska orgánu ochrany 

přírody a krajiny  
• další právní jednání nezbytná a směřující k dosažení vydání příslušného povolení 

orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin rostoucích mimo les včetně jednání s 
dotčenými orgány  

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu. 

 

 

Ve Vsetíně: 21.7.2023 Ve Zlíně: 21.7.2023 

 

 

 

 

……………………………………  ………………………………………………….. 

     Ing. Renata Němejcová       Ing. Karel Chudárek  
     vedoucí Pobočky Vsetín         ředitel Správy Zlín 

 

 

 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá:   Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel  

AGPOL s.r.o. 

 

 


