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   SMLOUVA O DÍLO 

 č. 910-2023-508203 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Pobočka Chomutov 
Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov        

      zastoupený:  Ing. Vladislavou Hartmannovou,  
  vedoucí Pobočky Chomutov 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislava Hartmannová,  
  vedoucí Pobočky Chomutov 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Kateřina Sejvalová, DiS.,  
   Pobočka Chomutov   
      Tel.:   +420 XXX XXX XXX    
      E-mail:  chomutov.pk@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČ:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  
 
(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem     

GEPARD s.r.o. 
       Sídlo:      Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
       Zastoupený:     Ing. Tomášem Krátkým,jednatel společnosti 
       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX 
       V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX 
       Tel.:      XXXXXXXXXXXXX 
       e-mail:      XXXXXXXXXXXXX 
       Bankovní spojení:    Fio banka a.s. 
       Číslo účtu:     2300284681/2010 
       IČ:      61499552 
       DIČ:      CZ61499552 
       ID DS:      hxp776s 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 30558. 

  
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD pro prvky PSZ v k.ú. Všestudy“, 
Část 1 – „PD, GTP a AD pro cesty a IP v k. ú. Všestudy“, na základě výsledku výběrového 
řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  
provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 
následující stavby cest a pro provádění výsadby zeleně: 

Název stavby: Projektová dokumentace a autorský dozor pro prvky PSZ v k. ú. Všestudy 

Místo stavby:  Obec Všestudy, k.ú. Všestudy, okres Chomutov, kraj Ústecký 

Popis stavby:  PD a GTP pro cesty a IP v k. ú. Všestudy  

  HC1-R o délce 2,114 km s interakčním prvkem IP 8 na p.p.č. 341 
  HC3-R o délce 1,006 km s interakčním prvkem IP 10 na p.p.č. 306 

  HC5-R o délce 1,175 km s interakčním prvkem IP 11 na p.p.č. 287 

(dále jen „stavba“) 

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu. Dále 
zhotovitel zajistí projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy 
(dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených Dílem. Zhotovitel 
zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v 
zájmovém území. V rozsahu nezbytném pro realizaci (dále jen „Dílo“). 

Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat dendrologického průzkumu stávajících dřevin 
s návrhem na jejich ošetření a zdůvodnění nutnosti případného kácení. V rámci 
projektové dokumentace je také stanovena 3letá následná pěstební péče o porost (včetně 
vypracování rozpočtů pro každý jednotlivý rok). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 
schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 
úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím k 
zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 
oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 
stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdání 
se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  
směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. 

1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 
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Čl. II 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti 
novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 
účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 
povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 
zvýšení ceny za Dílo.  

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 
rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 
předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 
této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 
její hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 
související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 
objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  
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2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 
k efektivnímu/úspornému tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

Čl. III 
Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  
v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace 15.11.2023  

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 30.06.2024 

          3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 
dokumentací. 

Čl. IV 
Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

a) vypracování projektové dokumentace 
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b) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení)  

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 
musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. 
V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol o předání a převzetí Díla bez 
výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a 
převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické 
právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. V případě, že dílo bylo 
převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který 
bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude 
objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude 
smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a 
převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 
Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 24.07.2023. 
Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je 
povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je 
cenou konečnou a nejvýše přípustnou. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 1 002 000,- Kč bez DPH, tj. 1 212 420,- Kč s DPH. 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 

Cena za zpracování projektové dokumentace činí 830 000,- Kč bez DPH, tj. 1 004 300,- 
Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena včetně DPH (Kč) 

HC1-R 360 000 75 600 435 600 

HC3-R 160 000 33 600 193 600 

HC5-R 180 000 37 800 217 800 

IP 8 60 000 12 600 72 600 

IP 10 25 000  5 250 30 250 

IP 11 45 000  9 450 54 450 

Celkem  830 000,- 174 300,- 1 004 300,- 
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Cena za zajištění stavebního povolení činí 172 000,- Kč bez DPH, tj. 208 120,- Kč 
s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena včetně DPH (Kč) 

HC1-R 72 000 15 120 87 120 

HC3-R 40 000  8 400 48 400 

HC5-R 60 000 12 600 72 600 

Celkem  172 000,- 36 120,- 208 120,- 

 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 
přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 
provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 
akceptační protokol.   

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena 
uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném 
převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena 
objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 
provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 
protokol. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 
stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 
01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Chomutov, Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 

Čl. VI 
Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 
že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 96 měsíců ode dne předání Díla. 
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6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 
na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 
dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 
Aktualizace Plnění 

7.1       Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 
předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 
jedenkrát). 

7.2 Záruka za bezplatnou Aktualizaci v délce trvání 96 ode dne předání Díla. 

7.3 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.4 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.5 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 
objednatele. 

7.6 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 
záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 
9.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč včetně DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 
dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 
Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 
je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 
smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

Čl. XI 
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5.2 
z ceny dílčího plnění dle Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny takového Díla či 
jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč za každý byť i jen započatý den 
prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 
oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 
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11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, anebo smlouvou, i když byl 
na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 
straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy případě, že objednatel obdrží 
ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím Díla.  

11.10 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 
smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 
písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 
neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 
Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 
k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 
nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 
porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.11 Ve vztahu k plnění této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 
písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli. 

11.12 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.13 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 
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Čl. XII  

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

 
12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  
 

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: Státní pozemkový úřad, pobočka Chomutov 
Jméno/funkce:  Bc. Kateřina Sejvalová, DiS. / rada  
Tel.:   +420 XXXXXXXXXXX 
E-mail:    k.sejvalova@spucr.cz 
 
Za zhotovitele: GEPARD s.r.o. 
Jméno/funkce: Ing. Tomáš Krátký, jednatel společnosti 
Tel.:   +420 XXXXXXXXXX 
E-mail:   XXXXXXXXXXXXXXX 
 

Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 
dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 
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strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

13.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy. 

13.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace  

Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 
geotechnického průzkumu 

Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ  

Příloha č. 4 této smlouvy je Harmonogram prací 

13.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

          V Chomutově dne 03.08.2023 V Praze dne 02.08.2023 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednavatel 

Ing. Vladislava Hartmannová 

vedoucí Pobočky Chomutov 

Státní pozemkový úřad 

zhotovitel 

Ing. Tomáš Krátký 

jednatel společnosti 

GEPARD s.r.o. 



                                                                                                Číslo smlouvy objednatele: 910-2023-508203  
                                                                                                              UID: spudms00000013843660 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány pro každý objekt 
zvlášť dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS 
Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení 
cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému 
řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) 
včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné 
DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 
Součástí rozpočtu následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu 
běžného opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny, neboť toto je 
předmětem záruky (kromě události způsobené vnější nebo vyšší mocí). V 
rámci výsadby je třeba vždy navrhnout položky v rozpočtu obsahující aplikaci 
přípravků na zadržení vody v půdě tak, aby byl minimalizován úhyn sazenic. 
Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-
inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a 
uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení 
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění 
stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného 
správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. V případě bez zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou 
součástí Dokladové části doklady o projednání s DOSS, v případě zajištění 
stavebního povolení zajistí Zhotovitel závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
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nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 
řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 
pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 
pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 
zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 
pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 
na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 
asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 
ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 
do pozemních komunikací apod. 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 
navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Specifikace díla:  

 Předmětem díla je zpracování projektových dokumentací pro realizaci hlavních 
cest s interakčními prvky, které byly schváleny v rámci plánu společných 
zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Všestudy, okres Chomutov.  

Vyhotovení PD a GTP na realizaci hlavních cest, kategorie 4,5/30: 

 HC1-R o délce 2,114 km s interakčním prvkem IP 8 na p.p.č. 341. 
 HC3-R o délce 1,006 km s interakčním prvkem IP 10 na p.p.č. 306. 
 HC5-R o délce 1,175 km s interakčním prvkem IP 11 na p.p.č. 287. 

Interakční prvky tvoří doprovodnou zeleň podél uvedených cest. Zábor IP je v rámci 
liniové výsadby podél uvedených cest. Nedílnou součástí projektové dokumentace 
bude dendrologický průzkum stávajících dřevin, návrh na jejich ošetření a 
zdůvodnění nutnosti případného kácení. Technologie výsadby a druhové skladby 
porostu je třeba zohlednit aktuálně probíhající klimatické změny, a to např. preferovat 
sazenice zapěstované v kořenáčích atd. V návrhu technologie výsadby musí být 
uvažováno s ochranou rostlin před okusem zvěří. Součástí projektové dokumentace 
bude časový harmonogram prací včetně rozpočtu i pro tříletou následnou péči 
o porost. 

Zhotovitel si zajistí polohopisné a výškopisné zaměření staveniště pro účely 
zpracování projektové dokumentace.  

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné. 
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1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD/DVD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 
s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 
pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Územní plán obce (k dispozici na web. stránkách obce): 

Územní plán Všestudy - výkresy + text - Oficiální stránky obce Všestudy 
(vsestudy.eu) 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení dle návrhu KoPÚ v k.ú. Všestudy, okres Chomutov. 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 
geotechnického průzkumu 

 

1. Plnění 

 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 
předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 
staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 
požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 
měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  

  
 

1.2.           Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník
y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 
 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 
Geotechnické poměry Jednoduché Složité 
Trasa – zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 
Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 
Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 
Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 
Počet sond u objektů  Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt 
 Podle složitosti objektu 
min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu 
 
Poznámka: 

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 
odvodňovacího zařízení 
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
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  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 
- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 
zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na 
: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 
o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 
o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 
o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 
o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 
již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 
prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 
1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 
(ČSN EN 206-1)  

4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 
změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 
jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  
jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 
průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 
dle smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 
případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 
kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 
geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

 - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 
 - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 
 - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 
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E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 
B) Popis stavby včetně objektů 
C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 
2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 
E) Protokoly o laboratorních zkouškách 
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 
b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Příloha č. 3 
 
 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:  Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 

Zastoupený:  Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí Pobočky Chomutov 

          

z m o c ň u j e     

 

společnost   :  GEPARD s.r.o. 

se sídlem     :  Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČO              :  61499552  

Zastoupená :  Ing. Tomášem Krátkým, jednatel společnosti 
 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím 
k získání povolení stavebního úřadu na stavbu „PD a AD pro prvky PSZ v k. ú. Všestudy“, 
Část 1 – „PD, GTP a AD pro cesty a IP v k. ú. Všestudy“, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi 
Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností GEPARD 
s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. 1.3 této smlouvy. 

 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním: 

 

 podání žádosti o vydání stavebního povolení 
 doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  
 převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  
 vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 
 další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 

jednání s dotčenými orgány 
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Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 
stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

 

V Chomutově, dne 03.08.2023      

 

 

………………………………………. 
Ing. Vladislava Hartmannová 

 vedoucí Pobočky Chomutov 

    Státní pozemkový úřad 

 
 

 

 

 

 
Plnou moc přijímá: ………………………… 

   Ing. Tomáš Krátký 

  jednatel společnosti GEPARD s.r.o. 
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Příloha č. 4 

 

Harmonogram prací 
 

Název veřejné zakázky 
„PD a AD pro prvky PSZ v k. ú. Všestudy“ 

Část zakázky Část 1 - PD, GTP a AD pro cesty a IP v k. ú. Všestudy 

Spis. zn. VZMR: SP7505/2023-508203 

 

Zhotovitel: 

 Název: GEPARD s.r.o. 

 Sídlo:   Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 – Smíchov 

 
 
 
           Vypracování PD včetně GTP* 

Prvek PSZ Termín zpracování PD/ 
GTP* 

Zajištění stavebního 
povolení 

HC1-R* 15.11.2023 30.06.2024 

HC3-R* 15.11.2023 30.06.2024 

HC5-R* 15.11.2023 30.06.2024 

IP 8 15.11.2023 - 

IP 10 15.11.2023 - 

IP 11 15.11.2023 - 

 

 

V Praze dne 02.08.2023 

 

 

…………………………………… 

zhotovitel 

Ing. Tomáš Krátký 

jednatel společnosti GEPARD s.r.o. 

 


