

Č.j. objednatele č. 1: 874-2023-514101  
Č.j. objednatele č. 2: ŘSD ČR – 02PB-000791  
Č.j. zhotovitele: 3730  
UID: spudms00000013817555

## **SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST**

*(dále jen „smlouva“)*

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

*(dále jen „občanský zákoník“)*

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

**Adresa:** Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Pobočka Hradec Králové**

**Adresa: Haškova 357, 500 02 Hradec Králové**

**zastoupený:** Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraje

v technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové a Eva Pavlová, vrchní referent

**Tel.:** +420 721 079 387

**E-mail:** hkralove.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

**a**

**Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sídlo:** Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

**zastoupený:** Ing. Radkem Mátlem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Gross, Ph.D., ředitel Závodu Praha

Č.j. objednatele č. 1: 874-2023-514101  
Č.j. objednatele č. 2: ŘSD ČR – 02PB-000791  
Č.j. zhotovitele: 3730  
UID: spudms00000013817555

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Rádl, Závod Praha, úsek výstavby  
dálnice D 11

Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: zjq4rhz  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 20001-15937031/0710  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.**

a

**Zhotovitel:**

**KAVYL, spol. s r.o.**

Sídlo: Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno  
Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou  
Tel./fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: xd6fc6e  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska  
Tel./fax: xxx  
E-mail: xxx  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 86-3602390257/0100  
IČO: 49975358  
DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 22.06.2023

Zadávací dokumentace ze dne: 22.05.2023

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 20.07.2023

### **Čl.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sedlice u Hradce Králové dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky na výsadby (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadeb **R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel č. 1 se zavazuje k převzetí díla a objednatel č. 2 se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK**

Místo plnění: k.ú. Sedlice u Hradce Králové, obec Praskačka, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost Zahrady pro radost s.r.o., Blešno 12, 503 46 Třebechovice pod Orebem, zpracovaná v srpnu 2020. Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem č. 1 protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. (dle čl.II bod 2.g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
- k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
- q. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zhotovitelem zajištěna 3 letá následná péče o zeleň.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 22.6.2023. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za dílo:

bez DPH činí	3 087 668,34 Kč.
DPH 21 % činí	648 410,35 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 736 078,69 Kč.

Z toho:

#### **1. Cena za provedení výsadby (1. část):**

bez DPH činí	2 050 346,29 Kč.
DPH 21 % činí	430 572,72 Kč.
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	2 480 919,01 Kč.

#### **2. Cena za zajištění následné péče:**

bez DPH činí	1 037 322,05 Kč.
DPH 21 % činí	217 837,63 Kč.
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	1 255 159,68 Kč.

Č.j. objednatele č. 1: 874-2023-514101  
Č.j. objednatele č. 2: ŘSD ČR – 02PB-000791  
Č.j. zhotovitele: 3730  
UID: spudms00000013817555

- a) 1. rok péče o vysazený porost (2. část): Cena bez DPH ..... 346 659,35 Kč.  
DPH 21 % činí ..... 72 798,46 Kč.  
Cena včetně DPH .....419 457,81 Kč.
- b) 2. rok péče o vysazený porost (3. část): Cena bez DPH ..... 375 348,35 Kč.  
DPH 21 % činí ..... 78 823,15 Kč.  
Cena včetně DPH .....454 171,50 Kč.
- c) 3. rok péče o vysazený porost (4. část): Cena bez DPH ..... 315 314,35 Kč.  
DPH 21 % činí ..... 66 216,02 Kč.  
Cena včetně DPH .....381 530,37 Kč.

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur). Zhotovitel je povinen faktury nejdříve předložit ke kontrole a schválení na adresu objednatele č. 1: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.
2. Objednatel č. 2 neposkytuje zálohy.
3. Objednatel č. 2 uhradí zhotoviteli první část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel č. 2 zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel č. 2 zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel č. 2 zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací následné péče v příslušném roce, odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem č. 1. Součástí všech faktur budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem č. 1 potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli č. 2 nejdéle do 30.10. příslušného roku, nejdříve však po schválení faktury objednatelem č. 1.

4. Daňový doklad (faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem č. 1 a protokol o dokončení první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení 3. roku následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
6. Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha.**  
Zhotovitel fakturu předloží ke kontrole a chválení nejdříve na adresu objednatele č. 1: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2 oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli č. 2 nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele č. 2 ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli č. 2 doručena nejpozději do 30.10. příslušného roku.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele č. 2 z této smlouvy.
10. V případě prodloužení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **30.06.2024**.
2. Následná 3 letá péče o zeleň (čtvrtá poslední část díla) bude dokončena nejpozději do **30.06.2027**.
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem č. 1 nebo objednatelem č. 2 dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, a postupovat dle pokynů objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2 tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2 má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce uhradí objednatel č. 2. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2, k jehož vydání bude objednatel č. 1 nebo objednatele č. 2 vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. Nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel č. 1 písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí místa plnění : **05.09.2023**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení díla: **12.09.2023**
  - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba): **30.06.2024**
  - d. Termín dokončení 1. roku následné péče: **30.06.2025**
  - e. Termín dokončení 2. roku následné péče: **30.06.2026**
  - f. Termín dokončení 3. roku následné péče, předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **30.06.2027**  
(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem v uvedených termínech a písemně odsouhlasena autorským dozorem a objednatelem č. 1.

## **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel č. 1 předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.



2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.

10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele č. 1, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.
17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.
18. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
  - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, nejméně ve výši ceny díla v Kč vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli č. 1 nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem č. 1 nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatel č. 1 bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli č. 1 soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem č. 1 shledány jako oprávněné a objednatel č. 1 nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

#### **Místo plnění**

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel č. 1 písemný protokol, který všechny smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu všemi stranami.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodního si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajišťí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.)

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli č. 1 nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného zhotovitelem a objednatelem.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli č. 2 zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

#### Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

#### Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č. 1 kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla nejméně 1x měsíčně. Objednatel č. 1 je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel č. 1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
12. Kontrolní dny vede objednatel č. 1. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel č. 1 pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

#### Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č. 1 nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č. 1 veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně a následné protokolární předání a převzetí celého díla po ukončení 3 leté následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové.
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
    1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
    2. certifikáty použitých materiálů,

3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
  4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli č. 1 zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele č. 1 přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele č. 1 i nebezpečí škody na zhotovené věci.
23. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli č. 2 veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

### **Čl. XI Evidence**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla **v délce 48 měsíců** ode dne dokončení realizace díla (výsadby), dle Čl. V., odst. 5 písm. c). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje i na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel č. 2 zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.



10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává

smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.

24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel č. 2 je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, a nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,

- v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
  - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
  6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli č. 2 či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele č. 1:

Jméno/funkce: : Eva Pavlová, vrchní referent

Tel.: +420 725 531 647

E-mail: [e.pavlova@spucr.cz](mailto:e.pavlova@spucr.cz)

Za objednatele č. 2:

Jméno/funkce: Ing. Jan Rádl, Vedoucí odd. přípravy a realizace D11 - 21610

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Za zhotovitele:  
Jméno/funkce: xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx

### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli č. 2 ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel č. 1 převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v položkovém nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci všech tří smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

Č.j. objednatel č. 1: 874-2023-514101  
Č.j. objednatel č. 2: ŘSD ČR – 02PB-000791  
Č.j. zhotovitele: 3730  
UID: spudms00000013817555

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 16.08.2023

V Praze dne 22.08.2023

.....

.....

**Objednatel č. 1**

Ing. Petr Lázňovský,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

**Objednatel č. 2**

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.,  
ředitel Závodu Praha  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Mohelně dne 16.08.2023

.....

**Zhotovitel**

Ing. Romana Rousová  
Jednatelka  
KAVYL, spol. s r.o.



## **Příloha č. 1 – Specifikace díla**

### **Název díla: R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK**

Předmětem realizace je výsadba izolační zeleně a biokoridorů vč. následné tříleté péče o zeleň. Izolační zeleň a biokoridory byly v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sedlice u Hradec Králové navrženy jako krajinotvorná společná zařízení posilující lokální biodiverzitu, která vychází ze schváleného plánu společných zařízení.

V rámci realizace izolační zeleně a biokoridorů dojde k zatravnění stávající zemědělsky obhospodařované plochy, následnému vyhotovení oplocenek a výsadbě 1.589 ks stromů a 3.149 keřů. Součástí realizace je následná tříletá péče po provedených výsadbách. Bližší specifikace realizace je uvedena v PD, kterou vypracovala společnost Zahrady pro radost s.r.o., Blešno 12, 503 46 Třebechovice pod Orebem, v srpnu 2020.

Výsadba a následná péče bude probíhat na čtyřech lokalitách v k.ú. Sedlice u Hradec Králové. Celková plocha výsadby činí 1,9815 ha. Výsadba je umístěna na pozemcích ve vlastnictví Obce Praskačka, a to na pozemcích p.č. 745, 754, 755, 787 a 796, vše v k.ú. Sedlice u Hradce Králové.

#### Stavební objekty:

Lokalita SO101 Izolační zeleň I5

Lokalita SO102 BK I47B

Lokalita SO103 BK I42G

Lokalita SO104 Výsadba biokoridoru (část z BC/44 na pozemku p.č. 787)

SO105 Následná péče o celé dílo v průběhu 1.roku po provedených výsadbách

SO106 Následná péče o celé dílo v průběhu 2.roku po provedených výsadbách

SO107 Následná péče o celé dílo v průběhu 3.roku po provedených výsadbách

Realizace bude probíhat dle PD a začne přípravou stanovišť ve 4 lokalitách. Před zahájením výsadbových prací dojde k celoplošnému vytyčení dotčených parcel, včetně dotčených inženýrských sítí (VAK HK, CETIN, ČEZ). Se založením lučního trávníku proběhne vytyčení celkem 11 nových oplocenek a bude provedeno podzimní vysázení dřevin dle výsadbových schémat specifikovaných v PD. Výsadba dřevin je navržena v pruzích, kde se střídají výsadby keřů a stromů. Jsou zde navrženy domácí dřeviny, např. javory kleny, javory mléče, topoly osiky, borovice lesní, lípy velkolisté, třešně ptačí a duby letní. Z keřového patra jsou zde navrženy brsleny, bezy černé, ptačí zoby, lísky, šípky, hlohy a trnky, jívy atd, dle přesné specifikace v PD. Dřeviny jsou umístěny do jednotlivých řad, mezi nimi je záměrně ponechán

volný prostor pro průjezd sekačky. Bude provedeno podzimní zatravnění luční směsí v oplocenkách i v prostoru okolo oplocenky (v parcele). S výsadbou bude provedena dostatečná zálivka.

Stromy krytokořenné odrostky, velikost 121 – 150 cm, vysazeny jamkový způsobem, výsadbové jamky budou přihnojeny tabletovým hnojivem, doplněny hydrogelem. Odrostky budou opatřeny značkovacím kulem o délce 1,3 m nad zemí (celková délka kůlu je 1,8 m). Po výsadbě dřevin bude každý stromek zamulčován v ploše 30x30 cm drcenou štěpkou v tloušťce 8 cm, provedena zálivka.

Keře prostokořenné, přihnojeny tabletovým hnojivem, doplněny hydrogelem, budou opatřeny značkovacím kulem v délce min. 1 m nad zemí. Po výsadbě dřevin bude každý keř zamulčován v ploše 30x30 cm drcenou štěpkou v tloušťce 8 cm, provedena zálivka.

Smrkové oploceny v šíři 8 až 11,2 m, každý třetí kůl bude ukotven vzpěrami, vzpěry budou v zemi dostatečně ukotvené, bude použito lesnické uzlíkaté pletivo s povrchovou úpravou, střed pletiva mezi kůly bude přichycen kolíkem k zemi, v každé oplocence budou usazeny dvě branky.

Zhotovitel bude v rámci realizace díla provádět současně v prvních třech letech od výsadby následnou péči – péče v 1-3. roce po realizaci bude spočívat zejména v těchto činnostech:

Dosadby za uhynulé rostliny stejným druhem – dosadby se provádí každým rokem dle zjištěných skutečností. Na konci každého období následné péče (k 30.6.2025, k 30.6.2026, k 30.6.2027) bude vždy požadován plný počet dřevin dle projektové dokumentace včetně potřebné ochrany. Počet nahrazovaných dřevin (stromů a keřů) je v rozpočtu stanoven předpokladem v procentech. Zhotovitel v rámci této položky provede náhradu všech uhynulých a poškozených dřevin stejným druhem.

6x ročně zálivka stromů 10l/ks a zálivka keřů 5l/ks – zálivky budou prováděny dle konkrétních podmínek. **Objednateli č. 1 bude termín těchto prací vždy s předstihem min. 3 pracovních dnů písemně oznámen.**

1x ročně kontrola značkovacích kůlů, výchovný řez stromů, kontrola oplocenek a bran – tyto položky provede zhotovitel na všech lokalitách, provede případné doplnění kůlů a opravy oplecek a bran. **Objednateli č. 1 bude termín těchto prací vždy s předstihem min. 3 pracovních dnů písemně oznámen.**

2x ročně pokosení lučního trávníku vč. vyžínání mezi jednotlivými sazenicemi, dále vypleť zamulčovaných ploch v okolí stromů a keřů. **Objednateli č. 1 bude termín těchto prací vždy s předstihem min. 3 pracovních dnů písemně oznámen.**

Součástí zakázky je zajištění archeologického dohledu stavby. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí v průběhu plnění díla záchranný archeologický dohled výsadeb. Dílo se bude nacházet na území s archeologickými nálezy. Zápisy o průběhu výkonu dohlídky archeologického dohledu stavby, vč. výsledků povolení provádění dalších prací budou příslušným odpovědným pracovníkem odborného archeologického ústavu zapisovány průběžně do stavebního deníku.

Č.j. objednatele č. 1: 874-2023-514101  
Č.j. objednatele č. 2: ŘSD ČR – 02PB-000791  
Č.j. zhotovitele: 3730  
UID: spudms00000013817555

Zhotovitel předá Objednateli č. 1 vydaný Expertní list o provedení archeologického dohledu stavby, vydaný odpovědným pracovníkem odborného archeologického ústavu, a to nejpozději k datu ukončení výsadeb (první část díla), tj. do **30.06.2024**.

V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní předpisy dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projektant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zodpovídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám navrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet.

### **Doplňující informace:**

U realizace výsadeb izolační zeleně a biokoridorů, realizovaných na základě komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sedlice u Hradce Králové a schváleného plánu společných zařízení, se jedná o zakázku hrazenou ze 100 % Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle zpracovaných Studií obvodu dálnice D11 (úsek 1105).

Dílo po realizaci a Protokolárním předání a převzetí od zhotovitele (po provedené 3. leté následné péči zhotovitelem díla) následně protokolárně převezme do majetku Obec Praskačka.

Objednatel doporučuje zhotoviteli před podáním nabídky provést prohlídku místa plnění, kde bude probíhat jak realizace výsadeb, tak jejich pravidelná následná péče.

**ROZPOČET - SUMARIZACE**

Akce: R 187 - Izolační zeleň a biokoridory v kú. Sedlice u Hradce Králové

Datum: listopad 2022

Ceny uvedené v rozpočtu zahrnují veškeré náklady potřebné k dokončení díla dle technické zprávy a grafických příloh a to včetně nákladů režijních, dopravy, nákladů na zřízení staveniště,.. Pokud nějaká položka chybí, má se za to, že je rozpuštěna v ostatních položkách

<b>LOKALITA SO 101 Izolační zeleň IZ 5</b>				
číslo	Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč CELKEM
1	Rostlinný materiál	80 130,00 Kč	16 827,30 Kč	96 957,30 Kč
2	Ostatní materiál	227 451,25 Kč	47 764,76 Kč	275 216,01 Kč
3	Zahradnické práce	315 552,35 Kč	66 265,99 Kč	381 818,34 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>623 133,60 Kč</b>	<b>130 858,06 Kč</b>	<b>753 991,66 Kč</b>
<b>LOKALITA SO 102 BK 147 B</b>				
číslo	Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč CELKEM
1	Rostlinný materiál	22 710,00 Kč	4 769,10 Kč	27 479,10 Kč
2	Ostatní materiál	103 960,15 Kč	21 831,63 Kč	125 791,78 Kč
3	Zahradnické práce	137 916,70 Kč	28 962,51 Kč	166 879,21 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>264 586,85 Kč</b>	<b>55 563,24 Kč</b>	<b>320 150,09 Kč</b>
<b>LOKALITA SO 103 BK 142 G</b>				
číslo	Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč CELKEM
1	Rostlinný materiál	65 920,00 Kč	13 843,20 Kč	79 763,20 Kč
2	Ostatní materiál	244 114,40 Kč	51 264,02 Kč	295 378,42 Kč
3	Zahradnické práce	326 899,30 Kč	68 648,85 Kč	395 548,15 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>636 933,70 Kč</b>	<b>133 756,08 Kč</b>	<b>770 689,78 Kč</b>
<b>LOKALITA SO 104 Výsadba biokoridoru (část BC/44 na ppč. 787)</b>				
číslo	Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč CELKEM
1	Rostlinný materiál	43 850,00 Kč	9 208,50 Kč	53 058,50 Kč
2	Ostatní materiál	165 867,80 Kč	34 832,24 Kč	200 700,04 Kč
3	Zahradnické práce	226 042,25 Kč	47 468,87 Kč	273 511,12 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>435 760,05 Kč</b>	<b>91 509,61 Kč</b>	<b>527 269,66 Kč</b>
<b>SO 105 NÁSLEDNÁ PÉČE ZA 1.ROK</b>				
číslo	Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč CELKEM
1	Materiál	56 943,00 Kč	11 958,03 Kč	68 901,03 Kč
2	Práce	289 716,35 Kč	60 840,43 Kč	350 556,78 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>346 659,35 Kč</b>	<b>72 798,46 Kč</b>	<b>419 457,81 Kč</b>
<b>SO 106 NÁSLEDNÁ PÉČE ZA 2.ROK</b>				
číslo	Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč CELKEM
1	Materiál	37 962,00 Kč	7 972,02 Kč	45 934,02 Kč
2	Práce	337 386,35 Kč	70 851,13 Kč	408 237,48 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>375 348,35 Kč</b>	<b>78 823,15 Kč</b>	<b>454 171,50 Kč</b>

SO 107 NÁSLEDNÁ PÉČE ZA 3.ROK				
číslo	Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč CELKEM
1	Materiál	18 981,00 Kč	3 986,01 Kč	22 967,01 Kč
2	Práce	296 333,35 Kč	62 230,00 Kč	358 563,35 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>315 314,35 Kč</b>	<b>66 216,01 Kč</b>	<b>381 530,36 Kč</b>

## REKAPITULACE

	<b>CELKEM VŠECHNY LOKALITY</b>	<b>2 997 736,25 Kč</b>	<b>629 524,61 Kč</b>	<b>3 627 260,86 Kč</b>
	VRN (zahrnuje zařízení staveniště, vnitroareálovou dopravu, dopravu osob, zajištění případného dopravního značení, Zajištění záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při výsadbách díla a další nezbytné výdaje k dokončení díla)	89 932,09 Kč	18 885,74 Kč	108 817,83 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>3 087 668,34 Kč</b>	<b>648 410,35 Kč</b>	<b>3 736 078,69 Kč</b>

**ROZPOČET - ROSTLINNÝ A OSTATNÍ MATERIÁL**

Akce: R 187 - Izolační zeleň a biokoridory v kú. Sedlice u Hradce Králové

Objekt: **SO 101 Izolační zeleň IZ 5**

Datum: listopad 2022

číslo	Taxon	Velikost	Výpočet	počet ks	Cena/ks	Cena celkem
<b>Listnaté stromy</b>						
1	Acer platanoides	Odrostek 121-150, s balem	$(4+8)*6$	72	60,00	4 320,00
2	Acer pseudoplatanus	Odrostek 121-150, s balem	$8*6+8$	56	60,00	3 360,00
3	Prunus avium	Odrostek 121-150, s balem	$(1+1+1+1+1+1+1+1)*6+1+1+1+1$	58	60,00	3 480,00
4	Populus tremula	Odrostek 121-150, s balem	$(2+6+4+4+3+1+1)*6+3+4+4+1+1$	139	60,00	8 340,00
5	Quercus robur	Odrostek 121-150, s balem	$4*6+4$	28	100,00	2 800,00
6	Tilia platyphyllos	Odrostek 121-150, s balem	$(6+3)*6+3$	57	60,00	3 420,00
<b>Jehličnaté stromy</b>						
7	Pinus sylvestris	Odrostek 121-150, s balem	$(4+4+4+4)*6+4+4$	104	250,00	26 000,00
<b>Listnaté keře</b>						
8	Crataegus monogyna	30-40cm, prostokořenné	$(11+8+5)*6+5+8$	157	30,00	4 710,00
9	Corylus avellana	30-40cm, prostokořenné	$(5+4)*6+4$	58	30,00	1 740,00
10	Euonymus europaeus	30-40cm, prostokořenné	$(5+5+6+6+12)*6+12$	216	30,00	6 480,00
11	Ligustrum vulgare	30-40cm, prostokořenné	$(7+6+8)*6+3+8$	137	30,00	4 110,00
12	Prunus spinosa	30-40cm, prostokořenné	$(10+12)*6+10+12$	154	30,00	4 620,00
13	Rosa canina	30-40cm, prostokořenné	$(6+6+3+4)*6+4$	118	30,00	3 540,00
14	Sambucus nigra	30-40cm, prostokořenné	$(5+6+5)*6+6+5$	107	30,00	3 210,00
<b>CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL</b>						<b>80 130,00</b>

Číslo	Popis	Mj	Výpočet	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
	<b>OSTATNÍ MATERIÁL</b>					
	<b>PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ</b>					
1	Herbicid před výsadbou - Glyphosát (např.:Roundup), 0,0005l/m2	l	7213m2*0,0005l	3,6065	300,00	1 081,95
	<b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU</b>					
2	Travní semeno, luční směs s příměsí jetele, 20g/m2	kg	7213m2*0,02kg	144,26	200,00	28 852,00
	<b>VÝSADBA STROMU</b>					
3	Hydrogel, pod stromy, 0,15kg/ks	kg	514ks*0,15kg	77,1	150,00	11 565,00
4	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks	kg	514ks*0,02kg	10,28	60,00	616,80
5	Kůly značkovací, dřevěné, délka 1,8m	ks	514ks*1ks	514	60,00	30 840,00
6	Štěpka pod stromy (vrstva 8 cm - jemná), plocha 30x30cm	m3	514ks*0,0072m3	3,7	700,00	2 590,00
7	Voda záливková - záливka stromů 10 l/ks, opakování 2x	l	514ks*10l*2	10280	0,30	3 084,00
	<b>VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN</b>					
8	Hydrogel, pod stromy, 0,05kg/ks	kg	947ks*0,05kg	47,35	150,00	7 102,50
9	Kůly značkovací, dřevěné, délka 1,5m	ks	947ks*1ks	947	40,00	37 880,00
10	Štěpka pod keře (vrstva 8 cm - jemná), plocha 30x30cm	m3	947ks*0,0072m3	6,82	700,00	4 774,00
11	Voda záливková - záливka stromů 5 l/ks, opakování 2x	l	947ks*5l*2	9470	0,30	2 841,00
	<b>OPLOCENKA</b>					
12	Sloupek dřevěný, průměr 10cm, průřez kruhu, vzdálenost sloupků 2,5m	ks	(90+172+30)ks	292	130,00	37 960,00
13	Boční vzpěry v rozích a na každém třetím sloupku	ks	(64+120+24)ks	208	100,00	20 800,00
14	Pletivo pozinkované výšky 1,6m, průměr drátu 2mm, vzdálenost drátů 150mm, 23 vodorovných drátů	bm	100+100+13+13+400+13+13+50+13+13bm	728	38,00	27 664,00
15	Branka do oplocenky	ks	3*2ks	6	800,00	4 800,00
16	Drobný materiál, kolíky, spojovací materiál	suma	1	1	5 000,00	5 000,00
	<b>CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL</b>					<b>227 451,25</b>

## ROZPOČET - ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Akce: R 187 - Izolační zeleň a biokoridory v kú. Sedlice u Hradce Králové

Objekt: **SO 101 Izolační zeleň IZ 5**

Datum: listopad 2022

č. položky	Popis	Mj	Výpočet	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
	<b>PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ</b>					
R	Geodetické vytýčení parcel a lomových bodů oplocenek	suma	1	1	10 000,00	10 000,00
184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	7213m2	7213	1,50	10 819,50
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	7213m2	7213	0,50	3 606,50
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x	m2	7213m2*2	14426	0,50	7 213,00
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	7213m2	7213	0,50	3 606,50
R	Rozměření výsadeb	hod	16hod	16	300,00	4 800,00
	<b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU</b>					
181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7213m2	7213	4,00	28 852,00
185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	7213m2	7213	0,50	3 606,50
111151231	Pokosení trávníku lučního plochy přes 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x	m2	7213m2*2	14426	1,50	21 639,00
	<b>VÝSADBA STROMU</b>					
183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	514 ks	514	45,00	23 130,00
184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	514 ks	514	45,00	23 130,00
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO	t	514ks*0,02kg/1000	0,01028	45 000,00	462,60
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL	t	514ks*0,15kg/1000	0,0771	45 000,00	3 469,50
R	Umístění značkovacího kůlu	ks	514 ks	514	30,00	15 420,00
184911421	Mulčování rostlin štěpkou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	514ks*0,3*0,3m	46,26	100,00	4 626,00
185804312	Zalítí rostlin vodou přes 20m2, 10l/ks, opakování 2x	m3	514ks*10l*2/1000	10,28	150,00	1 542,00
185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	514ks*10l*2/1000	10,28	300,00	3 084,00
	<b>VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN</b>					
183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	947ks	947	30,00	28 410,00



Rozpočet zahrad. práce SO101

č. položky	Popis	Mj	Výpočet	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	947 ks	947	30,00	28 410,00
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL	t	947ks*0,05kg/1000	0,04735	45 000,00	2 130,75
R	Umístění značkovacího kůlu	ks	947ks	947	30,00	28 410,00
184911421	Mulčování rostlin štěpkou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	947ks*0,3*0,3m	85,23	100,00	8 523,00
185804312	Zalítí rostlin vodou přes 20m2, 5l/ks, opakování 2x	m3	947ks*5l*2/1000	9,47	150,00	1 420,50
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	947ks*5l*2/1000	9,47	300,00	2 841,00
	<b>OPLOCENKA</b>					
R	Zhotovení oplocenky z drátěného pletiva vč.branky, komplet	m	728bm	728	50,00	36 400,00
R	Doprava rostlin a materiálů	suma	1	1	10 000,00	10 000,00
	<b>CELKEM PRÁCE</b>					<b>315 552,35</b>

**ROZPOČET - ROSTLINNÝ A OSTATNÍ MATERIÁL**

Akce: R 187 - Izolační zeleň a biokoridory v kú. Sedlice u Hradce Králové

Objekt: **SO 102 BK I47B**

Datum: listopad 2022

číslo	Taxon	Velikost	Výpočet	počet ks	Cena/ks	Cena celkem
	<b>Listnaté stromy</b>					
1	Acer platanoides	Odrostek 121-150, s balem	$(4+2+6)*3+6$	42	60,00	2 520,00
2	Fraxinus excelsior	Odrostek 121-150, s balem	$4*3+4$	16	60,00	960,00
3	Prunus padus	Odrostek 121-150, s balem	$8*3$	24	60,00	1 440,00
4	Populus tremula	Odrostek 121-150, s balem	$(1+2+2+4+2+4)*3+4+2+4$	55	60,00	3 300,00
5	Tilia cordata	Odrostek 121-150, s balem	$(4+6)*3+6$	36	60,00	2 160,00
	<b>Listnaté keře</b>					
6	Crataegus monogyna	30-40cm, prostokořenné	$(11+9)*3+9$	69	30,00	2 070,00
7	Euonymus europaeus	30-40cm, prostokořenné	$(9+8+8+10)*3+8+10$	123	30,00	3 690,00
8	Ligustrum vulgare	30-40cm, prostokořenné	$(5+7)*3+7$	43	30,00	1 290,00
9	Salix caprea	30-40cm, prostokořenné	$(8+7+10)*3+7+10$	92	30,00	2 760,00
10	Viburnum opulus	30-40cm, prostokořenné	$(5+7+6+6)*3+6+6$	84	30,00	2 520,00
	<b>CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL</b>					<b>22 710,00</b>

## Rozpočet rost+ost. mat.I SO102

Číslo	Popis	Mj	Výpočet	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
	<b>OSTATNÍ MATERIÁL</b>					
	<b>PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ</b>					
1	Herbicid před výsadbou - Glyphosát (např.:Roundup), 0,0005l/m2	l	2305m2*0,0005l	1,153	350,00	403,55
	<b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU</b>					
2	Travní semeno, luční směr s příměsí jetele, 20g/m2	kg	2305m2*0,02kg	46,1	200,00	9 220,00
	<b>VÝSADBA STROMU</b>					
3	Hydrogel, pod stromy, 0,15kg/ks	kg	173ks*0,15kg	25,95	150,00	3 892,50
4	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 20g/ks	kg	173ks*0,02kg	3,46	60,00	207,60
5	Kůly značkovací, dřevěné, délka 1,8m	ks	173ks*1ks	173	60,00	10 380,00
6	Štěpka pod stromy (vrstva 8 cm - jemná), plocha 30x30cm	m3	173ks*0,0072m3	1,25	700,00	875,00
7	Voda zálivková - zálivka stromů 10 l/ks, opakování 2x	l	173ks*10l*2	3460	0,30	1 038,00
	<b>VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN</b>					
8	Hydrogel, pod stromy, 0,05kg/ks	kg	411ks*0,05kg	20,55	150,00	3 082,50
9	Kůly značkovací, dřevěné, délka 1,5m	ks	411ks*1ks	411	40,00	16 440,00
10	Štěpka pod keře (vrstva 8 cm - jemná), plocha 30x30cm	m3	411ks*0,0072m3	2,96	700,00	2 072,00
11	Voda zálivková - zálivka stromů 5 l/ks, opakování 2x	l	411ks*5l*2	4110	0,30	1 233,00
	<b>OPLOCENKA</b>					
12	Sloupek dřevěný, průměr 10cm, průřez kruhu, vzdálenost sloupků 2,5m	ks	(90+70)ks	160	130,00	20 800,00
13	Boční vzpěry v rozích a na každém třetím sloupku	ks	64+52ks	116	100,00	11 600,00
14	Pletivo pozinkované výšky 1,6m, průměr drátu 2mm, vzdálenost drátů 150mm, 23 vodorovných drátů	bm	200+8+8+150+8+8bm	382	38,00	14 516,00
15	Branka do oplocenky	ks	2+2ks	4	800,00	3 200,00
16	Drobný materiál, kolíky, spojovací materiál	suma	1	1	5 000,00	5 000,00
	<b>CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL</b>					<b>103 960,15</b>

## Harmonogram plnění

### R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK

termín realizace

od 12.9.2023 do 30.6.2024

termín následné pěstební péče

od 7/2024 do 6/2027

rok	2023 - 2024									
měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
SO 101-104	X	X	X					X	X	X
VRN	X	X	X							X

rok	2024 - 2025									
měsíc	červenec	srpen	září	říjen					květen	červen
SO 105-107	X	X	X	X					X	X

rok	2025 - 2026									
měsíc	červenec	srpen	září	říjen					květen	červen
SO 105-107	X	X	X	X					X	X

rok	2026 - 2027									
měsíc	červenec	srpen	září	říjen					květen	červen
SO 105-107	X	X	X	X					X	X