
Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemková úprava v k.ú. Holostřevy

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 11 1 990,00 21 890,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 0 0,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 465 450,00 209 250,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 165 890,00 146 850,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 0 0,00 0,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 185 2 290,00 423 650,00 30.9.2025

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona 12)
 100 bm 9 2 990,00 26 910,00 30.9.2025

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 270 590,00 159 300,00 30.9.2025

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 630 390,00 245 700,00 31.3.2026

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 630 390,00 245 700,00 31.3.2026

1 479 250,00 30.4.2026

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 630 790,00 497 700,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 630 150,00 94 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 30 1 990,00 59 700,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 5 4 900,00 24 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 69 900,00 69 900,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 530,00 5 530,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 160,00 3 160,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 185,00 1 185,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 630 790,00 497 700,00 31.10.2027

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 29 900,00 89 700,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 34 1 990 67 660,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 5 530,00 5 530,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.9.20246.2.1

6.2.2

31.3.2027

30.9.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 3 160,00 3 160,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 185,00 1 185,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 421 110,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 630 390,00 245 700,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

245 700,00 xxxxx

1 479 250,00

1 421 110,00

245 700,00

3 146 060,00

660 672,60

3 806 732,60

Jméno: Ing. Olga Chvátalová

Funkce: vedoucí Pobočky Tachov Funkce: jednatel allGEO s.r.o.

________________________________ ________________________________ 

Jméno: Ing Lubor Pekarský

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

allGEO s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 25. 9. 2023

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Místo: Tachov

Datum: 25. 9. 2023


