Č.j. objednatele: 	1092-2023-523204; UID: spudms00000013967765
Č.j. zhotovitele:	

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 
(dále jen „smlouva“)

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I
 Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	727 957 211, 725 902 201, 727 957 176
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/ CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)
a
2.  Zhotovitel: 
[bookmark: _Hlk145054602]
[bookmark: _Hlk145664884]Název:	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
      	
[bookmark: _Hlk145664906]Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
[bookmark: _Hlk145664936]Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Vítězslavem Hráčkem – jednatelem společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	XXX,

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
[bookmark: _Hlk145664925]IČO / DIČ:	27724905/CZ27724905, je plátcem DPH
Tel / Fax:	XXX
E-mail:	XXX
ID DS:	rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725

	(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II
 Předmět díla
2.1 Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor stavby suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru při realizaci staveb uvedených v čl.II. odst. 2.3 , a to v rozsahu uvedeném v čl.III Specifikace díla. Dílo je realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”).

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

[bookmark: _Hlk145665042]Název stavby:	Stavba suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
Místo stavby:	k.ú. Kostelec u Kyjova, okres Hodonín, kraj Jihomoravský
Popis stavby:	Jedná se o stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest C7, C20, C11 s propustkem P4, část C23, C36, C37 a záchytných příkopů ZP1, ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova včetně výsadby zeleně. Stavba se skládá z pěti ucelených částí, které jsou členěny na tyto stavební objekty a provozní soubory: 

	Suchá nádrž SN1 se ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova 

	SO 01 Suchá nádrž SN1 

	SO 01-1 Hráz 

	SO 01-2 Zátopa 

	SO 01-3 Sdružený objekt 

	SO 02 Záchytný příkop ZP6 

	SO 02 Záchytný příkop ZP6 

	SO 02-1 Propustek P27 



	Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova 

	SO 101 Polní cesta C7 

	SO 102 Polní cesta C20 



	Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova 

	SO 01.1 Hráz 

	SO 01.2 Zátopa 

	SO 01.3 Bezpečnostní přeliv 

	SO 01.4 Výpustný objekt 

	SO 01.5 Trubní odpad 



	Polní cesty C11 s P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova 

	SO 101 Polní cesta C11 

	SO Rekonstrukce propustku P4 na toku Malšinka vč. VRN (není předmětem této Smlouvy)

	SO 102 Polní cesta C23 

	SO 102.1 Záchytný příkop ZP1 

	SO 103 Polní cesta C36 

	SO 104 Polní cesta C37 



	Výsadba zeleně s následnou tříletou pěstební péčí

	Výsadba zeleně SN1 (SO 01-2 Zátopa) 

	Výsadba zeleně SN2 (SO 01.2 Zátopa) 


            (dále jen „stavba“)

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČ: 27724905, pod zakázkovým číslem 15/22 a projektová dokumentace vypracovaná XXX, pod zakázkovým číslem XXX a dále soupisy dodávek, služeb a stavebních prací a jednotlivá stavební povolení:
Suchá nádrž SN1 se ZP6 - v souladu se stavebním povolením Odborem životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov dne 12.4.2023, č.j. OŽPÚP43309/23/333, které nabylo právní moci dne 3.5.2023,
Suchá nádrž SN2 - v souladu se stavebním povolením vydaným Odborem životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov dne 14.4.2023, č.j. OŽPÚP44187/23/333, které nabylo právní moci dne 4.5.2023,
Polní cesty C7 a C20 v souladu se stavebním povolením vydaným Odborem správních, dopravních a živnostenských agend Městského úřadu Kyjov, Odborem správních, dopravních a živnostenských agend dne 19.4.2023, č.j. OSDŽA 44701/23/435,
Polní cesty C11 s propustkem P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 - v souladu se stavebním povolením vydaným Odborem správních, dopravních a živnostenských agend Městského úřadu Kyjov, Odborem správních, dopravních a živnostenských agend dne 21.4.2023 č.j. OSDŽA 48348/23/435 (cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37) a v souladu se Závazným stanoviskem Odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu, ze dne 19.1. 2023, č.j. OŽPÚP5076/23/333 (rekonstrukce propustku P4).
Na základě vyjádření odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov (ze dne 24.10.2022 č.j.: OŽPÚP103766/22/ozp_sek a ze dne 14.11.2022 č.j.:OŽPÚP112108/22/ozp_sek) vznikla potřeba bezodkladného dopracování projektové dokumentace o plán ozelenění (doplnění stavebního objektu v rámci začlenění stavby do volné krajiny s použitím geograficky původních druhů dřevin a křovin), který byl předložen MěÚ Kyjov spolu se žádostí o souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Následně vydal OŽPÚP MěÚ Kyjov Závazná stanoviska ve věci (6.12.2022 pod č.j. OŽPÚP118765/22/400 a 19.12.2022 pod č. j. OŽPÚP123627/22/400), ve kterých je podmínkou souhlasu v souvislosti se zásahem do krajinného rázu území mj. provedení výsadeb do termínu kolaudace stavby a zajištění následné péče po dobu 5 let (dostatečná zálivka, odstraňování plevelů v blízkosti dřevin, výchovný řez, kontrola úvazků atd.). Stavební objekt „Zátopa“ byl v projektových dokumentacích a rozpočtech doplněn o výsadbu 58 ks stromů (18 ks SN1 a 40 ks SN2) a 58 ks keřů (24 ks SN1 a 34 ks SN2), vč. 3leté pěstební péče.

Čl. III
 Specifikace díla

3.1 Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením (pokud je realizace stavby vázána na jeho vydání), s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
1. účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
a) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k této dokumentaci, 
b) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
c) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům, 
d) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
e) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
f) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
g) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
h) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
i) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném stavebním povolení, 
j) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
k) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 
m) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu 
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
n) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
o) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
p) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
3.4 Součástí výkonu autorského dozoru je provádění nezbytných drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem. 
3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu 
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.
3.6 [bookmark: _Hlk16163141]V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci stavby suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova, dle projektové dokumentace.

Čl. IV
 Doba plnění
4.1 [bookmark: _Hlk53408260]Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. Předpoklad 09/2023 – 06/2024, s následnou kolaudací cca do 3 měsíců, tzn. 09/2024) a dále tříletá pěstební péče o vysazenou zeleň od 12/2023 do 11/2026.

Čl. V
Předání a převzetí plnění
5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2.3 této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.  

Čl. VI
 Práva a povinnosti
6.1 Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně 
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
6.2      Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností a v souladu se zájmy objednatele. 
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy. 
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 
d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 
f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování díla nezpracoval.
h) Účastnit se kontrolních dnů stavby.
i) Spolupracovat při zadávacím řízení na realizaci stavby.

Čl. VII
Pojištění zhotovitele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně celkové ceny za provedení díla vč. DPH uvedené v čl. VIII této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. VIII
 Cena předmětu díla
8.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 396 000,00 Kč bez DPH (slovy: Třistadevadesátšesttisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě průzkumu trhu provedeného objednatelem. Tato cena je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Výkon autorského dozoru, z toho:
	396 000,00 Kč
	83 160,00 Kč
	479 160,00 Kč

	· Suchá nádrž SN1 se ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova
· Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova
· po dobu výstavby 2023-2024
	196 000,00Kč
	41 160,00 Kč
	237 160,00 Kč

	· Suchá nádrž SN1 v k.ú. Kostelec u Kyjova 
· po ukončení tříleté pěstební péče o vysazenou zeleň 2026
	2 000,00 Kč
	420,00 Kč
	2 420,00 Kč

	· Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova 
· Polní cesty C11 s P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova
· po dobu výstavby 2023-2024
	196 000,00Kč
	41 160,00 kč
	237 160,00 Kč

	· Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova 
· po ukončení tříleté pěstební péče o vysazenou zeleň 2026
	2 000,00 Kč
	420,00 Kč
	2 420,00 Kč



8.2 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
8.3 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené 
v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou dvou faktur, a to následovně: 1. faktura označená jako „dílčí“, po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci a 2. faktura označená jako „konečná“, vystavená po ukončení tříleté pěstební péče o vysazenou zeleň.
8.4 Objednatel neposkytuje zálohy.
8.5 Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
8.6 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                   
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

Konečný příjemce: 
Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
8.7  	Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
8.8 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

Čl. IX
 Smluvní pokuty a sankce
9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.  
9.2 [bookmark: _Hlk16671874]Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
  
Čl. X
 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy 
11.0. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě. 
12.0. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
13.0. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 31.12.2025.
14.0. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
15.0. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
16.0. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla objednatelem vydána.

Čl. XI
 Ostatní ujednání
11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím 
e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto smlouvou.
11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) 
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 
v tomto bodě nedopustila.
11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 
11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.
11.11 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
11.12 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze
11.13  smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
11.14 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.


Příloha č.1 – Plná moc

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.


	V Hodoníně dne 
dle elektronického podpisu
	V Růženci dne 
dle elektronického podpisu

	25. 09. 2023




	18. 09. 2023





	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad
(objednatel)
	[bookmark: _Hlk145671748]Ing. Vítězslav Hráček, jednatel společnosti
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
(zhotovitel)






STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774



P L N Á    M O C
	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: Bratislavská 1/6 695 01 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín
						   
z m o c ň u j e    (pověřuje)

společnost   :  Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
se sídlem     :  Růženec 54, 644 00 Brno
IČO             :  27724905
Zastoupená  :  Ing. Vítězslavem Hráčkem – jednatelem společnosti

  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta pro stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova, dle smlouvy o dílo č. 1092-2023-523204 uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností Vodohospodářský atelier, s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:

1. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci, 
1. sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
1. účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
1. navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastnit se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení 
1. spolupracovat  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
1. aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  smlouvy o dílo; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.


V Hodoníně dne 







dle elektronického podpisu
25. 09. 2023
…………………………………………………..
Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín, SPÚ







Plnou moc přijímá: 	…………………………
dle elektronického podpisu
18. 09. 2023
Ing. Vítězslav Hráček
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