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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
_________________________________________________________________________________ 

         Č.j.: SPU 404939/2023 
UID: spuess8c18271a 

 
 

Technická zpráva 
pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení  

 
Organizační útvar:     Odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:      Oddělení vodohospodářských staveb Brno 
Název akce:     Údržba HOZ 83a Šumperk - III. etapa 
 
Základní údaje:  
Název HOZ:   83a HOZ Šumperk 
ID:       5100000015-11201000 
Kapacita prováděné údržby:   220 m v úseku 0,120 – 0,340 
Katastrální území:    Bludov 
Obec:      Bludov 
ORP:       Šumperk 
Povodí:     Moravy 
Kraj:       Olomoucký 

 
Časový plán provádění prací:       

Předpokládaný termín zahájení:      listopad 2023 
Předpokládaný termín dokončení:  nejpozději do 24.11.2023 

 
Výchozí podklady a podmínky: 

- Žádost o údržbu evidována pod č.j. SPU 193002/2021 
- Zápis z kontrolní prohlídky ze dne 22.8.2023 
- Souhlas vlastníka pozemku s kácením ze dne 17.8.2023 
- Souhlas uživatele pozemku se vstupem na pozemek ze dne 17.8.2023 
- Rozhodnutí obce Bludov o kácením dřevin ze dne 21.9.2023 (nabytí právní moci 

7.10.2023) 
- Realizace I. a II. etapa údržby 
- Trubní část HOZ se nachází na pozemku p. č. 2760/1 v katastrálním území Bludov, 

v majetku fyzické osoby; byl projednán vstup na tento pozemek 
- Kácení bude provedeno nad problémovými úseky trubní části HOZ, na pozemku p. č. 

2760/1 v katastrálním území Bludov (druh pozemku je trvalý travní porost), který je 
v majetku fyzické osoby 

 
Popis současného stavu: 
Jedná se o kanál o celkové délce 0,520 km (otevřená část 120 m a trubní část 400 m), 
vybudovaný v roce 1976. HOZ je zaústěno do příkopu odvodňujícího tělesa železniční dráhy. 
Na nevyhovující stav bylo upozorněno žádostí o provedení údržbových prací od společnosti 
GasNet Služby, s.r.o, které nefunkčnost HOZ způsobuje vlivem povrchových vod obnažování 
plynového vedení.  
V rámci kontrolní prohlídky byl nevyhovující stav vodního díla potvrzen. Vlivem neprůchodnosti 
vtokového objektu do betonového potrubí DN 500 u silničního propustku na konci HOZ (km 
0,520) a neprůchodnosti v navazujícím úseku po revizní šachtu HOZ (km 0,388) je zapříčiněno 
to, že voda, která původně tekla do trubní části HOZ, nyní teče povrchově v trase nad trubní 
částí HOZ, vymílá okolí kontrolních šachet a tím narušuje jejich stabilitu. Následně se voda 
hromadí v údolí, kde odplavuje zeminu a tím obnažuje potrubí plynovodu.  
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Na základě zjištěného stavu byla provedena I. etapa údržby – kamerový průzkum a 
zhodnocení současného stavu trubního zařízení. Kamerový průzkum, provedený v I. etapě 
prací, zjistil dva neprůchozí úseky trubního HOZ. 
V II. etapě prací byly opraveny všechny nadzemní objekty a záměrem bylo také tlakovou vodou 
rozplavit sedimenty bránící průchodu vody v neprůchozích úsecích. Tyto úseky jsou však 
natolik poškozené, že je nebylo možné běžnými prostředky pročistit, a proto byla v těchto 
úsecích navržena výměna potrubí. Aby bylo možné provést výměnu potrubí (IV. etapa), 
nejprve bude nutné v plánované III. etapě údržby vykácet stromy rostoucí přímo nad 
poškozeným potrubím. 
 
Technický popis prací: 
Technické řešení III. etapy údržby spočívá ve vykácení stromů a křovin rostoucích nad trubní 
částí HOZ v problémových neprůchozích úsecích HOZ. Jedná se o úseky km 0,120 – 0,160 a 
km 0,280 – 0,340. 
V úseku km 0,120 – 0,160 budou vykáceny 4 stromy, v úseku km 0,280 – 0,340 bude káceno 
8 stromů. Soupis jednotlivých kácených stromů včetně zákresu jejich pozice v terénu 
v přílohách (tabulka a situace).   
Dále budou v dotčených úsecích HOZ odstraněny také křoviny tak, aby osa potrubí byla 
přístupná pro navazující IV. etapu prací – výměnu potrubí. 
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:   

- Odstranění křovin        37 m2 

- ekologická likvidace nevyužitelné dřevní hmoty z křovin   37 m2 

- směrové kácení stromů průměr 10 – 20 cm     2 kusy 
- směrové kácení stromů průměr 20 – 30 cm     5 kusů 
- směrové kácení stromů průměr 30 – 40 cm     3 kusy 
- směrové kácení stromů průměr 50 – 60 cm     1 kus 
- směrové kácení stromů průměr 60 – 70 cm     1 kus 
- ekologická likvidace nevyužitelné dřevní hmoty větví stromů   12 kusů 

 
Manipulace s křovím a stromy: 
Stromy určené ke kácení jsou v terénu označeny barvou. Neupotřebitelná dřevní hmota 
z křovin a stromů bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v 
platném znění. Využitelná dřevní hmota bude naskládána do rovnaniny a po dokončení prací 
bude protokolárně předána vlastníkovi pozemku (záznamem ve stavebním deníku nebo 
samostatným protokolem).  
 
Vliv prací na životní prostředí: 
Práce nemají negativní vliv na životní prostředí a udržovacími pracemi nebude negativně 
ovlivněna stabilita vodního díla. Kácení náletových dřevin bylo projednáno s místně příslušným 
obecním úřadem, bylo vydáno rozhodnutí obce o kácením dřevin.  Rozhodnutím o kácení byla 
uložena podmínka náhradní výsadby za pokácené stromy. Předpoklad náhradní výsadby, ve 
spolupráci s KPÚ pro Olomoucký kraj, je v roce 2024. Náhradní výsadba není součástí prací 
této etapy údržby. 
 
Další doplňující údaje: 
Na základě požadavku vlastníka pozemku zajistí zhotovitel jeho přítomnost při předání 
a převzetí dřevní hmoty.  
 
Účel a cíl akce: 
Údržba HOZ se provádí za účelem zpřístupnění povrchu nad osou potrubí HOZ pro navazující 
práce IV. etapy na opravě potrubí, které budou realizovány k obnovení funkčnosti hlavního 
odvodňovacího zařízení. Dojde ke zprůtočnění krytého kanálu HOZ a tím k zajištění podmínek 
pro fungování navazujících podrobných odvodnění v daném území a omezení podmáčení 
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okolních zemědělsky využívaných pozemků. Bude odstraněn havarijní stav způsobující 
obnažování tělesa plynovodu. 

 

Střety zájmů:  

S ohledem na typ požadovaných prací nebyly střety zájmů zjišťovány. 
 
 

Předpokládané finanční náklady:  
Kontrolní rozpočet 
Cena bez DPH                     45 135,00 Kč                      Cena včetně DPH         54 613,35 Kč 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
částka bez DPH                  45 100,00 Kč                     částka včetně DPH    54 571,00 Kč
  
 
Datum:   18. 10. 2023 
 
 
Vyhotovil:    Bc. Martin Tyl – terénní pracovník   
 
 
 
 
Kontrolu provedl:  Ing. Dagmar Kuchovská 
 
 
 
 
Schválil:    Ing. Jaroslav Dočkal    


