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Smlouva o dílo č. 1310-2023-504101 
 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Vybudování 
trafostanic v k.ú. Kostelec u Stříbra a Stříbro a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice 
a Černošín“ (dále jen „smlouva“) 

 
Objednatel:  
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 
Pobočka Tachov 
Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov 
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
 
       v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení smlouvy včetně 

obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, pí Lenka Červená 
       
      Tel.: +420 725 002 575, +420 777 796 664   
      E-mail: tachov.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 013 12 774                                                                  
      DIČ: CZ 013 12 774 (není plátcem DPH)  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel: 
  
Jméno: Jan Černý    
Sídlo: XXX, 332 09  Štěnovice  
zastoupený: - statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 
    tel./fax: XXX  
    e-mail:  XXX 
    ID DS:  fvprsuw 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:  XXX        
    tel./fax:      XXX  
    e-mail:   XXX 
    bankovní spojení:  XXX  
    číslo účtu:  XXX  
    IČO:  883 27 710   
    DIČ:  CZ XXX je / není plátcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u - - -, oddíl - - -, vložka - - -. 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je nabídka zhotovitele ze dne 
18.10.2023 podaná na základě zadávacího řízení za účelem výběru nejvhodnějšího 
dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Vybudování trafostanic v k.ú. Kostelec u 
Stříbra a Stříbro a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice a Černošín“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

Čl. II. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy o dílo provede pro objednatele na svůj 
náklad, nebezpečí a vlastní odpovědnost řádně a včas dílo spočívající v dodávce trafostanice, 
která nahradí stávající čtyřsloupovou trafostanici TC 0028 osazenou na pozemku č. 656/2 
v k.ú. Kostelec u Stříbra a dále oprava trafostanic v k. ú. Čečkovice (TC 0151) a Černošín (TC 
0619) dle revizních zpráv v souladu s podmínkami veřejné zakázky a dále s podmínkami, jež 
jsou podrobně specifikovány v této smlouvě v rozsahu dle následující dokumentace: 

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce; 
b) Nabídka uchazeče v zadávacím řízení; 
c) soupis jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

S touto dokumentací se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy. Předmětem této 
smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou 
cenu dle podmínek této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
„Vybudování trafostanic v k.ú. Kostelec u Stříbra a Stříbro a oprava trafostanic 
v k.ú. Čečkovice a Černošín“, s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné a 
včasné provedení a předání díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, 
které obdržel od objednatele. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 
5 dnů po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně předá objednateli. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal 
kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které 
zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. 

4. Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu této 
smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § 5 OZ 
odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
a stavem spojena. 
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Čl. III. 

Specifikace díla 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující zakázky: 

Název dodávky: Vybudování trafostanice v k.ú. Kostelec u Stříbra a oprava trafostanic 
v k.ú. Čečkovice a Černošín 

Místo plnění: parcela KN p.č. 565/2 k.ú. Kostelec u Stříbra, okres Tachov, ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 
Praha, IČO 013 12 774; 

parcela KN p.č. 124/9 k.ú. Čečkovice, okres Tachov, ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, IČO 013 12 
774; 

parcela KN p.č. 1918/1 k.ú. Černošín, okres Tachov, ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, IČO 013 12 
774. 

Zhotovitel se zavazuje dodržet všechna ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících 
se k realizaci díla a dílo provést podle specifikace jednotlivých činností z nabídky uchazeče. 

Součástí díla je i bezvadné odzkoušení a uvedení do zkušebního provozu, který bude 
vykazovat všechny sjednané vlastnosti díla. Při nesplnění této části dodávky díla nebude dílo 
převzato objednatelem a zhotovitel je v prodlení. 

Čl. IV. 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

1.1. Termín předání a převzetí místa plnění: 01.12.2023 (bez zbytečného odkladu po ukončení 
zadávacího řízení) 

 
1.2. Limitní termín dokončení prací: 31.12.2023 (30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy) 

 
K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem, nejpozději však do 15ti 
pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 
 

Čl. V. 
Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 
na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 19.09.2023. Přičemž je 
zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. 

2. Celková cena za provedení díla bez DPH činí  2 154 439,00 Kč. 
DPH 21% činí 452 432,19 Kč. 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 2 606 871,19 Kč. 
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Z toho: 

Cena za provedení díla v k.ú. Kostelec u Stříbra bez DPH činí  1 595 755,00 Kč. 
Cena za provedení díla v k.ú. Čečkovice bez DPH činí       273 113,00 Kč. 
Cena za provedení díla v k.ú. Černošín bez DPH činí      285 571,00 Kč. 

    (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
3. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na 
straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH a obsahuje veškeré náklady 
na provedení díla. Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 2 je možná pouze v případě, 
že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková 
nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy zejména odměnu 
za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení 
a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště 
pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady 
ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě 
neuvedeným, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě 
předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. 

Čl. VI.  
Změny díla – dodatečné práce 

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je 
součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve 
výjimečných případech.  

2. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 
předání díla dle této smlouvy. 

3. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 
(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu.  

Čl. VII. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy.  

2. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury), která bude vystavena zhotovitelem a doručena po provedení veškerých 
prací objednateli.  

3. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a 
jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán 
v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého 
plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a 
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číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
Faktura bude zaslána do sídla objednatele.  

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 
nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli nová lhůta splatnosti. 

5. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Fakturované částky budou uváděny na 
haléře, tj. na 2 desetinná místa. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na 
účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Tachov, T.G. Masaryka 1326, 347 01 
Tachov. 

7. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději 
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

8. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 
z této smlouvy. 

9. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,015 %) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 
dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám 
(zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, 
Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších 
kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole. 

Čl. VIII. 
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky místa plnění. 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes 
výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 
dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele. 
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Čl. IX. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí bez zbytečných průtahů a v souladu se 
zájmy objednatele, které zhotovitel zná nebo musí znát. Zhotovitel postupuje při provádění díla 
samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. Zhotovitel je dále povinen včas oznámit 
objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na 
změnu pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a 
podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele 
na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či 
stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. Zhotovitel je povinen objednatele alespoň e-
mailem včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. 

3. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, 
znamená to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této 
smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržením nevhodných 
pokynů daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto 
nevhodnost upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval. 

4. Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je 
má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit 
na neúplnost informací nebo dokumentace mu předaných objednatelem nebo, aby nedošlo 
k prodlení s plněním předmětu této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem 
poskytnutých informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že 
poskytnuté informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své 
povinnosti dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, 
které mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud 
zhotovitel ty které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy 
potřebovat, přičemž splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované 
odměny nebo výloh. 

7. Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti 
prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatele na základě 
a v rozsahu seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné 
zakázky. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele 
s tím, že takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků 
zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZZVZ. 

8. Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní 
vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a 
předání díla. 

9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho 
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subdodavatelů. Tato podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na 
staveniště dodány ze strany objednatele po potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení 
znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel 
oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 

10. Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je 
povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními 
předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě 
umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen 
předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho 
činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel 
povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do 
doby splnění této povinnosti zhotovitelem považuje za nedokončené. 

11. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí. 

12. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě 
dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy. Zhotovitel je povinen 
doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např. prohlášení o 
shodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného 
materiálu, výrobku či zařízení užito, Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou 
řádného provádění díla. 

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na 
rizika vyplývající z jeho činnosti při provádění díla a na dílo samotné podle smlouvy, a to ve 
výši minimálně 5.000.000 Kč. 

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, 
dále se zhotovitel zavazuje dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
v oblasti ekologie základní podmínky, a dále se zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené 
v nařízeních vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 101/2005 Sb., 375/2017 Sb. 
a v zákoně č. 309/2006 Sb.  

15. V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel 
povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i 
následné škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční 
doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně v tzv. reklamačním listu, přičemž. vadu. popíše 
a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího 
řízení lze tyto uplatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetí díla. 

16. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou 
věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc 
opravit. Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu 
je reklamační list. 

17. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen vadu uznat, a je povinen do 3 
pracovních dnů od uplatnění vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit práce 
na odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode dne zahájení těchto 
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prací je povinen vadu nebo závadný stav odstranit. V případě, že se s přihlédnutím ke všem 
objektivním okolnostem jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou, a současně by nebylo 
spravedlivé po zhotoviteli požadovat její odstranění v dané lhůtě, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění 
vady, nebo, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem nebylo možné tuto skutečnost zjistit 
dříve, neprodleně poté, co tato skutečnost vyjde najevo. Doručením reklamačního listu 
zhotovitelem objednateli s potvrzením o odstranění se předmětné reklamační řízení považuje 
k datu potvrzení objednatelem za řádně ukončené. Objednatel nehradí náklady vzniklé 
zhotoviteli v souvislosti s řádně uplatněnou reklamací, nedošlo-li k jiné dohodě stran. 

18. V případě, že zhotovitel nemá ve smyslu zákonných povinností a/nebo povinností dle této 
smlouvy vadu uznat a zajistit její odstranění je zhotovitel do 3 pracovních dnů od uplatnění 
vady povinen sdělit písemně objednateli, že vadu neuznává, spolu s uvedením konkrétního 
zákonného důvodu, jinak platí, že vadu uznal. 

19. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených je objednatel oprávněn provést 
tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Objednateli v případech prodlení 
zhotovitele s odstraněním vady vzniká nárok na smluvní pokutu dle smlouvy a dále v případě, 
že objednatel provede opravu vady na vlastní náklady nárok na smluvní pokutu rovnající se 
částce představující výši nákladů vynaloženou objednatelem na odstranění vady, tj. výši 
samotných nákladů vynaložených na úhradu opravy realizované třetí osobou plus vlastní 
režijní náklady na opravu ve výši 7 % z ceny opravy. Smluvní strany výslovně ujednaly 
v souladu s § 1991 OZ, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku 
představující nárok na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele za 
objednavatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným. Přičemž pohledávky zanikají 
započtením dne doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli. 

20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, jakož i jeho jednotlivé části, bude mít ke dni předání stanovené 
vlastnosti a bude odpovídat zákonu č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

21. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo 
jeho 
poddodavatelů z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu 
na vyloučení se považuje na straně objednatele zejména: 
- nedostatečná kvalita prováděných prací, 
- nedodržování jakékoli části stavební dokumentace a pokynů objednatele v rozporu s 

povinnostmi zhotovitele, 
- opakované porušení povinností zhotovitele, 
- opakované porušení stanovených technických podmínek, 
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- neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatelem 

Čl. X. 
Stavební deník a doklady o průběhu stavby 

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se díla dle smlouvy, jak mu 
ukládá § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Záznamy ve stavebním deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami 
oprávněnými za smluvní strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví smlouvy. 

2. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k 
tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má 
za to, že s prvotním záznamem souhlasí. 

3. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební 
deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a vadu díla. 

Čl. XI. 
Předání a převzetí díla 

1. Dílo vymezené smlouvou je splněno protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli. K 
převzetí díla za objednatele je oprávněná osoba výslovně uvedená pro tento úkon v záhlaví 
smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnů 
před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto 
oznámením předá zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle této smlouvy. 

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků. Objednatel 
je oprávněn odmítnout převzít a/nebo vrátit předmět plnění vyplývající ze smlouvy, pokud 
neodpovídá v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, 
aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. 

4. Aniž by byla dotčena práva objednatele, vyplývající z ostatních ustanovení smlouvy nebo ze 
zákona, je objednatel dle vlastní volby dále oprávněn: 

a) odmítnout a vrátit nevyhovující předmět plnění na náklady zhotovitele, požadovat úhradu 
zaplacené ceny a úrok, 

b) požadovat od zhotovitele kontrolu předmětu plnění a odstranění nevyhovujícího stavu, 
c) požadovat od zhotovitele nahrazení nevyhovujícího předmětu plnění, tj. zboží nebo 

služby, zbožím nebo službami, které vyhovují podmínkám dohodnutým ve smlouvě. 

Pokud zhotovitel neprovede kontrolu, odstranění vad nebo neposkytne náhradní plnění v 
souladu s tímto ustanovením nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy o to byl požádán 
objednatelem, je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady 
zhotovitele předmět plnění zkontrolovat, opravit nebo zajistit náhradní dodávku. 

5. Součástí předávaného díla jsou ve třech vyhotoveních dokumentace skutečného provedení 
díla (v listinné podobě a v elektronické podobě na CD ROM ve formátu *.pdf), vytýčení a 
geodetické zaměření objektů (v listinné podobě a v elektronické podobě na CD ROM – vše 
v provedení oprávněným geodetem) veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, 
prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla, doklady o nakládání s odpady a 
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provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy apod., včetně protokolů o 
zaškolení obsluh jednotlivých zařízení). 

6. Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladů 
uvedených v tomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není objednatel 
povinen dílo převzít. 

Čl. XII. 
Záruka a odstranění vad 

1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díle dle čl. II. Této 
smlouvy, a to řádné provedení stavebních, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení 
schválených pro provozování v České republice, která počíná běžet od převzetí díla dle 
smlouvy objednatelem. 

2. Záruční lhůta končí 24 měsíců od předání díla objednateli. Za záruční dobu jednotlivých 
technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení 
(minimálně však 24 měsíců), je-li tak stranami výslovně dohodnuto v předávacím protokolu, 
která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy. 
Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou 
předmětem díla dle smlouvy, a to i v případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami. 

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně po 
doručení reklamačního listu a odstranit ji nejpozději do 10 dnů od doručení reklamačního listu. 

Čl. XIII. 
Smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou 
dohodnutou smluvní pokutu: 

a) za prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla čl. IV. Této smlouvy, a to 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, 

b) za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, bylo-li dílo 
s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý 
započatý den prodlení, 

c) za prodlení s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení v dohodnuté době, bylo-
li dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý 
započatý den prodlení, 

d) za prodlení s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení, 

e) za prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

2. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost 
zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dní po doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto 
odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. V. této smlouvy. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení za 
prodlení s placením řádně a včas doručených faktur zhotovitele ve výši stanovené § 1970 OZ. 

Čl. XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní strany se dohodly, že prodlení 
zhotovitele delší než 10 dní a/nebo nesplnění některé z povinností zhotovitele stanovených ve 
smlouvě, je stranami považováno za podstatné porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
musí být druhé straně oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou 
doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem dle odst. 1 tohoto 
článku kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze 
strany zhotovitele vůči objednateli. 

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené o 
nároky objednatele. Současně objednateli vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, nárok na 
úhradu nákladů nad rámec ve smlouvě sjednané ceny díla vynaložených na dokončení díla 
objednatelem, resp. třetí osobou, a nárok na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
jeho dokončení ve stejném rozsahu a dále rovněž nárok na úhradu veškerých nákladů, které 
by objednateli nevznikly nebýt odstoupení od smlouvy, zejména se tím rozumí náklady 
související se zajištěním rozpracovaného díla, zjištěním stavu rozpracovanosti díla (náklady 
na znalce, exekutory, notáře apod.), vyklizení staveniště a další. Objednateli dále vzniká nárok 
na režijní náklady na dokončení díla objednatelem, resp. třetí osobou ve výši 7 % z ceny prací 
prováděných objednatelem, resp. třetí osobou. 

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla 
odpovídající provedeným pracím na díle snížená o eventuální nároky objednatele. 

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 

- Zhotovitel provede do pěti dnů od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení 
od smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k 
tomuto vyjádří do deseti dnů od jeho doručení. 

- Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je 
povinen do deseti dnů po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto 
přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních 
deníků, ale i jiných dokumentů, které vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby 
odstoupení od smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol. 

- Po předání a převzetí provedené části díla včetně veškerých souvisejících dokumentů 
(včetně originálů stavebních deníků) je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele 
odsouhlasený soupis provedených prací fakturou, přičemž provedené práce ocení 
způsobem, kterým je stanovena cena díla. Přílohou faktury pak bude objednatelem 
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odsouhlasený soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí provedených prací. 
Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího řádného doručení objednateli. 

6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za vady 
provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou, záruční lhůta běží 
ode dne předání provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za 
provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou 
odstoupením od smlouvy dotčena a trvají i po jejím zániku. 

Čl. XV. 
Zvláštní ujednání 

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle 
vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, 
ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V 
takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené 
náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že 
vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem. 

3. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů 
realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání 
okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny 
okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a 
nezávislé na vůli smluvních stran a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti 
se považují okolnosti dle § 2913 OZ. Každá smluvní strana, které není možno vzhledem k 
okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou 
stranu. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem. 

4. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 
odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produkty či látkami. 

5. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a 
požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů 
objednatele. 

6. Dodávky dodané na staveniště objednatelem se řídí ustanovením § 2597 a 2598 OZ. 

7. Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení s 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neúčinné, 
zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku 
vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím 
jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, 
resp. neúčinného. 
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9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva a veškeré její změny a doplnění byly 
uveřejněny na profilu zadavatele (E-ZAK SPÚ, https://zakazky.spucr.cz/), který je veřejně 
přístupný, a který obsahuje údaje o smluvních stranách, obsahu smluv, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího podpisu. 

10. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

11. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, 
aby objednatel v souvislosti s touto smlouvou poskytl informace v souladu s tímto zákonem. 

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění 
(zejména na profilu zadavatele) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Čl. XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými 
právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník. 

2. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze formou písemného dodatku k této 
smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna smlouvy 
musí být provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.  

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy 
týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 
nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
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mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po zániku této smlouvy. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních 
stran. 

5. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a 
objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad 
na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, 
kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

6. Nedílnou součást smlouvy je tato příloha:  

Příloha č. 1 nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněná 
specifikace jednotlivých činností). 

7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jejím znám celý obsah smlouvy, a že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, a že ji uzavřely na základě své svobodné vůle a vážné 
vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční 
podpisy svých oprávněných zástupců. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 
 

 
V Plzni dne 01.12.2023 Ve Štěnovicích dne 30.11.2023 

  

…………………………………… …………………………………… 

objednatel        zhotovitel 

Ing. Jiří Papež      Jan Černý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu   
pro Plzeňský kraj      
Státní pozemkový úřad  

 

 

 

 

 

Za administraci:     



Vybudovánitrafostanic v k.ú. Kostelec u Stříbra a Stříbro a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice a Černošín
Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Specifikace jednotlivých činnosti pro k.ú. Kostelec u Stříbra

Název mj Počet mj Cena za 1MJ Cena celkem
KČ bez DPH KČ bez DPH

Betonový sloup 10.5/15 ks 1 46258 46258
Krycí hlavice betonového sloupu ks 1 441 441
Konzola odbočná 2090 ks 1 8025 8025
Kloub závěsný u8 ks 3 1358 4074
Fiberlink DS-35 ks 3 2004 6012
Svorka kotevní třmenová ELBA ks 3 1098 3294
BTS-J 400 Konzola pojistek vn ks 2 9204 18408
vn pojistkový spodek pár 1 7527 7527
vn pojistky ks 3 5014 15042
Konzola pod transformátor ks 1 25963 25963
Zemnici pásek kg 100 175 17500
Svorka SR02 ks 15 51 765
Vodič CYA 70zŽ m 20 458 9160
CU kabelové oko 70 ks 12 285 3420
Barva kg 10 857 8570
Rozvaděč trafostanice ks 1 687276 687276
Beton m' 2 4589 9178
Držák svodových trubek ks 2 4852 9704
Svodové trubky ks 1 2458 2458
Krycí hlavice svodové trubky ks 1 958 958
Kabel AYKY 3X240+120 m 10 658 6580
Kabelové oko ks 4 798 3192
výkopové práce m' 2 53250 106500
Nazbrojeni trafostanice 79500
Montáž trafostanice 115000
Likvidace trafostanice 238500
Koordinační Činnost 20000
Doprava 112450
Revize 30000

Cena celkem bez DPH 1595755
DPH 335108,55
Cena celkem 1930863,55
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Název MJ Počet MJ Cena za 1MJ Cena celkem
KČ bez DPH KČ bez DPH

Kabel AYKY 3x240+120 m 10 658 6580
ZemnÍcÍ pásek kg 50 175 8750
Barva kg 10 857 8570
Vodič CYA SO zž m 10 304 3040
CU kabelové oko 50 ks 8 261 2088
Al kabelové oko 240 ks 6 925 5550
Al kabelové oko 120 ks 2 605 1210
Trafoolej l 20 1685 33700
Kabelový svod 8125
Uzemněni 74200
Nátěr konstrukce 10500
pospojení 8950
Doliti trafoleje 1500
prořez náletů 33850
Úprava terénu okolo TS 14000
Koordinační činnost 5000
Doprava 47500

Specifikace jednotl'vých č'nnost' pro k.ú. Čečkov"ce

Cena celkem bez DPH 273113
DPH 57353,73
Cena celkem 330466,73

tč: 88327710, DIČ:
332 09 Štěno
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Liiiiilj3li pji u mu. lltjmn

, , Cena za 1 MJ Cena celkemNázev MJ Počet MJ V .
Kc bez DPH Kc bez DPH

Trafoolej l 20 1685 33700
žemnÍcÍ pásek kg 50 175 8750
Barva 10 857 8570
Vodič CYA 50 zž MJ 10 304 3040
CU kabelové oko 50 ks 8 261 2088
vn pojistkový spodek ks 3 5014 15042
vn pojistky ks 3 7527 22581
Doliti trafooleje 1500
Uzemnění 74200
Nátěr konstrukce 10500
pospojení 8950
Prořez náletů 33850
Výměna VN pojistkového spodku a pojistek 12800
Koordinační činnost 5000
Doprava 45000

A +1 k Lr

Cena celkem bez DPH 285571
DPH 59969,91
Cena celkem 345540,91

'C

lC: 883277 10
332 09 1


