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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo 
trvalé porosty 1) ha 42 2 000,00 84 000,00 

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v 
trvalých porostech 1) ha 0 2 000,00 0,00 

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 54 2 000,00 108 000,00 15.3.2023

6.2.6
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 5 4 000,00 20 000,00 15.3.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 42 2 000,00 84 000,00 15.3.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 42 2 000,00 84 000,00 15.4.2023

380 000,00   15. 4. 2023 5)

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 42 11 000,00 462 000,00 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) ha 42 550,00 23 100,00 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 8 1 100,00 8 800,00 

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 32 550,00 17 600,00 

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2) ks 3 11 000,00 33 000,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 0 5 500 0,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 20 1 100 22 000,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 0 1 100 0,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 42 5 500 231 000,00 15. 2. 2025 5)

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 11 000 22 000,00 do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12) ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12) ha 0 1 100 0,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12) ha 10 1 100 11 000,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12) ha 0 1 100 0,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

830 500,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 42 2 200,00 92 400,00 do 3 měsíců od 
výzvy Objednatele

31.1.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

31.8.2024



92 400,00   xxxxx

380 000,00 

830 500,00 

92 400,00 

1 302 900,00 

273 609,00 

1 576 509,00 

________________________________ 

Jméno: Mgr. Barbora SalátováJméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

________________________________ 

Funkce: jednatelka

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Česká republika – Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 12. 2023

Místo: Plzeň

Datum: 28. 12. 2023
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