
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD    

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov III. 

Sp. značka / č. j.: SP10848/2023-537101 / SPU 025897/2024 

UID: spuess92086f0f 

Druh zadávacího řízení: 
dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon"), otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 22. 1. 2024 Žádost  
o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9.  
 
Zadavatel upozorňuje, že předmětná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla 
doručena prostřednictvím el. nástroje E-ZAK po marném uplynutí zákonné lhůty,  
ve které je dodavatel oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel  
i přesto na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace reaguje: 
 
Dotaz: 

Uzlový bod:  

• • Následovala by pokládka krytu a dokončovací práce - lhůta pro plnění do: 
……… [ZHOTOVITEL DOPLNÍ POČET DNŮ] od nabytí účinnosti smlouvy  
 

Je uvažován před pokládkou krytu (začátek pokládky) a tím pádem je shodný s uzlem 
„Dokončení spodních konstrukčních vrstev komunikace“?  
A nebo je uzel uvažován po dokončení krytu a je shodný s koncem výstavby? 
 
Odpověď: 
Uzlovým bodem Zadavatel myslí dokončení pokládky krytu a dokončovací práce. Termín 
dokončení tohoto uzlového bodu by měl časově předcházet, příp. se shodovat s termínem 
dokončení stavebních prací. 
 
 
Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn. 
 
V Praze dne 22.01.2024 
 
 
……………………………… 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 


		2024-01-22T15:08:38+0100




