
PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Trutnov     Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov							
      zastoupený:		Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, PobočkaTrutnov 
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov				  	
      Tel.:	xxx		 
      E-mail:	Trutnov.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)	
                  
a

Příkazník: 				
Rybníkářské služby Trutnov s.r.o. 
Sídlo:					Novodvorská 557, Trutnov 541 01
Zastoupený:          			Janem Tylšem - jednatelem
IČO: 					28828593
DIČ: 					CZ28828593
Zápis v živnostenském rejstříku:	8.2.2012
Bankovní spojení: 			FIO Banka
Číslo účtu: 				2200220250/2010
Telefon/fax:				xxx
e-mail:					xxx
ID DS:     				2x69rm7

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 30127

(dále jen „příkazník“)


Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 [bookmark: _Ref376451281]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 

     Název stavby: Protierozní opatření v k.ú. Dubenec – II. etapa

     Místo stavby:  obec Dubenec, pkres Trutnov, kraj Královéhradecký

     Popis stavby:  
PEO 02 Obnova protierozního příkopu. 
Objekt je umístěn na parcele p.č. 2964 v k.ú. Dubenec. 
Navržený příkop je dlouhý 459 m a hluboký cca 0,5 m pod terénem. Pod příkopem bude vytvořena ochranná hrázka o výšce cca 0,30 m nad původním terénem. Šířka hrázky a příkopu se pohybuje v rozmezí 6,2 – 6,7 m.  Šířka zatravněného pásu se pohybuje v závislosti na šířce pozemku určeného k realizaci zařízení v rozmezí 1,6 – 3,2 m.
Ve dně příkopu bude vytvořeno 8 retenčních přepážek vysokých cca 0,4 – 0,5 m, které budou v rámci zhotovení zemních pracích vytvořeny v rostlém terénu. Hrázky tak budou vykazovat větší soudržnost a odolnost než hrázky vytvořené z hutněné nasypané zemin. Na konci příkopu bude provedena rekonstrukce stávajícího vtokového objektu. V celé ploše pozemku bude provedeno zatravnění luční travní směsí. 
Při severním okraji pozemku – v ploše zatravněného pásu bude vysázena přerušovaná linie keřů. Výsadba zeleně zahrnuje výsadbu 210 keřů v oplocenkách. 

PEO  05 Zasakovací pás s mezí a příkopem
Objekt je umístěn na parcele p.č  3022 v k.ú. Dubenec.
Celková délka 772 m a šířka 32 m. Nad příkopem bude vytvořena ochranná hrázka o výšce cca 0,40 m nad původním terénem, která bude v koruně široká 2 m. Zasakovací příkop bude hluboký cca 0,6 m pod terénem. Nad hrázkou bude ponechán cca 10 m široký travnatý zasakovací pás s výsadbou dřevin a pod příkopem bude ponechán cca 11 m široký travnatý ochranný pás s výsadbou dřevin. Celková šířka hrázek a příkopu je cca 11 m. 
Pro umožnění přejezdu příkopu na hranici pozemků budou vybudovány tři přejezdné hrázky, jejichž povrch bude zpevněn kamennou rovnaninou. 
Ve dně příkopu bude vytvořeno 7 retenčních přepážek vysokých cca 0,5 m, které budou při realizaci zemních prací vytvořeny v rostlém terénu. 
Po obou stranách pozemku – v plochách zasakovacího a ochranného pásu bude vysázena přerušovaná linie listnatých stromů doplněná nepravidelně rozmístěnými keřovými remízy. Výsadba zeleně zahrnuje výsadbu 156 stromů a 1980 keřů v oplocenkách. 

PEO 11 Zasakovací pás s mezí a příkopem
Objekt je umístěn na parcelách p.č. 3001 a 2995 v k.ú. Dubenec.
Celková délka 712 m, šířka  10,5 – 15,5 m. Nad příkopem bude vytvořena ochranná hrázka o výšce cca 0,70 m nad původním terénem, která bude v koruně široká 2 m. Zasakovací příkop bude hluboký cca 0,6 m pod terénem a pod ním bude vytvořena ochranná hrázka o výšce cca 0,4 m nad terénem. Šířka i výška hrázek a příkopu je proměnná a odvíjí se od celkové proměnné šířky pozemku určeného k realizaci zařízení.  Ve dně příkopu bude vytvořeno 7 retenčních přepážek vysokých cca 0,7 m, které budou pří zemních pracích vytvořeny v rostlém terénu. V místě odtoku vody z průlehu v začátku úseku je navržen brod. Brod je navržen z dlažby z lomového kamene do betonového lože. Zajistí se tak převedení vody přes parcelu komunikace do stávajícího příkopu na parcele č. 2992.  
Při severním okraji pozemku – v ploše zasakovacího pásu bude vysázena přerušovaná linie listnatých stromů a keřů. Výsadba zeleně zahrnuje výsadbu 48 stromů a 118 keřů v oplocenkách.  

PEO 16 Zasakovací pás s mezí a příkopem
Objekt je umístěn na parcele č. 3015 v k.ú. Dubenec.
Celková délka 145 m a šířka v rozmezí 10,5 – 12,5 m. Příkop je hluboký cca 0,5 m pod terénem. Pod ním bude vytvořena ochranná hrázka o výšce cca 0,5 m nad terénem. Šířka hrázky a příkopu je proměnná a odvíjí se od celkové šířky pozemku určeného k realizaci zařízení.  Ve dně příkopu budou vytvořeny 2 retenční přepážky vysoké 0,7 m, které budou pří zemních pracích vytvořeny v rostlém terénu. Na vnitřní straně obou hrázek bude vysázena přerušovaná linie keřů. Výsadba zeleně zahrnuje výsadbu 148 keřů v oplocence.

LBK 05 Biokoridor s protierozní funkcí část A a B 
LKB 05 A je situován na parcele č. 2875 v k.ú. Dubenec. 
Část A má charakter mělké údolnice s rozvlněným dnem zpevněným pohozem z drceného kameniva. Úsek je dlouhý 307 m a široký 14,5 m. Pravý břeh údolnice bude respektovat břeh stávajícího příkopu, který bude vymělčen a rozvolněn. Rozvolněné zpevněné dno příkopu bude široké 1,6 m, bude navazovat na stávající betonovou výust a ukončeno bude napojením na stávající koryto. Výsadba bude provedena po obou stranách průlehu. Výsadba zeleně je předmětem smlouvy na výsadbu a péči o porosty.
LBK 05 B je situován na pozemcích p.č. 2967, 2883 a 2922 v k.ú. Dubenec.
Část B sestává ze zasakovacího příkopu s ochrannou hrázkou a travnatým zasakovacím pásem s liniovou výsadbou listnatých stromů doplněnou keřovými remízy. Úsek B je dlouhý 659 m a široký 15 m.  Hrázka bude cca 0,5 nad původním terénem a bude v koruně široká 2,0 m. Zasakovací příkop bude cca 0,5 m pod terénem. Nad příkopem bude ponechán 3,5 m široký zasakovací pás s výsadbou. Výsadba zeleně zahrnuje výsadbu 120 stromů a 1539 keřů v oplocenkách. 

PEO 06 Plocha určená k zatravnění
Jedná se o realizaci zatravnění na pozemcích p.č. 3002, 2996, 2998 a 3143 v k.ú. Dubenec. Zatravnění je navrženo v souvislosti s protierozním průlehem PEO 11. Pozemky jsou vedeny v kultuře trvalý travní porost a byly navrženy a následně zapsány do katastru nemovitostí v rámci KoPÚ v k.ú. Dubenec. Objekt zahrnuje přípravu pozemku před zatravněním a následné zatravnění. Celková plocha zatravnění je 0,7417 ha.  



PEO 09 Plocha určená k zatravnění 
Jedná se o realizaci zatravnění na pozemku p.č. 3014 v k.ú. Dubenec. Pozemek je situován pod protierozním průlehem PEO 16. Pozemek je veden v kultuře trvalý travní porost a byl navržen a následně zapsán do katastru nemovitostí v rámci KoPÚ v k.ú. Dubenec. Na pozemku je navržena zemní hrázka k usměrnění odtoku srážkových vod do stávající terénní prohlubně a následně do vtokového objektu. Dále bude provedena příprava pozemku před zatravněním a následné zatravnění. Celková plocha zatravnění je 0,5707 ha.  

Plnění je požadováno na realizaci stavby a zároveň na kontrolu výsadeb a plnění podmínek následné péče po dobu 3 let po výsadbě. Stavba bude financována z Národního plánu obnovy.
Předpokládaná hodnota stavby je 12 mil. Kč bez DPH.
            (dále jen „stavba“)

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.

1.3 [bookmark: _Ref376502893]Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 


[bookmark: _Ref376453636]Čl. II
Čl. II [bookmark: _Ref376500168][bookmark: _Ref376517531]
Rozsah a obsah předmětu plnění

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydat nebo nevydat souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učinit zápis do SD;
e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby
f)  o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 
g) hlásit archeologické nálezy;
h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
i) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány;
k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
p) kontrolovat vyklizení staveniště;
q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, a následně ji poskytnout v elektronické podobě příkazci; 
t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je březen 2024 – říjen 2024, následná péče do října 2027. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů,  bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 9.3.  této smlouvy.

2.3 Příkazník je povinnen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II, bod 2.1, písm. i). Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být interval konání zkrácen. 

2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II, bod 2.1, písm. i) se provádí na místě stavby, popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na daném místě za účasti zúčastněných osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS.
2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí. 


Čl. III 
Způsob plnění

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku. 

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce.  

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností. 



Čl. IV 
Doba trvání příkazu 

4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 



Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· [bookmark: _Ref376501855]stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);

5.2 [bookmark: _Ref376503882]Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou. 

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 

Jméno:	Ing. Jitka Pecenová
Telefon:	xxx
E-mail:	j.pecenova@spucr.cz


Kontaktními osobami příkazníka jsou: 
Jméno:	xxx
Telefon:	xxx 
E-mail:	xxx



Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky


6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 99.000,00 Kč bez DPH (slovy: devadesát devět tisíc korun českých.). 
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 21.1.2024. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.





Rozpis položek na výkon TDS stavby Protierozní opatření v k.ú. Dubenec – II. etapa

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Realizace stavby 
(2024)
	90.000,00
	18.900,00
	108.900,00

	Následná péče o výsadby
1. rok (2025)
	3.000,00
	630,00
	3.630,00

	Následná péče o výsadby 
2. rok (2026)
	3.000,00
	630,00
	3.630,00

	Následná péče o výsadby 
3. rok (2027)
	3.000,00
	630,00
	3.630,00

	Celková cena
	99.000,00
	20.790,00
	119.790,00





6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl.


Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

7.1 [bookmark: _Hlk136587190]Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.¨

7.2 Příkazník odpovídá za provádění investorsko-inženýrských činností na stavbě v souladu s PD a dle stavebního povolení tak, aby byla stavba kolaudaceschopná. Pokud příkazník nedodrží tuto uvedenou povinnost, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 80 % z ceny plnění podle čl. VI. této smlouvy včetně DPH. 

7.3 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
 
7.4 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

7.5 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

7.6 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.

7.7 [bookmark: _Hlk136587683]Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti.

7.8 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.9 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.10 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.

7.11 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).


Čl. VIII
Pojištění příkazníka

8.1	Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 99.000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.


[bookmark: _Ref376500584]Čl. IX
Změna závazku

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.        
  
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.                            
                  

Čl. X
Odstoupení a výpověď smlouvy

10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně, v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 31.08.2024.

10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.


[bookmark: _Ref376452732]Čl. XI
Ujednání všeobecná a závěrečná

11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
[bookmark: _Hlk125972258]11.4 	Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.

[bookmark: _Hlk125972308]11.5 	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11.6 	Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
11.7 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 
a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.8 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.9 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

11.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

11.11 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.12 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení. (v případě elektronického podpisu smlouvy bude odstraněno)

11.13 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Příloha č.1 – Plná moc ze dne 29.01.2024 

	
V Trutnově dne  29.01.2024
	
V Trutnově dne  29.01.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	                      (příkazce)
	(příkazník)

	                 Ing. Josef Kutina
	Jan Tylš

	             vedoucí Pobočky Trutnov
	Rybníkářské služby Trutnov s.r.o.

	
	


[bookmark: _GoBack]
                                                                                       Číslo smlouvy objednatele: 27-2024-514205
        	                                                                           UID: spudms00000014281392
                                                                                       Číslo smlouvy  zhotovitele:---
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C
	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa:               Horská 5, 541 01 Trutnov
Zastoupený:        Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
						   
z m o c ň u j e    (pověřuje)

společnost   :  Rybníkářské služby Trutnov s.r.o. 
se sídlem     :  Novodvorská 557, Trutnov 541 01
IČO             :  28828593
Zastoupená  :  Janem Tylšem
  
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských činností dle příkazní smlouvy č. 27-2024-514205 uzavřené dne 29.01.2024 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Rybníkářské služby Trutnov s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 
s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.


Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Trutnově  dne 29.01.2024

…………………………………………………..
   Ing. Josef Kutina



Plnou moc přijímá: …………………………
			 Jan Tylš
